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Ul. Rolnicza - utwardzenie

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia i.m. \ Poszcz Razem
1 Utwardzenie kruszywem ttuczniowym - ul. Rolnicza:
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1/0111-01 réwninnym.
125/1000 km 0.125
RAZEM 0.125
2 Koszt okazania granic dziatek pasa drogowego, pomiar geodezyjny powyko-  [kpl.
d.1|analiza indy- |nawczy (petna obstuga geodezyjna)
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1/0101-01 cie kat.l-IV gtebok. 20 cm
125*5.0+6.0*6.0 m?2 661.000
RAZEM 661.000
4/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1/0101-02 cie kat.l-IV - za kazde dalsze 5 cm glebok.(catkowita gtebokos¢ korytowania 35
cm)
Krotnosé = 3
poz.3 m?2 661.000
RAZEM 661.000
5/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.1/0206-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
poz.3*0.35 m3 231.350
RAZEM 231.350
6/KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1/0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.111-1V
Krotnosé = 8
poz.5 m3 231.350
RAZEM 231.350
7 Koszt sktadowania mas z korytowania t
d.1l|wycena indy-
widualna
poz.5*1.8 t 416.430
RAZEM 416.430
8/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- |m2
d.1/0103-04 wierzchni w gr.kat.l-1V
poz.3 m2 661.000
RAZEM 661.000
9/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm-|m2
d.1/0114-05 (catkowita grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 35cm)
Krotnos¢ = 2.34
poz.3 m2 661.000
RAZEM 661.000
10|KNR 2-31 Reczne plantowanie poboczy m2
d.1/1402-02
125*2*0.5 m?2 125.000
RAZEM 125.000
11 Roboty zwigzane z zabezpieczeniem kabla elektrycznego (przejscia pod dro- |m
d.1l|analiza indy- |ga): wykop, ostoniecie kabla elektrycznego rurg dzielong AROTA fil10mm -
widualna 12m, zasypanie kabla, koszt nadzoru i wylgczenia napigcia i dopuszczenia do
robét przez TAURON, inwentaryzacja geodezyjna dla TAURON
12 m 12.000
RAZEM 12.000
12 Porzadkowanie terenu po robotach budowlanych kpl.
d.1|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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