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D-M-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TpSa wymagania dotyere wykonania i odbioru robot
drogowych zwizanych avykonaniem utwardzenia nawierzchni drég w miécie Zory.

a. Wykonanie nawierzchni drogi¢zacej Gérne Przedmieie z Alep Niepodlegtdci.

b. Woykonanie utwardzonych podestow brukowych przy wiieiu uradzeniach sitowni zewatrznej w Dzielnicy

Kleszczéwka wZorach.

c. Wykonanie utwardzonych podestéw brukowych przmio urzdzeniach sitowni zewgtrznej w Dzielnicy
Korfantego wZorach.
Wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej odcinka dubdigi Niepodlegtdci.
Wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej odcinka dudgOrzeszkowej.
Wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej odcinka dudgSzybowej.
g. Wykonanie nawierzchni asfaltowej odcinka drogiGiedroycia wraz z odwodnieniem.
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1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekuedokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST
Roboty drogowe.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione porej okrelenia naléy rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedacy budynkiem, stanowcty catc¢ techniczno-aytkows (droga)

albo jego czs¢ stanowica odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obistostowy, korpus ziemny,
wezel).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lubuoé@sy od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.3. Dlugo$¢ mostu - odlegtéc migdzy zewrtrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostéw tukowych z
nadsyplq - odlegiaé¢ w swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdnigdnoe;.

1.44. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do rdabyostoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi uradzeniami technicznymi zezanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.45. Drogatymczasowa (mortawa) - droga specjalnie przygotowana, przezaaa do ruchu pojazdéw
obstugujcych zadanie budowlane na czas jego wykonaniayizeana do usurcia po jego zakéczeniu.

1.4.6. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronaspitrzony piecgia organu wydajcego, wydany
zgodnie z obowizujacymi przepisami, stanoagty urzdowy dokument przebiegu rob6t budowlanychzséy do
notowania zdarzei okolicznaici zachodacych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokaeanych odbioréw
robdt, przekazywania poleteé innej korespondencji technicznej pamzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu,
Wykonawe i projektantem.

1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkedenowy dla zapewnienia komunikacji drogowej

i ruchu pieszego.

1.4.8. Inzynier/Kierownik projektu - osoba wymienionaw danych kontraktowych (wyznaczona
przez

Zamawiajcego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wydwna), odpowiedzialna

za nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem.

1.4.9. Jezdnia - a¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwgpowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktuva

1.4.11. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lubathikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju apas
dziebcymi jezdnie.

1.4.12. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzcihwaz ze sposobem ich pokenia.

1.4.13. Konstrukcja néna (przsto lub przsta obiektu mostowego) - € obiektu oparta na podporach mostowych,
tworzaca ustroj niogcy dla przeniesienia ruchu pojazdow lub pieszych.

1.4.14. Korpus drogowy - nasyp lub tagZ wykopu, ktora jest ograniczona koepdrogi i skarpami rowow.

1.4.15. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym elucutazenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.16. Ksiazka obmiarow - akceptowany przezymiera/Kierownika projektu zeszyt

Z ponumerowanymi stronami, ghey do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych robét w formie wyligge
szkicow i ew. dodatkowych zgdznikéw. Wpisy w ksizce obmiarow podlegajpotwierdzeniu przez #yniera/Kierownika
projektu.

1.4.17. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badeesyzaakceptowane przez Zamawgego, niezkdne do
przeprowadzenia wszelkich badiaprob zwizanych z ocenjakosci materiatow oraz robét.



1.4.18. Materialy - wszelkie tworzywa niezbdne do wykonania rob6t, zgodne z dokumentgapjektowy i

specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przeyriera/Kierownika projektu.

1.4.19. Most - obiekt zbudowany nad przeszkadodm dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu peggz.

1.4.20. Nawierzchnia - warstwa lub zespét warsturaglych do przejmowania i rozktadania olgein

od ruchu na podie gruntowe i zapewnigjych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwascieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bgegaio oddziatywaniu ruchu
i czynnikdw atmosferycznych.

b) Warstwa wizaca - warstwa znajdgga s¢ migdzy warstvg scieralm a podbudow, zapewniajca lepsze rozigenie
napezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

¢) Warstwa wyrbwnawcza - warstwa dga do wyréwnania nieréwioi podbudowy lub profilu istniege]
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna €&t nawierzchni st#aca do przenoszenia ohgéen od ruchu na podie. Podbudowa nmie
sktad& sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

e) Podbudowa zasadnicza - gérna&zpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me ona
sktada sie z jednej lub dwéch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolnagé& podbudowy spetniafa, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu przenikaniem ctek podiga. Maze zawiera
warstwe
mrozoochrona, odsiczapca lub odcinagca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtdwnymazaeim jest ochrona nawierzchni przed skutkami dniat
mrozu.

h) Warstwa odcinafa - warstwa stosowana w celu uniesiwienia przenikania cgstek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni leacej powyej. i) Warstwa odgzapca - warstwa staca do odprowadzenia wody

przedostajcej skt do nawierzchni.

1.4.21. Niweleta - wysokgiowe i geometryczne rozwigie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub

obiektu mostowego.

1.4.22. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunelgdka dla pieszych i przepust.

1.4.23. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowasdpbwiednio utrzymana (w tym sgierdg publicznych

dopuszczona przez odpowiedniego 4drz do przeprowadzenia objazdu) do przeprowadzeniaurpablicznego na

okres budowy.

1.4.24. Odpowiednia (bliska) zgodidé - zgodnd¢ wykonywanych robdét z dopuszczonymi tolerancjamiesd

przedziat tolerancji nie zostat okteny - z przeajtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlenégo rodzaju

robot budowlanych.

1.4.25. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi paseteu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i

zwigzanych z i urzadzea oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy meoréwniez obejmowa teren przewidziany do

rozbudowy drogi i budowy uazlzer chronicych ludzi isrodowisko przed ugiliwosciami powodowanymi przez ruch
na drodze.

1.4.26. Pobocze - cg¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojjapdéw, umieszczenia ugdzen

organizacji i bezpieczsstwa ruchu oraz do ruchu pieszych,zglta jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji

nawierzchni.

1.4.27. Podtaze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowyaey pod nawierzchaido gkbokadsci przemarzania.

1.4.28. Podize ulepszone nawierzchni - gérna warstwa piaittezaca bezpérednio pod nawierzchai ulepszona w

celu umaliwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.

1.4.29. Polecenie  igniera/Kierownika  projektu - wszelkie olpcenia  przekazane  Wykonawcy

przez Irkyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, detyce sposobu realizacji rob6t lub innych sprawazanych z

prowadzeniem budowy.

1.4.30. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczgdada autorem dokumentacji projektowe;j.

1.4.31. Przedsiwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowepgolczenia drogowego lub

catkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametf@ometrycznych trasy w planie i przekroju patiym)

istniejacego padczenia.

1.4.32. Przepust - budowla o przekroju poprzecznym zagtim, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku

wedrowek zwierzt dziko zyjacych lub uradzei technicznych przez korpus drogowy.

1.4.33. Przeszkoda naturalna - elemegftodowiska naturalnego, staneey utrudnienie w realizacji zadania

budowlanego, na przykiad dolina, bagno, rzekaksatalrowek dzikich zwierat itp.

1.4.34. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stapowiutrudnienie w realizacji zadania budowlanegaynagktad

droga, kolej, ruroeig, kanal, cig pieszy lub rowerowy itp.

1.4.35. Przetargowa dokumentacja projektowa -e¢$¢z dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokatje,

charakterystyk i wymiary obiektu kdacego przedmiotem robot.

Przyczétek - skrajna podpora obiektu mostowegozdvieklada si¢ z petnejsciany, stupéw lub innych form



konstrukcyjnych, np. skrzy komér.

1.4.37. Rekultywacja -roboty mage na celu uporddkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji tereno
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.38. Rozpktos¢ teoretyczna - odlegéd migdzy punktami podparcia (fyskami), przsta mostowego.

1.4.39. Szerokd¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegtamiedzy zewrtrznymi krawedziami konstrukcji
obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi pogttej, obejmuje catkowdtszeroké¢ konstrukcyjm ustroju niogcego.
1.4.40. Szerokd¢ uzytkowa obiektu - szerolé jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegdimpdzajow
ruchu oraz szeroké chodnikow mierzona Wwietle porczy mostowych z wylczeniem konstrukcji przy jezdni dotem
oddzielajcej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.41. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ichsdb(przedmiarem) w kolejrii technologicznej ich
wykonania.

1.4.42. Teren budowy - teren ude@gmiony przez Zamawiagego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako twarze czs¢ terenu budowy.

1.4.43. Tunel - obiekt zagbiony poniej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji dvegja ruchu pieszego.
1.4.44. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linkolejowa lub inra droga dla bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.

1.4.45. Zadanie budowlane - ¢zt przeds¢wziccia budowlanego, stanoyda odebna catas¢ konstrukcyjm lub
technologicza, zdolrp do samodzielnego petnienia funkcji techniczrytbowych. Zadanie mee polegé na
wykonywaniu robot zwazanych z budow modernizagj/ przebudow, utrzymaniem oraz ochrabudowli drogowej
lub jej elementu.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonanych robét, bezpiearswo wszelkich czynniei na terenie
budowy, metody &yte przy budowie oraz za ich zgodda@ dokumentagj projektova, SST i poleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu.
1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych przekaVykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymidiranistracyjnymi, lokalizagj
i wspotrzdne punktéw gtownych trasy oraz reperéw, dziknbudowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadd@a ochror przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbi
ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone gwaidezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiakogzt.
1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowaetzie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazgsdanym w
szczeg6towych warunkach umowy, uwatyiajpcym podziat na dokumentagprojektova:

— Zamawiajcego; wykaz pozycji, ktére stanawi przetargow dokumentag projektova oraz
projektows
dokumentagj wykonawca (techniczn) i zostam przekazane Wykonawcy,
— Wykonawcy; wykaz zawieragy spis dokumentacji projektowej, kigwwykonawca opracuje
w ramach ceny kontraktowej (w przypadku odpowieldriapisow w warunkach przetargowych lub umowie).
1.5.3.Zgodna¢ robot z dokumentagijprojektovs i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkidodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Irzyniera/Kierownika projektu stanowtzes¢ umowy, a wymagania okilene w ch@éby jednym z nich$
obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte bylty w catej dolentacji.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczeg6linych dokumentéw ohauie kolejnd¢ ich waznosci
wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogélnych" @@inych warunkach umowy").

Wykonawca nie mee wykorzystywa bteddéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadoininzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie decyzj
Owprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbignosci, wymiary podane na fgrnie s wazniejsze od wymiaréw okétonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiabjalzgodne z dokumentacprojektova
1SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSEdy uwazane za wartéci docelowe, od ktorych
dopuszczalneasodchylenia w ramach okdlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
i elementéw budowli musz wykazywa& zgodnd¢ z okre&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog
przekracza dopuszczalnego przedziatu tolerancji.



W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagyrojektovg lub SST i
wplynie to na niezadowalga jakas¢ elementu budowli, to takie materiaty zostaastpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wigacy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowp®d, ruchem" lub ,objazd")

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymastniepcych obiektow (jezdnie,
sciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronneadrzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w adkres
trwania realizacji kontraktu,zado zakaczenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przyspieniem do robot Wykonawca przedstawiynierowi/Kierownikowi projektu
do zatwierdzenia, wyniesiony w teren (uzgodnionydpowiednim zargem drogi i organem zaydzapcym ruchem przez
Projektanta), projekt organizacji ruchu i zabezp@tda rob6t w okresie trwania budowy. W przypadkapewego
wprowadzania tymczasowej organizacji ruchu zatwienie dotyczy kadego etapu.

W zaleznosci od potrzeb i pogpu robét projekt organizacji ruchu powiniencbya biezaco aktualizowany przez
Wykonawe. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projekffarozacji ruchu, wymaga kdorazowo ponownego
zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczynsaluje i kdzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczaje takie jak: oznakowanie, zapogyyiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewagajv ten sposob
bezpieczéstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczciov dzieh i w nocy tych zapdr i znakow, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzdbw bezpieczéstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgje Ixda akceptowane przezipniera/Kierownika projektu.

Fakt przysipienia do robét Wykonawca obwi publicznie przed ich rozpoeziem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszdeenw miejscach i iléciach okrélonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnyclktorych tré¢ bedzie zatwierdzona przez Ayniera/Kierownika
projektu. Tablice informacyjneeta utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaboéj zaptacie i przyjmuje &ize jest whczony w cen
kontraktovy.

1.5.5. Ochrondrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowzek zn& i stosowé& w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dage ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania robot Wykonawcasbzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody sbejj,

b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowanie;sio przepiséw i norm dotygeych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy orad4ie unik& uszkodzé lub ucazliwosci
dla 0s6b lub débr publicznych i innych, a wynik@jch z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczysziezk innych
przyczyn powstatych w nagistwie jego sposobu dziatania. Stasugi do tych wymaga bedzie miat szczegélny wzgdl
na:

1) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopovogaiojazdowych,

2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pyitarb substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscia powstania pgaru.

1.5.6. Ochrona przeciwparowa

Wykonawca kdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca kdzie utrzymywdé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw vgpya sprzt
przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszamnibiurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne éda sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przemisa
zabezpieczone przed dgstm osob trzecich.

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowaoarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza ei uzycia materialtow wywotujcych szkodliwe promieniowanie o e¢géniu wikszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweyte do robot bda miaty aprobat techniczia wydary przez uprawniomjednostlk,
jednoznacznie okéjaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéwsradowisko.



Materiaty, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, aza@iaiczeniu rob6t ich szkodliwgg zanika
(np. materialy pylaste) magby¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagachnologicznych wbudowania. zédi
wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien atiay zgod; na uwycie tych materialtébw od waiwych
organéw administracji gistwowej.

Jezeli Wykonawca uwyt materiatdow szkodliwych dla otoczenia zgodnie gpecyfikacjami, a ich zycie
spowodowato jakiekolwiek zagteniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawyaj
1.5.8. Ochrona whasKoi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrpmstalacji na powierzchni ziemi i za wdzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadddzych witacicielami tych uradzea potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamaweggo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapievtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniemngtdlacji i uradzer w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowizany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezegvezasow dla wszelkiego rodzaju robot,
ktére maj by¢ wykonane w zakresie przedenia instalacji i uradzeh podziemnych na terenie budowy i powiadémi
Inzyniera/Kierownika projektu i wtadze lokalne o zamia rozpoczcia robo6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomiyniera/Kierownika projektu i zainteresowane wiadraz lzdzie z nimi
wspotpracowat dostarczaj wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu mapr Wykonawca &dzie odpowiada za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkddzémstalacji na powierzchni ziemi i wdzer podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przeza#sapmcego.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabuglavieszkaniow, Wykonawca hdzie realizowa roboty w sposéb
powodupcy minimalne niedogodrci dla mieszkacow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzeniaudaewy
mieszkaniowej wasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatéimp

Inzynier/Kierownik projektu bdzie na bigaco informowany o wszystkich umowach zawartych patny
Wykonawa a wiacicielami nieruchoméxi i dotyczicych korzystania z whlasto i drég wewrtrznych. Jednate, ani
Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiagy nie kedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nigdip one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie ohgien osi pojazdow

Wykonawca hkhdzie stosow& sig do ustawowych ogranicaenaciskdbw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatow i wypo#&ania na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszaliéeh:dne zezwolenia i uzgodnienia
od witasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo fadiw (ponadnormatywnych) i o kdym takim przewozie
bedzie powiadamiat Izyniera/Kierownika projektu. kynier/Kierownik projektu mee polect, aby pojazdy nie spemnigje
tych warunkéw zostaly uswte z terenu budowy. Pojazdy powoglig nadmierne obgienie osiowe niedula dopuszczone na
swiezo ukmczony fragment budowy w offsie terenu budowy i Wykonawcadrie odpowiadat za naprawvszelkich robot
w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniamgniara/Kierownika projektu.

1.5.10. Bezpieczsstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcegdiie przestrzegaprzepiséw dotyczeych bezpiecaestwa i higieny pracy.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz pietsiapcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni i dalzie utrzymywal wszelkie uszlzenia zabezpieczgje, socjalne oraz smiz i
odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oré& zhpewnienia bezpieazstwa
publicznego.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odigbnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca kdzie odpowiadat za ochremroboét i za wszelkie materiaty i wdzenia uywane do robét od daty
rozpoczcia do daty wydania potwierdzenia zakeenia rob6t przez syniera/Kierownika projektu.

Wykonawca kdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaoweinmo by prowadzone w taki
sposOb, aby budowla drogowa lub jej elementy bylyzadowalaicym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jeili Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie tgniera/Kierownika projektu
powinien rozpoczé roboty utrzymaniowe nie [diej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Wykonawca jest zobowrany do zimowego utrzymania drogi zgodnie z wyméagan Zaradcy drogi dla danej
kategorii drogi w przypadku gdy robotyds prowadzone lub nie zostarzakaiczone do chwili wysipienia warunkow
zimowych wymagajcych odpowiednich zabiegéw utrzymaniowych.

1.5.12. Stosowanieesdo prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowizany jest znawszystkie zargzdzenia wydane przez wladze centralne i miejscowsa or



inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktdrevs jakikolwiek sposéb zwizane z wykonywanymi robotami étizie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych pustaen podczas prowadzenia robét.

Wykonawca hdzie przestrzegapraw patentowych i duzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszefkic
wymaga prawnych odnénie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionychaw w odniesieniu do spgi,
materiatow lub urgdzer uzytych lub zwizanych z wykonywaniem robot i w sposobagty bedzie informowd
Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniachzg@dstawiagc kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. Wszelkie
straty, koszty pogpowania, obcizenia i wydatki wynikle z lub zwizane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych
pokryje Wykonawca, z wyjkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknievgkonania projektu lub specyfikaciji
dostarczonej przez tgniera/Kierownika projektu.

1.5.13.Réwnoweanos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotasn&a@nkretne normy i przepisy, ktére spethiaajp materiaty,
sprzt i inne towary oraz wykonane i zbadane robotydabobowihzywat postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepiséie o
w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. ypadku gdy powotane normy i przepisymastwowe lub odnosgz
sig do konkretnego kraju lub regionu, mpby¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewierjréwny lub
wyzszy poziom wykonania aipowotane normy lub przepisy, pod warunkiem ichagmzenia i pisemnego zatwierdzenia
przez Irzyniera/Kierownika projektu. Rdnice pomé¢dzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamikami musz
by¢ doktadnie opisane przez Wykonawarzediaone Irzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.5.14.Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozost&d
0znaczeniu geologicznym lub archeologicznym oakna terenie budowyetla uwazane za wlasnidé Zamawiajcego.
Wykonawca zobowizany jest powiadoniilnzyniera/Kierownika projektu i pogbowat zgodnie z jego poleceniami.
Jezeli w wyniku tych polecé Wykonawca poniesie koszty i/lub wypta op&nienia w robotach, trynier/Kierownik
projektu po uzgodnieniu z Zamawiaym i Wykonawa ustali wydhzenie czasu wykonania robét i/lub wysako
kwoty, o ktég nalezy zwiekszy¢ cere kontraktowa.

1.6. Zaplecze Zamawiajcego(o ile warunki kontraktu przewidajrealizacg)

Wykonawca zobovgzany jest zabezpiec&yZamawiajcemu, pomieszczenia biurowe, sgirzransport oraz inne
urzadzenia towarzysgce, zgodnie z wymaganiami podanymi w D-M-00.00.B4&plecze Zamawiagego".

2. MATERIALY
2.1. Zrodia uzyskania materiatow

Co najmniej na tydzieprzed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiekienatow przeznaczonych do robét,
Wykonawca przedstawi #ynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, czegoétowe informacje dotygee
proponowanegozrddta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tyohateriatéw jak réwniz odpowiednie
Swiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danegddia nie oznacza automatycznie,wszelkie materiaty z danego
zrédta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobovizany jest do prowadzenia bada celu wykazaniaze materiaty uzyskane z
dopuszczonegérodta w sposob agly spetniaj wymagania SST w czasie realizacji robét.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwald wigcicieli i odnagnych wiadz na pozyskanie materiatowzédet
miejscowych wiczapc w to zrodta wskazane przez Zamawieggo | jest zobowzany dostarczy
Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumentized rozpocgciem eksploatacjirodta.

Wykonawca przedstawi iynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dakentact zawierajca raporty z
bada terenowych i laboratoryjnych oraz proponowg@nzez siebie metedvydobycia
1 selekcji, uwzgidniajac aktualne decyzje o eksploatacji, organéw adnragitpaistwowej i samorgdowe].

Wykonawca ponosi odpowiedzialfioza spetnienie wymagailosciowych i jakgciowych materiatéw



pochodacych zezrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydolymateriatéw, dzietrawy i inne jakie okza sie potrzebne
w zwiazku z dostarczeniem materiatow do rob6t.

Humus i nadklad czasowo zth z terenu wykopow, dokopdéw i miejsc pozyskaniaemaléw miejscowych ¢rla
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce utgkvacji terenu po uki@czeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopt@awterenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowyeda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktadawdpdnio do wymagaumowy lub wskaza
Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie dzie prowadzi zadnych wykopéw w olebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly
wyszczegoélnione w dokumentach umowy, chyleaiizyska na to pisermzgod: Inzyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacjazrodet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujacymi na danym
obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawe wywiezione z terenu budowy i zone w
miejscu wskazanym przezAyniera/Kierownika projektu. 38 Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy nazycie
tych materiatow do innych robét, inte dla ktdrych zostaly zakupione, to koszt tychtemiatéw zostanie odpowiednio
przewartdciowany (skorygowany) przezayniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robdét, w ktérym znajdujsic nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykeaawykonuje na
whasne ryzyko, licac sk z jego nieprzyjciem, usuniciem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewigunozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadonzyniera/Kierownika projektu
0 swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przegciem tego materiatu, albo w okresie zZ8aym, j&li bedzie to potrzebne
Z uwagi na wykonanie baflavymaganych przez myniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowawgzaj materiatu
nie maze by p&niej zmieniany bez zgody tgniera/Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane na@ferdo czasu gdy dola one uyte do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowabja sjakos¢ i wihasciwosci i byly dostpne do kontroli przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego skltadowania materiat@giatzlokalizowane w olgbie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z 4pnierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem bwgo w miejscach
zorganizowanych przez Wykonagiczaakceptowanych przezzamiera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwérnie materiatdw mogby¢ okresowo kontrolowane przezayniera/Kierownika projektu w celu
sprawdzenia zgoddoi stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prohéterialdw mog by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wigiwosci. Wyniki tych kontroli keda stanowé podstaw do akceptacji okionej partii materiatéw pod
wzgledem jakdci.

W przypadku, gdy laynier/Kierownik projektu khdzie przeprowadzat inspekcyytworni, musa byé spetnione
nastpujace warunki:

a) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat zapewnionwspotprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw
w czasie przeprowadzania inspekciji,

b) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat wolny dosip, w dowolnym czasie, do tychezi wytworni, gdzie odbywa
si¢ produkcja materiatéw przeznaczonych do realizatjot,

c) Jezeli  produkcja odbywa i w miejscu nie nalgcym do Wykonawcy, Wykonawca
uzyska dla layniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeproa@nia inspekcji i badiaw tych miejscach.

3. Sprzet
Wykonawca jest zobowkany do aywania jedynie takiego spgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jaké¢ wykonywanych rob6t. Spez uzywany do rob6t powinien kiyzgodny z ofert Wykonawcy i



powinien odpowiada pod wzgédem typdw i ilgci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcieanizpciji robét,
zaakceptowanym przez dyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustalw wymienionych wyej
dokumentach, spetz powinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajnd¢ sprztu powinny gwarantowa przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami stagmi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniachyimera/Kierownika projektu.

Sprzt bedacy wtasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma Byutrzymywany w dobrym stanie i
gotowasci do pracy. Powinien lgyzgodny z normami ochroriyodowiska i przepisami dotygeymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy hynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw paerdzapcych dopuszczenie
sprztu do wytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca kdzie konserwowasprzt jak rowniez naprawia lub wymienia& sprzt niesprawny.

Jereli dokumentacja projektowa lub SST przewidumozliwo$é wariantowego #ycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyiniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze wybadruzyska jego
akceptagj przed uyciem sprztu. Wybrany spra, po akceptacji layniera/Kierownika projektu, nie mie by pdézniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, uradzenia i nargdzia nie gwarantgfe zachowania warunkéw umowy, zostamzez
Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i ni@puszczone do robét.

4. Transport

Wykonawca jest zobowrany do stosowania jedynie takicérodkdéw transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych robét i wigiwosci przewaonych materiatow.

Liczba s$rodkoéw transportu powinna zapewdigprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami flkreymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniachyimiera/Kierownika projektu, w terminie przewidzianyumows.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdyadspeini@ wymagania dotycze przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskow Ka @nych parametrow technicznycBrodki transportu nie spetnigje tych
warunkéw mog by¢ dopuszczone przez Ayniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywra@e stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca lkdzie usuwé& na biegco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, kagzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rokgbdnie z warunkami umowy oraz za jéko
zastosowanych materiatow i wykonywanych robo6t, daagodné¢ z dokumentagj projektows, wymaganiami SST, PZJ,
projektem organizacji robdt opracowanym przez Wylwe; oraz poleceniami kryniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metogdsonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyceemv planie i wyznaczenie wysod@ wszystkich
elementéw rob6t zgodnie z wymiarami ednymi okr&glonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymai pgmie
przez Ireyniera/Kierownika projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawav wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostarusunete przez Wykonawg na
wiasny koszt, z wyjtkiem, kiedy dany kid okaze sk skutkiem bédu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy
na pémie przez layniera/Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysok@rzez Irkyniera/Kierownika projektu nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialgoi za ich doktadng.

Decyzje Irzyniera/Kierownika projektu dotyaze akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementow robot &rla oparte na wymaganiach oklenych w dokumentach umowy, dokumentacji projektome SST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyriynier/Kierownik projektu uwzgldni wyniki bada
materiatow i robot, rozrzuty normalnie wgptijace przy produkciji
i przy badaniach materiatéw, @l@iadczenia z przeszoi, wyniki bada& naukowych oraz inne czynniki wplyvage na
rozwazarg kweste.

Polecenia layniera/Kierownika projektu powinny Bywykonywane przez Wykonawav czasie okrdonym przez
Inzyniera/Kierownika projektu, pod gfba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytpaniesie Wykonawca.

6. Kontrola jakosci rob6t
6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowkany opracow@i przedstawd do akceptacji liyniera/Kierownika projektu program



zapewnienia jakixi. W programie zapewnienia jasm Wykonawca powinien okédi¢, zamierzony sposob
wykonywania robo6t, mdiwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t wdupcy wykonanie robét zgodnie z
dokumentagj projektovs, SST oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jak@ powinien zawieré
a) czs¢ 0golmn opisupca:
— organizacag wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadaenibot,
— organizac ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
— spos6b zapewnienia bhp.,
— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygaanie praktyczne,
— wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jadka terminowd¢ wykonania poszczegoélnych elementéw robot,
— system (sposéb i procedliproponowanej kontroli i sterowania jalkin wykonywanych robét,
— wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumashego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zlégrowadzenie badd,
— sposbéb oraz formmgromadzenia wynikéw baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmo
sterupcych, a take wycihganych wnioskéw i zastosowanych korekt
w  procesie  technologicznym,  proponowanyposéb i  foren  przekazywania  tych
informaciji Inzynierowi/Kierownikowi projektu;
b) cz$¢ szczegblow opisujca dla kazdego asortymentu robot:
— wykaz maszyn i ugdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techginzoraz wyposzeniem w
mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,
—rodzaje i ilg¢ srodkdw transportu oraz ugdzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,
— sposbéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedhutia wiasciwosci w czasie transportu,
— spos6éb i procedampomiardéw i badé (rodzaj i cestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie urgdze, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,weyzania mieszanek i
wykonywania poszczegélnych elementéw robot,
— sposbb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci roboét

Celem kontroli robd6t &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykomeamj aby osigna¢ zatawona jakosé
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peirkontrok robdt i jakadci materiatdbw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wézapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie wdzenia nieziddne do
pobierania probek i badanateriatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli zynier/Kierownik projektu mee zaadaé od Wykonawcy
przeprowadzenia baflav celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalzyj.

Wykonawca kdzie przeprowadZa pomiary i badania materialbw oraz robo6t zestatliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartynsiokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badah czstotliwos¢ 3 okreslone w SST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one takneslone, Inzynier/Kierownik projektu ustali jaki zakres kontirgést
konieczny, aby zapewhivykonanie robét zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy hynierowi/Kierownikowi projektuswiadectwaze wszystkie stosowane ydzenia i spret
badawczy posiadajwazna legalizacg, zostaty prawidiowo wykalibrowane i odpowiaglajymaganiom norm okétajacych
procedury bada

Inzynier/Kierownik projektu bdzie mi& nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Inzynier/Kierownik projektu bdzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje
0 jakichkolwiek niedocignieciach dotyczacych urzdzea laboratoryjnych, spezu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczychzeleniedociagniecia te leda tak powane,ze mog wplyna¢ ujemnie na wyniki
bada, Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzymayaie do robét badanych materiatow
1ldopyci je do wycia dopiero wtedy, gdy niedagjniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostarsunéte
i stwierdzona zostanie odpowiednia jékoych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem laiateriatow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek
Prébki kzda pobierane losowo. Zalecastosowanie statystycznych metod pobierania probe&stych na



zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdy¢ z jednakowym prawdopodoliigwem wytypowane do
bada.

Inzynier/Kierownik projektu bdzie mi€ zapewnioa mazliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania prébek etla dostarczone przez Wykonawci zatwierdzone przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Prébki dostarczone mzeWNykonawe do bada wykonywanych przez
Inzyniera/Kierownik projektu &da odpowiednio opisane i oznakowane, w spos6b zadkeemy przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie Iayniera/Kierownika projektu Wykonawca ¢tizie przeprowadza dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budgwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgnmzez Wykonawe usungite
lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkotvpada pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenitevek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamauggj

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetts przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogomeazna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przegniera/Kierownika projektu.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub baflaWykonawca powiadomi kyniera/Kierownika projektu o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykoogmomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi geigi ich wyniki do
akceptacji lnyniera/Kierownika projektu.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca hdzie przekazywalnzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportéw z wikami bada jak
najszybciej, nie pfiej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jak

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane lynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedt
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, priegazaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez lzyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokorngmia kontroli, pobierania probek
i badania materiatéw w miejscu ich wytwarzania/pekiwania, a Wykonawca i producent materiatléw poeinudziel
mu niezlgdnej pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokonag weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonegagz Wykonawe,
poprzez midzy innymi swoje badaniagtzie ocenié zgodnd¢ materiatéw i robot
Z wymaganiami SST na podstawie wynikéw wiasnychahakiontrolnych jak i wynikéw bada dostarczonych przez
Wykonawe.

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobieta probki materiatow i prowadézi badania niezaimie od
Wykonawcy, na swéj koszt. deli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy as niewiarygodne, to
Inzynier/Kierownik projektu oprze siwytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgédnmateriatéw i robot z
dokumentagj projektova i SST. Mae réwniez zlecé, sam lub poprzez Wykonawc przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badaniezalenemu laboratorium. W takim przypadku catkowite kggzowtdrnych lub dodatkowych batla
pobierania probek poniesione zostanzez Wykonawe

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu mge dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktére posiadaj
1. certyfikat na znak bezpieadm#wa wykazuicy, ze zapewniono zgod&é z kryteriami technicznymi okéeonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych erazciwych przepiséw
i dokumentéw technicznych,
2. deklaragj zgodndci lub certyfikat zgodnszi z:
— Polsky Normg lub
— aproba4 techniczia, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowidtmiskiej Normy, jeeli nie &
objete certyfikacy okreslona w pkt 1
i ktore spetniag wymogi SST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumendywgymagane przez SST, 4da partia dostarczona do robot
bedzie posiadate dokumenty, okitajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe mugposiadéd ww. dokumenty wydane przez producenta, a w ragiezpby poparte



wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych baddeda dostarczone przez Wykonagvc
Inzynierowi/Kierownikowi proj ektu.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetnidych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyovdazujacym Zamawiagcego
i Wykonawe; w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy kbaca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z olaujacymi przepisami [2] spoczywa nha
Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy dila dokonywane na bimco i beda dotyczy przebiegu robdét, stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarstany budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowyetzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonataszap
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowisk&tsowego. Zapisy &da czytelne, dokonane trwaltechniky, w
porzadku chronologicznym, bezpeednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokurgeb¢da oznaczone kolejnym numerem anika i
opatrzone dati podpisem Wykonawcy i liyniera/Kierownika projektu.
Do dziennika budowy naty wpisywa w szczegolngci:
— dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,
— dagk, przekazania przez Zamawieggo dokumentacji projektowej,
— dak uzgodnienia przez #yniera/Kierownika projektu programu zapewnieniaofak
i harmonograméw robét,
— terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczeg6lnych elementdéw robét,
— przebieg robét, trudroi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przymgprzerw w robotach,
— uwagi i polecenia lryniera/Kierownika projektu,
— daty zaradzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
— zgtoszenia i daty odbioréw robét zani@jch i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych odbioréw robot,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania rob6t podlegsgh ograniczeniom lub wymaganiom
szczegoblnym w zwizku z warunkami klimatycznymi,
— zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opise dokumentacji projektowej,
— dane dotycace czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania robot,
— dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
— dane dotycace jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przegadzonych badea
z podaniem, kto je przeprowadzat,
— wyniki préb poszczegdblnych elementéw budowli z pade, kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowyeddp przedicone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowani&.si
Decyzje Irzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika bwg Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich pragia lub zagciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obligujeyiniera/Kierownika projektu
do ustosunkowania &i Projektant nie jest jednak strprumowy i nie ma uprawnie do wydawania polede
Wykonawcy robot.

(2) Ksigzka obmiaréw
Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalaj na rozliczenie faktycznego pesti kazdego z
elementéw rob4t. Obmiary wykonanych robét przepameast w sposéob aigly w jednostkach przgych w
kosztorysie i wpisuje do kgiki obmiaréw.
(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnblub certyfikaty zgodnéci materiatéw, orzeczenia
0 jakasci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniladan Wykonawcy lgda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jas@. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robdt. Winny Iéyudostpnione na kade
zyczenie lryniera/Kierownika projektu.
(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zaliczeesbprocz wymienionych w punktach (1) - (3) r@stace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacgadania budowlanego,



b) protokoly przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyosywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,

e) protokoly z narad i ustate

f) korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy d&da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpavitedabezpieczonym.

Zaginicie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodugnj@atychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla liiyniera/Kierownika projektu i
przedstawiane do wgdu nazyczenie Zamawiagego.

7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bdzie okrgla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokatacy projektovs i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powmaigniu Irzyniera/Kierownika projektu
Ozakresie obmierzanych robot i terminie obmiaounajmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lzda wpisane do kaizki obmiarow.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych Wiepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST
nie zwalnia Wykonawcy od obow#ku ukaiczenia wszystkich robét. Bdne dane zostanpoprawione wg instrukcji
Inzyniera/Kierownika projektu na gmie.

Obmiar gotowych robét dulzie przeprowadzony z e#tcicia wymagam do celu miesicznej ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie ollenym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawc
linzyniera/Kierownika projektu.

7.2. Zasady okrdlania ilosci rob6t i materiatow

Dlugosci i odlegtaici pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymeda obmierzone poziomo wzdtulinii
osiowej.

Jeli SST wiaciwe dla danych robét nie wymagatego inaczej, obkjosci beda wyliczone w m jako diugd
pomnaona przezredni przekro;.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo gbda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob&idab zaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i spregt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagcleeli urzadzenia te lub spet wymagaj
a bada atestujcych to Wykonawcaduzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzdzenia pomiaroweddla przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robat.

7.4. Wagi i zasady waenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje amlzenia wagowe odpowiadag odnénym wymaganiom SST d&lzie

utrzymywa& to wyposaenie zapewniat w sposéb agly zachowanie dokladdoi wg norm zatwierdzonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu.



7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzone przedesziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robotleaéd
w przypadku wysipowania dtaszej przerwy w robotach.

Obmiar robo6t zanikajcych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegagych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfiezésda wykonane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub @ibpsci begda uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie kgki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mdgy¢ dolkczone w formie oddzielnego
zahkcznika do ksizki obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony zyliierem/Kierownikiem projektu.

8. Odbiér robét
8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikagych i ulegaicych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdobi jakosci wykonywanych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegrakryciu.

Odbiér robét zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oggdmstpu robot.

Odbioru rob6t dokonuje ktynier/Kierownik projektu.

Gotowas¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demizika budowy
i jednoczesnym powiadomieniemzimiera/Kierownika projektu. Odbiérebzie przeprowadzony niezwiocznie, niezpiij
jednak nk w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaobndi powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera/Kierownika projektu.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia lynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentow
zawierajcych komplet wynikow badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawiav konfrontacji z
dokumentacj projektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér casciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru cgsciowego robét dokonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. @dhiobét dokonuje krynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbidér ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstggo wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakdsci i wartdsci.

Catkowite zakdczenie robét oraz gotowd do odbioru ostatecznegadrie stwierdzona przez Wykonagvapisem
do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomienienpiémie o tym fakcie layniera/Kierownika projektu.

Odbidr ostateczny rob6t napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dcod dnia potwierdzenia przez
Inzyniera/Kierownika projektu zakazenia robot i przycia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaazoprzez Zamawiapego w obecn&i
Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja adiajaca roboty dokona ich oceny jalaiowej na podstawie
przedi@onych dokumentéw, wynikéw baflai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodob wykonania robét z
dokumentagj projektova i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapoz@a sealizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikapcych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rafzdipetniagcych



i robét poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét pekeavych lub robo6t uzupetniacych
w warstwie $cieralnej lub robotach wykmzeniowych, komisja przerwie swoje czydooi ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisie jaka¢ wykonywanych rob6t w poszczegoélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentajektows i SST z uwzgldnieniem tolerancji i nie ma wkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiésh®o ruchu, komisja dokona paten, oceniagc pomniejszoa
wartas¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagazyijetych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogtadgm robdt jest protokédt odbioru ostatecznego trobé
sporadzony wg wzoru ustalonego przez Zamaugapo.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpanmy przygotowanastgpujace dokumenty:
1. dokumentagj projektova podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkgesli zostata sporgdzona w
trakcie realizacji umowy,
szczego6towe specyfikacje techniczne (podstawowekamientow umowy i ew. uzupetnigie lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksizki obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafi@a oznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,
deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodnéi wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZ],
opini¢ technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikéw badapomiaréw zadczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzggeh (np. na przelenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, éwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazatych robét wicicielom uradzen,
9. geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz rob6t i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nigldbgotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawgznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robo6t
Wszystkie zaradzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetnige kyda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajcego.
Termin wykonania robot poprawkowych i rob6t uzughtych wyznaczy komisja.

NoohkwnN

8.5. Odbioér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydhotra@wizanych z usumciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwaymym.

Odbiér pogwarancyjny dulzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekinvzgkdnieniem zasad opisanych
w punkcie 8.4 ,0dbiér ostateczny robot".

9. podstawa pfatndci

9.1. Ustalenia ogdlne
Podstaw ptatndci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaa jednost& obmiarows ustalon dla danej pozycji
kosztorysu. Inwestycjaedzie rozliczana kosztorysowo (kosztorys powykonaicz

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowmdptaw ptatnaci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kogmowej Rkdzie uwzgbdniat wszystkie czynnéi,
wymagania i badania sktadag s na jej wykonanie, okétone dla tej roboty w SST,
w dokumentacji projektowej, w przepisach prawa oraynikajace z przygtych technologii, zastosowanego sz
lokalizacji miejsc produkcji lub wydobycia zastosamwych materiatdw, miejsc utylizacji materialéw uggsych w wyniku
prowadzonych robot, optat sktadowiskowych lub inmyc

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétlp obejmowa:
— robocizre bezpdrednih wraz z towarzysgymi kosztami,
— wartas¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymoayaewentualnych ubytkéw i transportu na teren

budowy,

— wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzyscymi kosztami,
— koszty parednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obawujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.



9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-M-00.00.00

Koszt dostosowaniaegstdo wymaga warunkéw umowy i wymagaogoélnych zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje
wszystkie warunki okrdone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione vetargsie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organizawghu obejmuije:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie 2ynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi insticjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz t@czeniem kopii projektu dgnierowi/Kierownikowi projektu
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnigynikajacych z posipu robét - w przypadku zmiany projektu
organizacji ruchu dostarczonego przez Zamawegjo/Inwestora.
(b) ustawienie tymczasowego oznakowanidawietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietst®va ruchu,
(c) optaty/dzierawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, keamikOw, barier, oznakowai drenau,
(f) tymczasow przebudow urzadzer obcych.
Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizasghu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ugai@ tymczasowych oznakowaionowych, poziomych, barier i
Swiatet,
(b) utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizagjchu obejmuije:
(@) usunkcie wbudowanych materiatdow i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. przepisy zwjzane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (D2Nr 89, poz. 414 z pghiejszymi zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa2{z01 r. w sprawie dziennika budowy, manta rozbiérki
oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. B)5

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogachiqartych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdiejszymi zmianami).



D-01.02.04 - ROZBIORKA ELEMENTOW DROG

ROZBIORKA ELEMENTOW DROG

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikaghtécznej (SST) swymagania dotyere wykonania i odbioru
robot zwazanych avykonaniem utwardzenia nawierzchni drég w miécie Zory.

a. Wykonanie nawierzchni drogi¢zacej Gérne Przedmieie z Alep Niepodlegtdci.

b. Wykonanie utwardzonych podestow brukowych przy wiieiu uradzeniach sitowni zewatrznej w Dzielnicy

Kleszczdwka wZorach.

c. Wykonanie utwardzonych podestéw brukowych przmio urzdzeniach sitowni zewgtrznej w Dzielnicy
Korfantego wZorach.
Wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej odcinka dubdigi Niepodlegtdci.
Wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej odcinka ddgOrzeszkowej.
Wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej odcinka dudgSzybowe;j.
g. Wykonanie nawierzchni asfaltowej odcinka drogiGiedroycia wraz z odwodnieniem.

~0o o

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekuadokument przetargowy i kontraktowy przy zldoan
realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét a@anych z
rozbiorky:
- warstw nawierzchni,
- warstw podbudéw,
- kraweznikow, obrzey i opornikow,
- oznakowania.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okgenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagaogolne" pkt 1.4.

1.5. Og6lne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycrce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, poglav SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne" pkt 2.
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgee spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne" 3kt
3.2. Sprat do rozbiorki

Do wykonania robot zwizanych z rozbidrkelementéw drog mi@ by wykorzystany sprg podany poriej, lub inny
zaakceptowany przezdyniera:
- spycharki,
- ladowarki,
- zurawie samochodowe,
- samochody gizarowe,
- zrywarki,
- mioty pneumatyczne,
- pity mechaniczne,
- frezarki nawierzchni,
- koparki,
- narzdzia eczne: tomy, oskardy, kilofy, fopaty i inne nadzia powszechnegaytku.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagjélne" pkt 4.



4.2. Transport materiatow z rozbiorki

Materiat z rozbiorki mena przewoz dowolnymsrodkiem transportu.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@O0M,Wymagania ogdlne" pkt 5.
5.2. Wykonanie rob6t rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw drég obejmupunecie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienamw pkt
1.3, zgodnie z dokumentagprojektovs, SST lub wskazanych przezzimiera.

Jeili dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentamsjientaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej, zgnier maze polect
Wykonawcy sporadzenie takiej dokumentacji, w ktérej zostanie ékmsy przewidziany odzysk materiatow.

Roboty rozbiérkowe mma wykonyw# mechanicznie lubecznie w sposéb okény w SST lub przez kyniera.

W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zastosweva frezarek drogowych, nade spetnt warunki okrélone
w SST D-05.03.11 ,Frezowanie".

Wszystkie elementy mitiwe do powtérnego wykorzystania powinnydysuwane bez powodowaniaedinych
uszkodzé. Materiaty maliwe do ponownego wykorzystania nie gtak wiasnacia Wykonawcy. O meliwosci
wykorzystania decyduje #ynier. Wykonawca, na poleceniezymiera, wykona niezfine badania potwierdzaje
mozliwo$¢ ponownego wykorzystania materiatow uzyskanychzbiérki. Wykonawca powinien przewig&materiaty
na miejsce skladowania do czasu ponownego wykamigst

Elementy i materialy, ktére zgodnie z warunkami wwostap si¢ wlkasndcia Wykonawcy, powinny by usungte z
terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbiérce elementéw drégrodzé i przepustéw znajdage sté w miejscach, gdzie
zgodnie z dokumentagjprojektove beda wykonane wykopy drogowe, powinny dytymczasowo zabezpieczone. W
szczegOlnéci nalezy zapobiec gromadzeniwesiv nich wody opadowe).

Doly w miejscach, gdzie nie przewidujee sivykonania wykopdéw drogowych nale wypetnic, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczago terenu i zagci¢ zgodnie z wymaganiami oldlenymi w SST.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 6.
6.2. Kontrola jakosci robdt rozbiérkowych

Kontrola jakdci robot polega na wizualnej ocenie kompleio wykonanych rob6t rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przeangzh do powtérnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypetniggego ewentualne doty po usetyich elementach nawierzchni, ogrodaeprzepustéw
powinno spetni@ odpowiednie wymagania oktene w SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne".
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00@QVymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarowa robét zwizanych z rozbiérkelementéw drég :
— dla nawierzchni - fm(metr kwadratowy),
— dla podbudéw - m(metr kwadratowy),
- dla kraveznika, opornika, obrza - m (metr),
- dla znakéw drogowych - szt. (sztuka),
8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@QNymagania ogélne” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrsgi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne" gkt



9.2. Cena jednostki obmiarow ej

Cena wykonania rob6t obejmuje:

a) dla rozbiorki warstw nawierzchni oraz podbudoéw:
- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiérki,
- rozkucie i zerwanie nawierzchni lub frezowanie hidzka podbudowy,
- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozhiérkielu ponownego jejaycia, z utaeniem na poboczu,
- zaladunek i wywiezienie materiatéw z rozbiérki,
- wyréwnanie podioa i uporadkowanie terenu rozhiérki,
- 0znakowanie i utrzymanie oznakowania na czas robot,
b) dla rozbiérki krawznikdw, obrzey i opornikow:
- odkopanie krawznikéw, obrzey i opornikbw wraz z wyciem i oczyszczeniem,
- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. faw,
- zaladunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki,
- wyréwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozhiérki,
- 0znakowanie i utrzymanie oznakowania na czas robot,
¢) dlarozbidrki oznakowania:

demonta tablicy znaku,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartacziesig.

2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogolnego przeznaezeni

3. PN-D-96002 Tarcicadciasta ogélnego przeznaczenia

4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane maagoogdlnego
stosowania

5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwggmnione i walcowane na zimno
0golnego przeznaczenia

6. PN-H-93401 Stal walcowanagkowniki rownoramienne

7. PN-H-93402 lgtowniki nierbwnoramienne stalowe walcowane naggor
8. BN-87/5028-12 Gwadzie budowlane. Gwalzie z trzpieniem gtadkim, ogtym
i kwadratowym

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu.



D - 08.01.01 - KRAWEZNIKI BETONOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogodlnej specyfikacji tecknigj (SST) § wymagania dotyce wykonania i odbioru robét
zwiazanych z ustawieniem kragnikéw betonowych zwizanych z wykonaniem utwardzenia drég w Mie Zory.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekuadokument przetargowy i kontraktowy przy zldoan
realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zganych z
ustawieniem krawgznikow:
- betonowych na tawie betonowej z oporem lub zwykiej,
- betonowych wtopionych bez tawy, na podsypce piagkdub cementowo-piaskowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ogramjace chodniki dla pieszych, pasy dzied,
wyspy kierujce oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 , Wymanga ogolne" pkt 1.4.

1.5. Og6lne wymagania dotycgce rob6t

Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotycrce materiatdw

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pugev ~SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne" pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymas
- krawezniki betonowe,
- piasek na podsypk do zapraw,
- cement do podsypki i zapraw,
- woda,
- materialy do wykonania tawy pod kraimiki.

2.3. Krawezniki betonowe - klasyfikacja

Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].
2.3.1. Typy

U - uliczne.
2.3.2.Rodzaje

prostokitne $cigte - rodzaj ,a",
2.3.3.Odmiany

1 - kraveznik betonowy jednowarstwowy,

2.3.4.Gatunki
- gatunek 1 - G1,



2.4. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne 2.4.1.
Ksztalt i wymiary

Ksztalt kraveznikow betonowych przedstawiono na rysunku 1, a vayynpodano w tablicy 1.
Wymiary kraveznikéw betonowych podano w tablicy 1.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw kramnikéw betonowych podano w tablicy 2.

a) kraveznik rodzaju ,a"
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b) wpusty na powierzchniach stykowych kegwikow
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Rys. 1. Wymiarowanie kraginikOw
Tablica 1. Wymiary krawznikdw betonowych
Typ Rodzaj Wymiary kraveznikow, cm
kraweznika | kraweznika I b = c 3 ;
U a 100 20 30 min. 3 min. 12 1,0
15 max. 7 max. 15
D b 100 15 20 - - 1,0
12 25
10 25

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw kegwikow betonowych

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
1 +8 +12

b, h +3 +3

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia
Powierzchnie kraeznikbéw betonowych powinny kiybez rys, pknie¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy
lub zatartej. Krawdzie elementéw powinny Byréwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchnawdgzi elementéw, zgodnie z BN-80/6775-03/01 [14],
nie powinny przekraczawartasici podanych w tablicy 3.



Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia keakow betonowych

Rodzaj wad i uszkodse Dopuszczalna wielka@
wad i uszkodze
Gatunek1 Gatunek 2

Wklestasé¢ lub wypukias¢ powierzchni krawznikbw w mm 2 ’
Szczerby i uszkodzenigograniczapcych powierzchnie niedopuszczalne
krawedzi i narazy gorne §cieralne), mm

ograniczajcych pozostate 2 2

powierzchnie:

- liczba max

- dtugas¢, mm, max 20 40

- glebokas¢, mm, max 6 10

2.4.3. Sktadowanie

Krawezniki betonowe mog by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegvage wedtug typow,
rodzajéw, odmian, gatunkow i wielka.

Krawezniki betonowe nalgy uktada& z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewnianyclymiarach:
grubai¢ 2,5 cm, szerokd 5 cm, dtugé¢ min. 5 cm wgksza ni szeroké¢ kraweznika.

2.4.4. Beton i jego skladniki
2.4.4.1. Beton do produkcji kraveznikow

Do produkcji krawznikéw nalery stosowé beton wg PN-EN 206-1 [2], klasy C 20/25 i C 25/30.
przypadku wykonywania kraggnikdéw dwuwarstwowych, gorna (licowa) warstwa kegwikdbw powinna by
wykonana z betonu klasy B 25/30.

Beton wyty do produkcji krawznikéw powinien charakteryzowssie:

- nasikliwoscia, ponizej 4%,
- $cieralndcia na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla dat@ 4 mm,
- mrozoodpornécia i wodoszczelnécia, zgodnie z norsPN-B-06250 [2].

2.4.4.2. Cement

Cement stosowany do betonu powinien¢ bsementem portlandzkim klasy niezszej ng ,32,5" wg
PN-B-19701 [10].

Przechowywanie cementu powinnoétgsgodne z BN-88/6731-08 [12].
2.4.4.3. Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiadavymaganiom PN-B-06712 [5].
Kruszywo naley przechowywé w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z
kruszywami innych asortymentéw, gatunkéw i marek.

2.4.4.4. Woda
Woda powinna b§odmiany ,1" i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [11].
2.5. Materialy na podsyple i do zapraw

Piasek na podsygkcementowo-piaskoavpowinien odpowiadawymaganiom PN-B-06712 [5], a do zaprawy
cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4].
Cement na podsypki do zaprawy cementowo-piaskowe]j powinien¢ blgementem portlandzkim klasy nie
mniejszej nt ,32,5", odpowiadajcy wymaganiom PN-B-19701 [10].
Woda powinna by odmiany ,1" i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [11].



2.6. Materiaty na tawy

Do wykonania taw pod kragzniki nalezy stosowa, dla:
a) tawy betonowej - beton klasy C 12/15 lub C8/1@ PN-EN 206-1 [2], ktérego sktadniki powinnypmmviada
wymaganiom punktu 2.4.4,

2.7. Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylatacyinyta gogco, powinna odpowiada wymaganiom
BN-74/6771-04 [13] lub aprobaty technicznej.
3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne" 3kt
3.2. Sprat

Roboty wykonuje si recznie przy zastosowaniu:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz gwiywania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratorow ptytowych, ubijakowecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu

Ogblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagangiane" pkt 4.
4.2. Transport kraweznikbw

Krawgzniki betonowe mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktadanalery nasrodkach transportowych w pozycji pionowej z
nachyleniem w kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniegni siszkodzeniami w czasie transportu, a
gérna warstwa nie powinna wystatyaozasciany srodka transportowego wgiej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatéw

Transport cementu powinieresadbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mana przewozi dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaah je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatdodczas transportu kruszywa powinnyétgabezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozjgte.

Mas; zalewowt nalezy pakowa w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport p@mirodbywa sie w
warunkach zabezpieczagych przed uszkodzeniergimow i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@OM,Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod fawy nalgy wykonywa zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzegdlinieniem w
szerokdci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zag:szczenia dna wykonanego koryta pod d¢apowinien wynosi co najmniej 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie taw
Wykonanie taw powinno hkiyzgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.3.1. Lawa betonowa

tawy betonowe z oporem wykonujegsiv szalowaniu. Beton rdeielony w szalowaniu lub bezgmdnio w
korycie powinien b§ wyréwnywany warstwami. Betonowanie faw nglewykonywa zgodnie z wymaganiami
PN-B-06251 [3], przy czym natg stosowd co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumicamas zalewowy.



5.4. Ustawienie kraveznikdw betonowych
5.4.1. Zasady ustawiania krawznikOw

Swiatto (odlegié¢ gornej powierzchni kragznika od jezdni) powinno yzgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej, a w przypadku braku takich ustiag@winno wynosi od 10 do 12 cm, a w przypadkach gikpwych (np. ze
wzgledu na ,wyrobienie'scieku) mae by zmniejszone do 6 cm lub zykiszone do 16 cm.

Zewrgtrzna éciana krawznika od strony chodnika powinna dpo ustawieniu kragznika obsypana piaskiem,
zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepushoga, starannie ubitym.

Ustawienie krawznikéw powinno by zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.4.2. Ustawienie krawznikdw na tawie betonowej

Ustawianie krawznikbw na tawie betonowej wykonuje esina podsypce z piasku lub na podsypce
cementowo-piaskowej o gruim 3 do 5 cm po zagzczeniu.

5.4.3. Wypehnianie spoin

Spoiny kraveznikéw nie powinny przekraczaszerokéci 1 cm. Spoiny nalgy wypetnic zwirem, piaskiem lub
zapraww cementowo-piaskogy przygotowan w stosunku 1:2. Zalewanie spoin krgnwikow zapraw
cementowo-piaskosvstosuje si wytacznie do krawznikéw ustawionych na tawie betonowe;.

Spoiny krawgznikdw przed zalaniem zaprawnalezry oczyici¢ i zmy¢ wody. Dla zabezpieczenia przed
wptywami temperatury kragzniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowejspoinach zalanych zaprawalezy
zalewa& co 50 m bitumiczg mag zalewows nad szczeligpdylatacyjr tawy.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robot
6.2.1. Badania kraveznikbw

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykéndadania materiatdw przeznaczonych do
ustawienia krawznikdw betonowych i przedstaévivyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wyghu zewrtrznego nalgy przeprowadz na podstawie ogtizin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodZe wystkpujacych na powierzchniach i krgdziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3.
Pomiary dtugéci i gigbokosci uszkodzé nalezy wykona za pomoeg przymiaru stalowego lub suwmiarki z
dokfadndcia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6].

Sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw elementéw mglerzeprowadzi z doktadnécia do 1 mm przy #yciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lubirtey zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzekj®w prostych w
nara@ach elementéw wykonuje eiprzez przytgenie ktownika do badanego nam@ i zmierzenia odchytek z
doktadndcia do 1 mm.

6.2.2. Badania pozostatych materiatéw

Badania pozostalych materiatéw stosowanych przgwiahiu kraweznikow betonowych powinny obejmowa
wszystkie wtdciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiakbpkt 2.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod faw

Nalezy sprawdza wymiary koryta oraz zagzczenie podia na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosi + 2 cm. Zagzczenie podiaa powinno by zgodne z pkt 5.2.

6.3.2. Sprawdzenie faw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj
a) Zgodndc¢ profilu podhznego gornej powierzchni taw z dokumentagjojektow.
Profil podtwny gérnej powierzchni tawy powinien &ygodny z projektowanniwelet. Dopuszczalne odchylenia
mog wynost £ 1 cm na kade 100 m tawy.
b) Wymiary taw.
Wymiary taw naley sprawdzé w dwoch dowolnie wybranych punktach nazda 100 m fawy. Tolerancje
wymiarOw wynosz:



- dla wysokdci + 10% wysokéci projektowanej,
- dla szerokéci + 10% szerokéci projektowanej.

¢) Roéwna¢ goérnej powierzchni taw.
Rownas¢ gornej powierzchni tawy sprawdza girzez przytgenie w dwéch punktach, nade 100 m tawy,
trzymetrowej laty.
Przewit pomigdzy gorm powierzchmi fawy i przylazom tata nie mae przekracza lcm.

d) Zagszczenie faw.
Zagzszczenie taw badagsw dwoch przekrojach na kde 100 m. Lawy zewiru lub piasku nie magwykazywa
$ladu uradzenia zagszczajcedo.
tawy z tlucznia, badane prébvyjecia poszczegdlnych ziarn ttucznia, nie powinny palaivna wygcie ziarna z
fawy.

e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowandg@runku nie mae przekraczé&+ 2 cm na kade 100 m
wykonanej tawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kragznikdw

Przy ustawianiu kragznikow nalery sprawdzé:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraanikdw w poziomie od linii projektowanej, ktore wysiat 1 cm na kade 100
m ustawionego kraginika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyrayeznika od niwelety projektowanej, ktére wynosi + 1 cm
na kade 100 m ustawionego krawnika,

c) réwnos¢ gornej powierzchni kragznikOw, sprawdzane przez przylenie w dwdch punktach nai@de 100 m
kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym pragit pomiedzy gorm powierzchm kraweznika i przytazom tata nie
moze przekraczal cm,

d) doktadna¢ wypetnienia spoin badaestco 10 metréw. Spoiny mugsbyé wypetnione catkowicie na pedn
gtebokasé.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne" pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowa jest m (metr) ustawionego keanika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. OglIne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogolne"” pkt 8. Roboty uznaje a2 wykonane
zgodnie z dokumentagprojektows, SST i wymaganiami kyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykonanie koryta pod tagy
- wykonanie tawy,
- wykonanie podsypki.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotyaeze podstawy ptatrsai podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne" kt
9.2. Cena jednostki obmiarow ej

Cena wykonania 1 m kra@nika betonowego obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materialtdw na miej sce wbudowania,



- wykonanie koryta pod tagy

- ew. wykonanie szalunku,

- wykonanie tawy,

- wykonanie podsypki,

— ustawienie krawznikéw na podsypce cementowo-piaskowej,

— wypetnienie spoin kragznikéw zaprava,

- ew. zalanie spoin maxzalewovag,

— zasypanie zevegtrznejsciany kraveznika gruntem i ubicie,

- przeprowadzenie bada pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,
- koszt nadzoru autorskiego i sizicieli sieci.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2 PN-EN 206-1 Beton zwykly Beton €z¢ 1: Wymagania, wisciwosci, produkcja i
zgodna¢

3. PN-B-06251 Roboty betonoweélbetowe

4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonsapraw

5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykiego

6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Mgfmomiaru cech geometrycznych
7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa natwealn nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamaaedwierzchni drogowych

9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa natwealn nawierzchni drogowych.
Piasek

10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnexytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodngci

11. PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani

13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

14. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z bet&iementy nawierzchni drog, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Wspolne wymaganbadania

15. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z bet&iementy nawierzchni drog, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Kraazniki i obrzeza chodnikowe

16. BN-64/8845-02 Kragzniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbio

10.2. Inne dokumenty

17. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPEDansprojekt - Warszawa, 1979 i 1982 r.
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NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikaeghnicznej (SST) aswymagania dotyece wykonania i
odbioru robét zwizanych z wykonywaniem warstw konstrukcji nawierzchkinbetonu asfaltowego zg#@anych z
wykonaniem utwardzenia drég w Mie Zory.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosoviahta dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecan
realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zeanych
z wykonywaniem warstwycieralnej i wazacej z betonu asfaltowego wg PN-S-96025:2000 [10].

Nawierzchng z betonu asfaltowego miea wykonywa dla drég o kategorii ruchu od KR1 do KR6 wg ,Kaigli
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i p&ysehych”, IBDIM - 1997 [12] wg poniszego zestawienia:

Klasyfikacja drég wg kategorii ruchu

kategoria ruchu |ICbe10(SSlI<§;DF!§§/G(Ijr:)I§WyCh
KR1 312
KR2 od 13 do 70
KR3 od 71 do 335
KR4 od 336 do 1000
KR5 od 1001 do 2000
KR6 > 2000

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa peiiacza mineralnego o oktenym sktadzie i uziarnieniu.

1.4.2.Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszankanenalna z odpowiedaiiloscia asfaltu lub polimeroasfaltu,
wytworzona na gaco, w okrdlony sposéb, spetigja okrélone wymagania.

1.4.3.Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfado utazona i zagszczona.

1.4.4.Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czykitra poprawia adhegjsfaltu do materiatéw mineralnych
oraz zwiksza odporn& btonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanody; moze by dodawany do asfaltu lub
do kruszywa.

1.4.5. Podlee pod warstw asfaltows - powierzchnia przygotowana do w@émia warstwy z mieszanki
mineralno-asfaltowe;j.

1.4.6.Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uptynniony lgtmi rozpuszczalnikami.
1.4.7.Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy wtposzawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.

1.4.8.Préba technologiczna — wytwarzanie mieszanki minerasfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej $diavosci s
zgodne z receptaboratoryjn.

1.4.9.0dcinek prébny — odcinek warstwy nawierzchni (egdéci co najmniej 50 m) wykonany w warunkach zbhych
do warunkéw budowy, w celu sprawdzenia pracy gprzuzyskiwanych parametréw technicznych robot.

1.4.10.Kategoria ruchu (KR) — ohgienie drogi ruchem samochodowym, wiygae w osiach obliczeniowych (100 kN) na
obliczeniowy pas ruchu na dab

1.4.11.Pozostate oki&enia podstawoweaszgodne z odpowiednimi polskimi normami i z defjaimi podanymi w SST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogodlne wymagania dotysze rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycrce materiatow

Og6lne wymagania dotysze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, pamav SST D-M-00.00.00
+~Wymagania ogolne” pkt 2.



2.2. Asfalt

Nalezy stosowad asfalt drogowy spetniagy wymagania okrdone w PN-C-96170:1965 [6].
W zaleznosci od rodzaju warstwy i kategorii ruchu najestosowad asfalty drogowe podane w tablicy 1 i 2.

2.3. Polimeroasfalt

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje stemie asfaltu modyfikowanego polimerami, to
polimeroasfalt musi spetiiavymagania TWT PAD-97 IBDiM [13] i posiadaprobat technicza.

Rodzaje polimeroasfaltéw i ich stosowanie w zatéci od rodzaju warstwy i kategorii ruchu podano Wiy 1
i2.
2.4. Wypelniacz

Nalezy stosowd wypetniacz, spetiafy wymagania okridone w PN-S-96504:1961 [9] dla wypetniacza
podstawowego i zagiczego.
Przechowywanie wypetniacza powinnatlagodne z PN-S-96504:1961 [9].

Tablica 1. Wymagania wobec materiatéw do warsterigralnej z betonu asfaltowego

Wymagania wobec materiatéw
w zaleznosci od kategorii ruchu
nr normy KR 3

1 | Kruszywo tamane granulowane wg
PN-B-11112:1996 [2], PN-B-11115:1998

Lp. Rodzaj materiatu

[4] K. 1, 1Y gat.1
a) ze skal magmowych i przeoboaych

b) ze skat osadowych jw.?

C) z surowca sztucznegaugle

pomiedziowe i stalownicze) Kl. I; gat.1

2 | Kruszywo tamane zwykte
wg PN-B-11112:1996 [2] -
3 | Zwir i mieszanka
wg PN-B-11111:1996 [1] -
4 | Grys i zwir kruszony z naturalni
rozdrobnionego surowca skalnego wg kl. I; gat.1
WT/MK-CZDP 84 [15]

5 | Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] -
6 | Wypetniacz mineralny:

1)

a) wg PN-S-96504:1961[9] podstawowy
b) innego pochodzenia wg orzeczenia -
laboratoryjnego -
7 | Asfalt drogowy D 50”, D 70
wg PN-C-96170:1965 [6]
8 | Polimeroasfalt drogowy DE80 A,B,C,
wg TWT PAD-97 [13] DP80
1) 1) tylko pod wzgédemscieralngci w bebnie kulowym, pozostate cechy jak dla ki

gat. 1
2) 2) tylko dolomity Kl. I, gat.1 w iléci £ 50% m/m we frakcji grysowej w mieszanc|
innymi kruszywami, w iléci £ 100% m/m we frakcji piaskowej oraz kwarcyty
i piaskowce bez ograniczeniadtmowego
3) 3) preferowany rodzaj asfaltu




Tablica 2. Wymagania wobec materialéw do warstwyzagej, wyréwnawczej i wzmacnigej z betonu asfaltowego

. ] Wymagania wobec materiatbw w
Lp. Rodzaj materiatu zaleznoéci od kategorii ruchu
nr normy KR 3

1 |Kruszywo tamane grawulowane  wc

PN-B-11112:1996 [2], PN-B-11115:1998

[4] K. 1, 1Y, gat.1, 2

a) z surowca skalnego

b) z surowca sztucznegaugle
pomiedziowe i stalownicze) kl. I; gat. 1

2 | Kruszywo tamane zwykie
wg PN-B-11112:1996 [2] -

3 | Zwir i mieszanka
wg PN-B-11111:1996 [1] -

D

4 | Grys i zwir kruszony z naturalni
rozdrobnionego surowca skalnego wg k.1, 1Y gat.1, 2
WT/MK-CZDP 84 [15]

5 | Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] -

6 | Wypetniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961[9] podstawowy
b) innego pochodzenia -

wg orzeczenia laboratoryjnego -

7 | Asfalt drogowy

wg PN-C-96170:1965 [6] D 50
8 | Polimeroasfalt drogowy DE30A,B,C
wg TWT PAD-97 [13] DES8O A,B,C,
DP30,DP80

1) tylko pod wzgédemscieralngci w bebnie kulowym, inne cechy jak dla kl. I; gat. 1

Dla kategorii ruchu KR 1 lub KR 2 dopuszcza stosowanie wypetniacza innego pochodzenia, npy pyt
odpylania, popioty lotne z ggla kamiennego, na podstawie orzeczenia laboraiegg i za zgoglInzyniera.

2.5. Kruszywo

W zaleznosci od kategorii ruchu i warstwy nafe stosowa kruszywa podane w tablicy 1 i 2.
Skladowanie kruszywa powinno odbytvaic w warunkach zabezpiecaajych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lulo jggkcjami.

2.6. Asfalt uptynniony
Nalezy stosowa asfalt uptynniony spetniagy wymagania okrdone w PN-C-96173:1974 [7].
2.7. Emulsja asfaltowa kationowa
Nalezy stosowa drogowe kationowe emulsje asfaltowe spehti@ajwymagania okéone w WT.EmA-99 [14].
3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
3.2. Sprat do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przyspujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfedigo powinien wykaza si¢
mozliwoscia korzystania z nagpujacego sprztu:
- wytwoérni  (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lulagiym do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych
— uktadarek do ukltadania mieszanek mineralno-asfaitbviypu zagszczanego,
— skrapiarek,
— walcéw lekkichrednich i ceézkich ,
- walcéw stalowych gtadkich ,
— walcéw ogumionych,
— szczotek mechanicznych lub/i innych asizeh czyszcacych,
— samochodéw samowytadowczych z przykryciem lub tedrv.



4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagidine” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw

4.2.1.Asfalt
Asfalt naley przewozté zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [5].
Transport asfaltéw drogowych g odbywé sig w:

- cysternach kolejowych,

— cysternach samochodowych,

— bebnach blaszanych,

lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanyaep Irzyniera.

4.2.2.Polimeroasfalt

Polimeroasfalt naley przewozé zgodnie z zasadami podanymi w TWT-PAD-97 IBDiM [I8az w aprobacie
techniczne;j.

4.2.3.Wypetniacz

Wypetniacz luzem naly przewozé w cysternach przystosowanych do przewozu mateviakypkich,
umazliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Wypetniacz workowany mima przewozi dowolnymi srodkami transportu w spos6b zabezpieczony przed
zawilgoceniem i uszkodzeniem workow.

4.2.4. Kruszywo

Kruszywo mana przewoz dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpiegaah je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymarkeuszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawitgmiem.

4.2.5.Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszank betonu asfaltowego nale przewoz¢ pojazdami samowytadowczymi z przykryciem w czasie
transportu i podczas oczekiwania na roztadunek.

Czas transportu od zatadunku do roztadunku nieimiew przekracz& 2 godzin z jednoczesnym spetnieniem
warunku zachowania temperatury wbudowania.

Zaleca si stosowanie samochodéw termosow z podwajndgisinami skrzyni wypos@nej w system ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-M@OM,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przysipieniem do robét, w terminie uzgodnionym zynierem, Wykonawca dostarczyzymierowi do
akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfa¢j oraz wyniki badalaboratoryjnych poszczeg6inych sktadnikéw i
probki materiatéw pobrane w obedeolnzyniera do wykonania bad&ontrolnych przez Inwestora.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej paleg:

— doborze sktadnikbw mieszanki mineralnej,
— doborze optymalnej ikei asfaltu,
— okredleniu jej wiaciwosci i poréwnaniu wynikéw z zal@niami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinnaedwic sig w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez
krzywe graniczne.

5.2.1.Warstwascieralna z betonu asfaltowego

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek nailmych do warstwycieralnej z betonu asfaltowego
oraz orientacyjne zawagci asfaltu podano w tablicy 3.



Tablica 3. Rzdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki maheej do warstwyscieralnej z betonu asfaltowego
oraz orientacyjne zawatid asfaltu

Rzedne krzywych granicznych MM w zadeosci od kategorii ruchu
Wymiar oczek | od KR 3
sit #, mm Mieszanka mineralna, mm
Zaunaiiae od 0 od 0 od 0 od 0dol2,8
do 20 do 20° do 16
Przechodzi
przez: 25,0 100 100
20,0 88+100 90+100 100
16,0 78,100 67,100 90+100 100
12,8 68,85 52,83 80,100 87+100
9,6 59,74 38,62 70,88 73,100
8,0 54,67 30,50 63,80 66,89
6,3 48,60 22,40 55,70 57,75
4,0 39,50 21,37 44 58 47,60
2,0 29,38 21,36 30,42 35,48
zawartge
ziarn > 2,0 (62,71) (64,79) (58,70) (52,65)
0,85 20,28 20,35 18,28 25,36
0,42 13,20 17,30 12,20 18,27
0,30 10,17 15,28 10,18 16,23
0,18 7,12 12,24 8,15 12,17
0,15 6,11 11,22 7,14 11,15
0,075 5,7 10,15 6,9 7.9
Orientacyjna
zawartge
asfaltu w 4,55,6 4,354 4,86,0 4,86,5
MMA, % m/m
1) mieszanka o uziarnieniu niegtym; uziarnienie nietypowe dla MM betonu asfaltgee

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralngotwarstwyscieralnej z betonu asfaltowego przedstawiono
na rysunkach od 1do 4.
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Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki matreej BA od 0 do 20 mm do warstwgieralnej nawierzchni
drogi o obcizeniu ruchem od KR3 do KR6
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Rys. 2. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki eréinej BA od 0 do 20 mm (mieszanka o nighim
uziarnieniu) do warstwycieralnej nawierzchni drogi o olageniu ruchem od KR3 do KR6

NR ASTM 200 100 80 50 40 20 10
100 0
90 V4 10
I i et b e e e e o v 1
80 20
R — 1
o o
g 70 { 0 e
8 60 VAR, 0
~ &0 / 50 8
_g =
[ E A £ U PR SN R S [
[o] =y
5 40 4 ) 60 {2
c T S T, 8
& 2 70 O
4 o
20 - 80
10 — %
q——‘—'—“”1 — SR W
0 100
0,075 015 018 03 042 085 2 4 63896 16 25 381
128 20 315
Wymiary oczek sit kwadratowych, mm

Rys. 3. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki matreej BA od 0 do 16 mm do warstwgieralnej nawierzchni
drogi o obcizeniu ruchem od KR3 do KR6
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Rys. 4. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki maimej BA od 0 do 12,8 mm do warstwégieralnej
nawierzchni drogi o obgkeniu ruchem od KR3 do KR6

Sklad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien¢ bystalony na podstawie badgrébek wykonanych wg
metody Marshalla. Prébki powinny spelfilaymagania podane w tablicy 4 Ip. od 1 do 5.

Wykonana warstwacieralna z betonu asfaltowego powinna spétmigmagania podane w tablicy 4 Ip. od 6 do
8.

5.2.2.Warstwa wizaca z betonu asfaltowego

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mailmych do warstwy waizacej z betonu asfaltowego
oraz orientacyjne zawasci asfaltu podano w tablicy 5.

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralngohwarstwy wazacej z betonu asfaltowego przedstawiono
na rysunkach 8,13.

Skltad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien¢ bystalony na podstawie badgrébek wykonanych wg
metody Marshalla; prébki powinny spetéiaymagania podane w tablicy 6 Ip. od 1 do 5.

Wykonana warstwa wkaca z betonu asfaltowego powinna spetniggmagania podane w tablicy 6 Ip. od 6 do 8.

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek mineralnoltasfgch oraz warstwycieralnej z betonu asfaltowego

Wymagania wobec MMA

Lp. Wihasciwosci i warstwyscieralnej z BA
w zaleznosci od kategorii ruchu
KR 3
1 | Modut sztywnéci petzania”, MPa 314,0 (18)

2 | Stabilng¢ prébek wg metody Marshalla w

)
temperaturze 60C, kN 2100
Odksztatcenie prébek jw., mm od 2,0do 4,5
4 | Wolna przestrzew prébkach jw., % viv od 2,0do 4,0
5 }\/IVVsz)Z’rnlenle wolnej przestrzeni w prébka 0d 78,0 do 86,0

6 | Gruba¢ w cm warstwy z MMA o uziarnieniu:
od 0 mm do 6,3 mm
od 0 mm do 8,0 mm

od 0 mm do 12,8 mm od 3,5do 5,0

od 0 mm do 16,0 mm od 4,0do 5,0

od 0 mm do 20,0 m od 5,0do 7,
7 | Wskanik zag;szczenia warstwy, % 398,( 398,0
8 | Wolna przestrzew warstwie, % (v/v) od 1,5 od 3,0do 5,0

do 5,0




1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, ingstcje - zeszyt nr 48 [16], dotyczy
tylko fazy projektowania sktadu MMA

2) probki zagszczone 2 x 50 udenzeibijaka

3) probki zagszczone 2 x 75 udenzeibijaka

4)  specjalne warunki, ohgienie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym,

itp.

Tablica 5. Rzdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek @ostwy whazacej, wyréwnawczej i wzmacnigjej z
betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawaitasfaltu

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia MM w zalesci od kategorii
ruchu
Wymiar oczek sit | KR 3
#, mm Mieszanka mineralna, mm
od 0 od 0 od 0 do 168
do 25 do 20
Przechodzi przez
31,5 100
25,0 84+100 100
20,0 75,100 87+100 100
16,0 68,90 77,100 87+100
12,8 62,83 66,90 77,100
9,6 55,74 56,81 67,89
8,0 50,69 50,75 60,83
6,3 45,63 45,67 54,73
4,0 32,52 36,55 42,60
2,0 2541 2541 30,45
zawartge
ziarn > 2,0 mm (59,75) (59,75) (55,70)

0,85 16,30 16,30 20,33
0,42 10,22 9,22 1325
0,30 8,19 7,19 10,21
0,18 5,14 5,15 7,16
0,15 5,12 5,14 6,14
0,075 4.6 47 5,8

Orientacyjna

zawartd¢ asfaltu w 4,05,5 4,05,5 4,35,8

MMA, % m/m

1) Tylko do warstwy wyréwnawczej

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralngiohwarstwy wizacej, wyréwnawczej i wzmacnigjej z
betonu asfaltowego przedstawiono na rysunkach aal B3.
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Rys. 8. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki eréinej BA od 0 do 20 mm do warstwy awice),
wyréwnawczej i wzmachniagej nawierzchni drogi o olegieniu ruchem KR1 lub KR2
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Rys. 9. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki eréinej BA od 0 do 16 mm do warstwy awicej,
wyréwnawczej i wzmacniagej nawierzchni drogi o obgieniu ruchem KR1 lub KR2
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Rys. 10. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanknaralnej BA od 0 do 12,8 mm do warstwy awice),
wyréwnawczej i wzmachniagej nawierzchni drogi o olkegieniu ruchem KR1 lub KR2
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Rys. 11. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanknermilnej BA od 0do 25 mm do warstwy vizacej,
wyréwnawczej i wzmacniagej nawierzchni drogi o olgieniu ruchem od KR3 do KR6
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Rys. 12. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanknamalnej BA od 0 do 20 mm do warstwy aw4ce),
wyréwnawczej i wzmachiagej nawierzchni drogi o obgieniu ruchem od KR3 do KR6
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Rys. 13. Krzywe graniczne uziarnienia mieszankineralnej BA od 0 do 16 mm do warstwy
nawierzchni drogi o obateniu ruchem od KR3 do KR6

wyréwnawczej

Tablica 6. Wymagania wobec mieszanek mineralnoktasfgch i warstwy wizacej, wyrbwnawczej oraz wzmacriagj z

betonu asfaltowego

Wymagania wobec MMA, warstwy
s wiazacej, wyrbwnawczej
Lp. Wiasciwosci i wzmacniajcej w zalenosci od
kategorii ruchu
KR 3
1 | Modut sztywnéci pefzania’, MPa 316,0 (3229
2 | Stabilng¢ prébek wg metody Marshalla w
temperaturze 60C, zagszczonych 2x75 311,0
uderzé ubijaka, kN
3 | Odksztatcenie probek jw., mm od 1,5do 4,0
4 | Wolna przestrzew probkach jw., %(v/v) od 4,0 do 8,0




5 | Wypelnienie wolnej przestrzeni w prébkdch
W, 9 £75,0
jw., %
6 | Gruba¢ warstwy w cm z MMA o uziarnieniu:
od 0 mm do 12,8 mm
od 0 mm do 16,0 mm od 4,0do 6,0
od 0 mm do 20,0 mm od 6,0 do 8,0
od 0 mm do 25,0 mm od 7,0 do 10,0
7 | Wska&nik zag:szczenia warstwy, % 308,0
8 | Wolna przestrzew warstwie, % (v/v) od 4,5do 9,0

N

1) 1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacjestrukcje - zeszyt nr 48 [16],dotyc
tylko fazy projektowania sktadu MMA

2) 2) dla warstwy wyrbwnawczej

3) 3) specjalne warunki, okg¢enie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym,

itp.

Yy

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Mieszank mineralno-asfaltow produkuje si w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lulagtym zapewniajcej
prawidiowe dozowanie skfadnikéw, ich wysuszenieyimieszanie oraz zachowanie temperatury sktadnik@etowe]
mieszanki mineralno-asfaltowej.

Dozowanie sktadnikéw, w tym ta& wstpne, powinno b§ wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z racept
Dopuszcza si dozowanie olgfosciowe asfaltu, przy uwzgtinieniu zmiany jego gptasci w zaleznosci od temperatury.
Dla kategorii ruchu od KR5 ddR6 dozowanie sktadnikow powinno bgterowane elektronicznie.

Tolerancje dozowania sktadnikéw mpwgynost: jedna dziatka elementarna wagi, walilie przeptywomierza,
lecz nie wecej nz £ 2 % w stosunku do masy sktadnika.

Jezeli jest przewidziane dodani&odka adhezyjnego, to powinien onébgozowany do asfaltu w sposéb i w
ilosciach okrélonych w recepcie.

Asfalt w zbiorniku powinien b§ ogrzewany w sposéb fredni, z uktadem termostatowania, zapevatian
utrzymanie statej temperatury z toleranejs° C.

Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wyosi

-dlaD 50 od 145C do 168 C,
-dlaD 70 od 140C do 166 C,
-dla D 100 od 135C do 166 C,
- dla polimeroasfaltu - wg wskaz@roducenta polimeroasfaltu.

Kruszywo powinno b§ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka minemndgodaniu wypetniacza uzyskata
wiasciwa temperatur. Maksymalna temperatura goego kruszywa nie powinna bywyzsza o wecej niz 3¢° C od
maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfafo

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powwgaost:

-zD50 od 140C do 176 C,

-zD70 od 135C do 165C,

-zD 100 od 130C do 166 C,

- z polimeroasfaltem - wg wskazaroducenta polimeroasfaltu.

5.4. Przygotowanie podida

Podilaze pod warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinna: bwyprofilowane i rowne. Powierzchnia
podiaza powinna by sucha i czysta.
Nieréwndci podtaza pod warstwy asfaltowe nie powinnycoyicksze od podanych w tablicy 7.

Tablica 7. Maksymalne nieréwéa podtaza pod warstwy asfaltowe, mm

Lp. Drogi i place Podlze pod warstw
scieralrg WiazaCg | wzmacniagca
1 | Drogi klasy L i D oraz place i parkingi 12 15

W przypadku gdy nieréwroi podiaza s wieksze od podanych w tablicy 7, pogkonaley wyréwna poprzez
frezowanie lub utenie warstwy wyréwnawczej.

Przed rozieeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, tg@dnaley skropt emulsy asfaltow lub
asfaltem uptynnionym w ikzi ustalonej w SST. Zalecane dto asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub uphauza
podano w tablicy 8.

Powierzchnie czotowe kraymikéw, witazow, wpustow itp. uslzen powinny by pokryte asfaltem lub
materiatem uszczelniggym okr&lonym w SST i zaakceptowanym przezyniera.



Tablica 8. Zalecane ioi asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltoludj uptynniacza z asfaltu uptynnionego

. . llos¢ asfaltu po odparowaniu wody
L Podiae do wykonania warstwy - .
p. 7 mieszanki betonu asfaltowedo z emulsji lub uptynniacza z asfalfu
9 uplynnionego, kg/m
Podiaze pod warstw asfaltove

1 | Podbudowa/nawierzchnia ttuczniowa 0d 0,7do 1,0
2 | Podbudowa z kruszywa stabilizowang¢go

mechanicznie 0d 0,5d0 0,7
3 | Podbudowa z chudego betonu Ilub gruntu

stabilizowanego cementem 0d03do05
4 | Nawierzchnia asfaltowa o0 chropowadtej

powierzchni 0d02do 0,5

5.5. Pohczenie medzywarstwowe

Kazda utozong warstw nalezy skropt emulsy asfaltovs lub asfaltem uptynnionym przed dlniem nasgpnej,
w celu zapewnienia odpowiedniego g#enia m¢dzywarstwowego, w ile&i ustalonej w SST.
Zalecane iléci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltolugj uptynniacza podano w tablicy 9.

Tablica 9. Zalecane ifgi asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltoluéj uptynniacza z asfaltu uptynnionego

llo$¢ asfaltu po odparowaniu wody z

Lp. Pokczenie nowych warstw emulsji lub uptynniacza z asfaltu
uptynnionego  kg/m

1 | Podbudowa asfaltowa

2 | Asfaltowa warstwa wyréwnawcza lub od 0,3do 0,5
wzmachiajca
3 | Asfaltowa warstwa wizaca 0d 0,1do 0,3

Skropienie powinno hy wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianymodparowanie wody lub
ulotnienie uptynniacza; orientacyjny czas wyprzetdaevynosi co najmniej:
- 8h przy iléci powyzej 1,0 kg/ni emulsji lub asfaltu uptynnionego,
- 2h przy iléci od 0,5 do 1,0 kg/fmemulsji lub asfaltu uptynnionego,
- 0,5 h przy iléci od 0,2 do 0,5 kg/fmemulsji lub asfaltu uptynnionego.
Wymaganie nie dotyczy skropienia raarqtaczarki.

5.6. Warunki przystapienia do robot

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowegazenby uktadana, gdy temperatura otoczenia jest niszai od +%
C dla wykonywanej warstwy grubc > 8 cm i + 18 C dla wykonywanej warstwy grubc £ 8 cm. Nie dopuszczacsi
uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokpadtazu, podczas opadéw atmosferycznych oraz silnegauviat
> 16 m/s).

5.7. Zar6b prébny

Wykonawca przed przygiieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltdwyjest zobowjzany do
przeprowadzenia w obecstd Inzyniera kontrolnej produkciji.

Sprawdzenie zawarioi asfaltu w mieszance okita si wykonupc ekstraka.

Tolerancje zawartei sktadnikdw mieszanki mineralno-asfaltowej watgm sktadu zaprojektowanego podano w

tablicy 10.

Tablica 10. Tolerancje zawaftm sktadnikbw mieszanki mineralno-asfaltowej wagm skladu zaprojektowanego
przy badaniu pojedynczej probki mefodekstrakcji, % m/m

Mieszanki mineralno-asfaltowe do
Lp.| Sktadniki mieszanki mineralno-asfaltowe] nawierzchni drég o kategorii ruchy

KR 3

1 | Ziarna pozostage na sitach o oczkach #

mm: 4,0

31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0;

2,0
2 | Ziarna pozostage na sitach o oczkach # +20

mm: 0,85; 0,42, 0,30; 0,18; 0,15; 0,075 -7
3 |Ziarna przechodre przez sito o oczkag +15

# 0,075mm -
4 | Asfalt +0,3




5.8. Odcinek probny

Jereli w SST przewidziano konieczéto wykonania odcinka probnego, to co najmniej na 3 przed
rozpoczciem robot, Wykonawca wykona odcinek prébny w celu:
— stwierdzenia czy iyty sprzt jest wiaciwy,
— okredlenia grubdéci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed ¢gagzeniem, koniecznej do uzyskania

wymaganej w dokumentacji projektowej grébiowarstwy,

— okreslenia potrzebnej iléci przegé walcow dla uzyskania prawidlowego zagczenia warstwy.

Do takiej proby Wykonawcazyje takich materiatéw oraz spitz, jakie leda stosowane do wykonania warstwy
nawierzchni.

Odcinek prébny powinien kyzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.

Wykonawca mge przysipi¢ do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptawadcinka prébnego przez
Inzyniera.

5.9. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinnathybudowywana uktadaskwyposaona w uktad z automatycznym
sterowaniem gruldei warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokemacj projektow.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinnariysza od minimalnej temperatury mieszanki podanej w
pkcie 5.3.

Zag;szczanie mieszanki powinno odbyiwsic bezzwiocznie zgodnie ze schematem pezejalca ustalonym na
odcinku prébnym.

Pocatkowa temperatura mieszanki w czasieegagzania powinna wyndshie mniej n:

- dla asfaltu D 50 130C,
- dla asfaltu D 70 12%C,
- dla asfaltu D 100 12aC,
- dla polimeroasfaltu - wg wskaz@roducenta polimeroasfaltow.

Zagszczanie naley rozpocaé od krawedzi nawierzchni ku osi. Wskaik zag;szczenia utgonej warstwy
powinien by zgodny z wymaganiami podanymi w tablicach 4 i 6.

Ztacza w nawierzchni powinny bywykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostofgdo osi drogi.

Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny byprzesungte wzgkdem siebie co najmniej 0 15 cm.aZta
powinny by catkowicie zwizane, a przylegage warstwy powinny byw jednym poziomie.

Ztacze robocze powinno Byéwno obcgte i powierzchnia obetej krawedzi powinna by posmarowana asfaltem
lub oklejona samoprzylepntasma asfaltowo-kauczukowv Spos6b wykonywania @@z roboczych powinien Iy
zaakceptowany przezdyniera.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakeoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykénhadania asfaltu, wypetniacza oraz kruszyw
przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralnadésive i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi do akceptacii.

6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow w czasie wytwarzania mieszanki minevadsfaltowej podano w
tablicy 11.
6.3.2.Sklad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie skltadu mieszanki mineralno-asfaltowej galema wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-04001:1967 [8].
Wyniki powinny by zgodne z receptiaboratoryja z tolerancy okreilona w tablicy 10. Dopuszczaesivykonanie bada
innymi rownowanymi metodami.

6.3.3.Badanie witaciwosci asfaltu
Dla kazdej cysterny naley okresli¢ penetragj i temperatug migknienia asfaltu.
6.3.4.Badanie witaciwosci wypetniacza

Na kade 100 Mg ziytego wypetniacza natg okresli¢ uziarnienie i wilgotné¢ wypetniacza.



Tablica 11. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw podczas wytwarzania mieszanki minerasfaltowej

Czestotliwos¢ bada

Lp. WyszczegOlnienie bada Minimalna liczba badana dziennej
dziatce roboczej
1 | Sklad i uziarnienie mieszanki 1 prébka przy produkcji do 500 Mg
mineralnoasfaltowej pobranej w wytwérr 2 prébki przy produkcji ponad 500 Mg

2 | Wiaciwosci asfaltu dla kadej dostawy (cysterny)

3 | Wiaiciwosci wypetniacza 1 na 100 Mg

4 | Wiasciwosci kruszywa przy kadej zmianie

5 | Temperatura sktadnikéw mieszanki

mineralno-asfaltowe;j dozor cagly

6 | Temperatura mieszanki kazdy pojazd przy zatadunku i w czasie
mineralno-asfaltowe;j wbudowywania
7 | Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej jw.

8 | Wiasciwosci probek mieszanki
mineralno-asfaltowej pobranej w wytworni

jeden raz dziennie

Ip.1i1p.8 — badania magoy¢ wykonywane zamiennie wg PN-S-96025:2000 [10]

6.3.5.Badanie witaciwosci kruszywa
Przy kadej zmianie kruszywa nalg okresli¢ klas; i gatunek kruszywa.
6.3.6.Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki mineralsfaéowej

Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki mineraséaltowe] polega na odczytaniu temperatury naiskal
odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczaeteperatura powinna bygodna z wymaganiami podanymi w
recepcie laboratoryjnej i SST.

6.3.7.Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowejega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w
mieszance i odczytaniu temperatury.
Doktadng¢ pomiaru + 2 C. Temperatura powinna bggodna z wymaganiami podanymi w  SST.

6.3.8.Sprawdzenie wygHu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wygbu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocemieualnej jej wyghdu w czasie
produkcji, zatadunku, roztadunku i wbudowywania.

6.3.9.Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej najeokresla¢ na probkach zagzczonych metad Marshalla.
Wyniki powinny by zgodne z receptaboratoryjn.

6.4. Badania dotycgce cech geometrycznych i wkaiwosci warstw nawierzchni z betonu asfaltowego
6.4.1 Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiarow wykonanych warstw nawierzchni z betasfaltowego podaje
tablica 12.

Tablica 12. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

Lp. Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ bada i pomiaréw

1 | Szeroké¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o diégol km

2 | Réwna¢ podiuzna warstwy kady pas ruchu planografem lubgdato 10 m

3 | RGwnd¢ poprzeczna warstwy nie rzadziej o 5m

4 | Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinkuidvatjugdci 1 km

5 | Rzdne wysokéciowe warstwy | pomiar ednych niwelacji podiznej i poprzecznej

oraz usytuowania osi wedtug
6 | Uksztattowanie osi w planie dokumentacji budowy
7 | Grubg¢ warstwy 2 probki z kadego pasa o powierzchni do 3000 m




8 | Ziacza podhine i poprzeczne cata diugoziacza

9 | Krawedz, obramowanie warstwy cata diugo

10 | Wyghd warstwy ocena gijta
11 | Zagszczenie warstwy 2 probki z k@ego pasa o powierzchni do 3000 m
12 | Wolna przestrzew warstwie jw.

6.4.2.Szerokd¢ warstwy

Szeroké¢ warstwyscieralnej z betonu asfaltowego powinna lzgodna z dokumentagcprojektova, z toleranci
+5 cm. Szerok@& warstwy asfaltowej tiej potazonej, nie ograniczonej kraggnikiem lub opornikiem w nowej konstrukciji
nawierzchni, powinna l#yszersza z kalej strony co najmniej o grubbwarstwy na niej potoonej, nie mniej jednak 7i5
cm.

6.4.3.ROWNGs¢ warstwy

Nieréwndci podtwne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzalg BN-68/8931-04 [11] nie
powinny by wieksze od podanych w tablicy 13.

Tablica 13. Dopuszczalne nierGvéoowarstw asfaltowych, mm

L Drodi i place Warstwa Warstwa Warstwa
P- grp scieralna wigzaca wzmachiajca
1 | Drogiklasy L i D oraz place i parkingi 9 12 15

6.4.4.Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltoweg@mdwnkach prostych i na tukach powinnyébyggodne z
dokumentagj projektova, z tolerangj + 0,5 %.

6.4.5.Rzedne wysokéciowe

Rzdne wysokéciowe warstwy powinny byyzgodne z dokumentacprojektova, z toleranci = 1 cm.
6.4.6.Uksztaltowanie osi w planie

Os warstwy w planie powinna kyusytuowana zgodnie z dokumentapjojektows, z toleranci 5 cm.
6.4.7.Gruba¢ warstwy

Gruba¢ warstwy powinna by zgodna z grubiwia projektova, z tolerangi £ 10 %. Wymaganie to nie dotyczy
warstw o grubéci projektowej do 2,5 cm dla ktdrej tolerancja wgno +5 mm i warstwy o grubioi od 2,5 do 3,5 cm, dla
ktorej tolerancja wynosi = 5 mm.

6.4.8.Ztacza podtane i poprzeczne

Zlagcza w nawierzchni powinny Bywykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostofmdio osi. Zicza w
konstrukcji wielowarstwowej powinny Byprzesunite wzgkdem siebie co najmniej o 15 cm.aZta powinny by
caltkowicie zwizane, a przylegage warstwy powinny byw jednym poziomie.

6.4.9.Krawedz, obramowanie warstwy

Warstwascieralna przy opornikach drogowych i adzeniach w jezdni powinna wystatvad 3do 5 mm ponad
ich powierzchni. Warstwy bez opornikéw powinny by wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszta konieézmbcicia
pokryte asfaltem.

6.4.10.Wyglad warstwy

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien éigednolity tekstug, bez miejsc przeasfaltowanych,
porowatych, tuszexych sg¢ i spekanych.

6.4.11.Zag;szczenie warstwy i wolna przestfizes warstwie

Zagszczenie i wolna przestnzev warstwie powinny by zgodne z wymaganiami ustalonymi w SST i recepcie
laboratoryjnej.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

0Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-Q0@PAPNymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarow jest nf (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonwahsfvego.



8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektovs i SST, jeeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pktu 6 i PN-S-96025:2000daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrgi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” @kt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 iwarstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robét, zgodnie z zatwierdzonym prejekbrganizacji ruchu,
- dostarczenie materiatdw,
- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej itfgnsport na miejsce wbudowania,
- posmarowanie lepiszczem kredzi urzdzer obcych i krawgznikdw,
— skropienie midzywarstwowe,
- roziozenie i zagszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
— obckcie krawedzi i posmarowanie asfaltem,

— przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclznigj.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywi#uralne do nawierzchni drogowychwir
i mieszanka
N-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszyammane do nawierzchni drogowych
N-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek
4.PN-B-11115:1998 Kruszywa mineralne. Kruszywaueze z zuzla stalowniczego do
nawierzchni drogowych
N-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftoPakowanie, znakowanie i transport
N-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfaltygirae
N-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfaltyymplione AUN do nawierzchni drogowych
N-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody badaas mineralno-bitumicznych i
nawierzchni bitumicznych
9. PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypenkarrienny do mas bitumicznych
10. PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskaMawierzchnie asfaltowe. Wymagania
11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowsed nawierzchni planografer
i tata

2.P
3.P

5.P
6.P
7.P
8.P

10.2. Inne dokumenty

12.Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygiotsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997

13.Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfaltygdwe. TWT-PAD-97. Informacje, instrukcje - zeszy,5
IBDiM, Warszawa, 1997

14.Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje &sfié@ EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60,DiB,
Warszawa, 1999

15.WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakd gryséw i zwirébw kruszonych z naturalnie rozdrobnionego
surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchnodpgh, CZDP, Warszawa, 1984

16.Zasady projektowania betonu asfaltowego oekedonej odpornii na odksztatcenia trwate. Wytyczne oznaczania
odksztatcenia i modutu sztywém mieszanek mineralno-bitumicznych mefqueizania pod obgieniem statycznym.
Informacje, instrukcje - zeszyt 48, IBDiM, Warszgw895

17.Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrda 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicknyc
jakim powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43299 r., poz. 430).



INFORMACJA AKTUALIZACYJNA O ASFALTACH WPROW ADZONYCH NORMA  PN-EN
12591:2002 (U)

Niniejsza aktualizacja OST zostata wprowadzona tdsosvania przez Generaliyrekcg Drég Krajowych i
Autostrad pismem nr GDDKIiA-BRI 3/211/3/03 z dnia03309-22.

1. Podstawa zmian

W 2002 r. decyzj prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego zasgakygta, metod notyfikacji (bez
tlumaczenia), do stosowania w Polsce norma PN-E312002 (U), okrdajace metody badai wymagania wobec
asfaltow drogowych.

Norma ta klasyfikuje asfalty w innym podziale ragmvym niz dotychczasowa norma PN-C-96170:1965.

Asfalty, zgodne z PN-EN 12591:2002 (W4)dostpne w Polsce od poatku 2003 r.

Norma PN-EN 12591:2002 (U), nie uniexméa dotychczas stosowanej normy PN-C-96170:1265hwila
przywotania w dokumentach kontraktowych normy PMN1-70:1965 ma ona zastosowanie, pod warunkiem Ramis
asfaltu produkowanego wg PN-C-96170:1965.

2. Zmiany aktualizacyjne w SST

Niniejsza informacja dotyczy stosowania asfaltégvRN-EN 12591:2002 (U) w OST, wydanych przez GDDP w

2001 r., uwzgidniajacych zatgenia ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni pailych i potsztywnych” (KTKNPP),
GDDP - IBDiM, Warszawa 1997:
D-04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego
D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego
D-05.03.07 Nawierzchnia z asfaltu lanego
D-05.03.12 Nawierzchnia z asfaltu twardolanego
D-05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-gmej (SMA)
D-05.03.22 Nawierzchnia z asfaltu piaskowego.

Niniejsza informacja dotyczy réwmieinnych SST uwzgldniajacych roboty z wykorzystaniem lepiszcza
asfaltowego.

oakrwnpE

3. Zalecane lepiszcza asfaltowe

W zwiazku z wprowadzeniem PN-EN 12591:2002 (U), Insty@atdlawczy Drég i Mostow w porozumieniu z
Generala Dyrekcip Drég Krajowych i Autostrad uaktualnit zaleceniabdou lepiszcza asfaltowego do mieszanek
mineralno-asfaltowych w ,Katalogu typowych konstrjiknawierzchni podatnych i pétsztywnych”, ktérythgyodstave
opracowania OST wymienionych w punkcie 2.

Nowe zalecenia przedstawia tablica 1.

Tablica 1. Zalecane lepiszcza asfaltowe do mieszanek miremdfaltowych wedlug przeznaczenia mieszanki i
obciazenia drogi ruchem

Typ mieszanki Tablica zat. A Kategoria ruchu
i przeznaczenie KTKNPP KR1-2 KR3-4 KR5-6
Beton asfaltowy do Tablica A 50/70 35/50 35/50
podbudowy
35/50
Beton asfaltowy do . DE30 A.B,C 35/50
CL 2 Tablica C 50/70 DE80 A,B,C | DE30 A,B,C
warstwy whzacej DP30 DP30
DP80
Mieszanki
mineralno-asfaltowe do 50/70 50/70
warstwyscieralnej (beton Tablica E DE80 A,B,C | DE30 A,B,C DE30 A’B'g
asfaltowy, mieszanka DE150 A,B,¢ | DESO A,B,¢ | PEBOAB,
SMA, mieszanka MNU)
Uwaga:' - do cienkich warstw
Oznaczenia:
KTKNPP - Katalog typowych konstrukcji nawierzchmdgatnych i pétsztywnych,
SMA - mieszanka mastyksowo-grysowa,
MNU - mieszanka o nieggtym uziarnieniu,
35/50 - asfalt wg PN-EN 12591:2002 (U), zasfacy asfalt D-50 wg PN-C-96170:1965,
50/70 - asfalt wg PN-EN 12591:2002 (U), zasfacy asfalt D-70 wg PN-C-96170:1965,
DE, DP - polimeroasfalt wg TWT PAD-97 Tymczasowetyegne techniczne. Polimeroasfalty drogowe.

Informacje, instrukcje - zeszyt 54, IBDiM, Warsza®297



4. Wymagania wobec asfaltow drogowych

W zwiazku z wprowadzeniem PN-EN 12591:2002 (U), Insty@atdawczy Drég i Mostow w porozumieniu z
Generala Dyrekca Drog Krajowych i Autostrad ustalit wymagane wdavosci dla asfaltow z dostosowaniem do
warunkéw polskich - tablica 2.

Tablica 2. Podziat rodzajowy i wymagane wtwosci asfaltéw drogowych o penetracji od 20°0,1 mnB386°0,1 mm wg
PN-EN 12591:2002 (U) z dostosowaniem do warunkoélskich

Lp. Wiasciwosci Metoda Rodzaj asfaltu
badania | 20/3 35/5 | 50/7 | 70/100] 100/15] 160/22] 250/33
0| o0 o 0 0 0
WEASCIWOSCI  OBLIGATORYJNE
1 | Penetraciaw |0,1mm P{\'L{ZEGN 20-30 | 35-5| 50-7 | 70-100| 100-15| 160-22| 250-33
25°C ) 0 0 0
o |Temperatura | o | PN-EN | oo ool o0 5l 46.5| 4351 | 39-47| 35-43 30-38
mieknienia 1427 8 4
3 |Temperatura | oo | PN-EN o 0 1 ou0l 230] 230 2300 224 220
zaptonu, nie 22592
mniej niz
Zawartgé
4 | skiadnikéw % '31';'5%';' 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99
rozpuszczal-ny| m/m
ch, nie mnigj
niz

Zmiana masy
5 | po starzeniu % PN-EN | 0,5 05| 05 0,8 0,8 1,0 1,0
(ubytek lub m/m | 12607-1
przyrost) nie

wigcej niz
Pozostata PN-EN
6 penetra_cja po % 1426 55 53 | 50 46 43 37 35
starzeniu, nie
mniej niz
Temperatura
7 | micknieniapo | °C Pll\'4'2E7N 57 | 52 | 48 | 45 | a1 | 37 | 32
starzeniu, nie
mniej niz
WELASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE
Zawartge
8 |parafiny, % 12%6'2'\'1 22 [ 22122 22| 22 | 22 | 22
nie wiecej niz )
Wozrost temp.
9 | mieknienia po °C P1N4—§7N 8 8 9 9 10 11 11
starzeniu, nie
wigcej niz
Temperatura PN-EN Nie
10 |tamliwosci, nie °C 12593 ok-resl | -5 -8 -10 -12 -15 -16

wigcej niz a sk




D-08.02.02 - NAWIERZCHNIA Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOW EJ

NAWIERZCHNIA Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogodlnej specyfikacji tecknigj (SST) § wymagania dotyee wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z brukowe] kostiomowej dotyczcej wykonania utwardzenia drog w Mage
Zory.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosoviahta dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecan
realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zeanych
z wykonaniem chodnika oraz zjazdéw z brukowej kidsétonowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana toie metod wibroprasowania. Produkowana jest jako
ksztattka jednowarstwowa lub w dwéch warstwachiggdnych ze sabtrwale w fazie produkciji.

1.4.2.Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjarmk
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganigolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogoblne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycrce materiatow

Og6lne wymagania dotygze materiatdow, ich pozyskiwania i skladowania, paudav SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowekikbeukowej w budownictwie drogowym jest posiadani
aprobaty technicznej, wydanej przez uprawaiganostk.

2.2.2. Wyghd zewretrzny

Struktura wyrobu powinna Byzwarta, bez rys,gknie¢, plam i ubytkdw. Powierzchnia gérna kostek powibgéa
réwna i szorstka, a kraxizie kostek réwne i proste, vékhiecia nie powinny przekracz&® mm dla kostek o gruléoi £
80 mm.

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni zjazdow stosujelsetonovy kostke brukowa
0 grubdci 80 mm. Kostki o takiej grul3ei sa produkowane w kraju.
Tolerancje wymiarowe wynosz

4) na diugdci +3 mm,
5) na szerokgxi +3 mm,
6) na grubdci +5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju saary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i fmowy.
2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostekudtowych
Betonowe kostki brukowe powinny néieechy fizykomechaniczne okétene w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych Kobteikowych

Lp. Cechy Wartéc

1 | Wytrzymata¢ nasciskanie po 28 dniach, MPa, co najmnigj
a) srednia z sz&iu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50




2 | Nasikliwos¢ woda wg PN-B-06250 [2], %, nie wcej niz 5

3 | Odporné¢ na zamraanie, po 50 cyklach zam#ania, wg PN-B-06250

[2]: brak
a) pekniecia probki 5
b) strata masy, %, nie gdej niz

c) obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do wytrzymato 20

probek nie zam#anych, %, nie wicej niz

4 | Scieralng¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nigoej
niz

2.3. Materialy do produkcji betonowych kostek brukovych

2.3.1. Cement

Do produkgciji kostki brukowej naky stosowé cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy niesrej ni ,,32,5".
Zaleca st stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement pewiodpowiadawymaganiom PN-B-19701 [4].

2.3.2. Kruszywo do betonu

Nalezy stosowa kruszywa mineralne odpowiadag wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno byustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki bata), przy zataonych
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda

Woda powinna byodmiany ,1” i odpowiadé&wymaganiom PN-B-32250 [5].
2.3.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje: slodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikéw, ziyoe z recept
laboratoryjm.

Plastyfikatory zapewniajgotowym wyrobom wikszy wytrzymata¢, mniejsz nasikliwosé
i wigksza odpornd¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewkiostce trwate wybarwienie. Powinny toddyarwniki nieorganiczne.
3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogo6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” kt
3.2. Sprat do wykonania chodnika oraz zjazdéw z kostki brukevej

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykigesk recznie.

Jeli powierzchnie § duze, a kostki brukowe majjednolity ksztatt i kolor, mézna stosowé& mechaniczne
urzadzenia ukladajce. Uradzenie sklada siz wozka i chwytaka sterowanego hydrauliczniezastago do przenoszenia z
palety warstwy kostek na miejsce ichzdaia.

Do zagszczenia nawierzchni stosuje siibratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego.

4. Transport

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu
Ogo6Ine wymagania dotygze transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagidine” pkt 4.
4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe dkiae § warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatagici betonu min. 0,7 wytrzymadoi projektowanej, kostki przewone g na stanowisko, gdzie specjalne
urzadzenie pakuje je w faii spina tdma stalows, co gwarantuje transport samochodami w nienarysrcianie.

Kostki betonowe mma réwnie przewozé samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-M-@OM,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Koryto pod chodnikiem oraz zjazdami

Koryto wykonane w podias powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkamtpanymi i
poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanyr8iS¥ D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zagczeniem
podiaza”. Wskanik zag:szczenia koryta nie powinien dynniejszy nk 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

Jeeli dokumentacja projektowa nie okl inaczej, to nawierzchgichodnika z kostki brukowej nina
wykonywat bezpdrednio na podizu z gruntu piaszczystego o WP 2 35 [6] w uprzedvykonanym Kkorycie.



5.3. Podsypka

Na podsypk nalezy stosowa piasek odpowiadagy wymaganiom PN-B-06712 [3].
Gruba¢ podsypki po zagszczeniu powinna zawigrasic w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinnéa by
zwilzona wod, zagszczona i wyprofilowana.

5.4. Warstwa odgczajaca
Wykonanie warstwy odszapca, powinno by zgodne z warunkami okdlenymi w SST D-04.02.01
5.5. Ukladanie chodnika oraz zjazdéw z betonowychdstek brukowych

Z uwagi na ranorodna¢ ksztattéw i koloréw produkowanych kostek, #hwe jest ulazenie dowolnego wzoru -
wczesniej ustalonego w dokumentaciji projektowej lub zsgkowanego przez igniera.

Kostkg uktada st na podsypce lub podta piaszczystym w taki sposéb, aby szczelingdry kostkami wynosity
od 2 do 3 mm. Kostknalezy uktad& ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety chodnika, gdy czasie wibrowania
(ubijania) podsypka ulega zggyczeniu.

Po utaeniu kostki, szczeliny natg wypetnic piaskiem, a nagpnie zamié¢ powierzchn¢ utozonych kostek przy
uzyciu szczotekgcznych lub mechanicznych i przypi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania utaonego chodnika z kostek brukowych, stosuje wibratory ptytowe z ostan z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniemabrudzeniem. Wibrowanie nale prowadzt od krawedzi
powierzchni ubijanej w kierunkérodka i jednoczé@ie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowyetwolno tywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni natg uzupeiné szczeliny materialem do wypetnienia i zagti@awierzchng. Chodnik z
wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga giglacji - mae byt zaraz oddany dozytkowania.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogoblne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyapieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawgzitzy producent kostek brukowych posiada
aproba¢ techniczn.
Pozostate wymagania okleno w SST D-05.02.23 ,Nawierzchnia z kostki bruleggwetonowej”.

6.3. Badania w czasie rob6t
6.3.1. Sprawdzenie podia

Sprawdzenie podia polega na stwierdzeniu zgodoioz dokumentagj projektowg
i odpowiednimi SST.

Dopuszczalne tolerancje wynasila:
4) glebokasci koryta:

5) 0 szerokéci do 3 m: +1cm,

6) 0 szerokéci powyzej 3 m: +2cm,
7) szerokdci koryta: + 5 cm.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grédioi wymaganych spadkéw poprzecznych i padich polega na
stwierdzeniu zgodrigi z dokumentagj projektowa oraz pkt 5.3 niniejszej SST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania zjazdu

Sprawdzenie prawidiowoi wykonania zjazdu z betonowych kostek brukowycholega na stwierdzeniu
zgodndci wykonania z dokumentacprojektows oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej SST:
18.pomierzenie szerokoi spoin,
19.sprawdzenie prawidtowgi ubijania (wibrowania),
20.sprawdzenie prawidtowei wypetnienia spoin,
21.sprawdzenie, czy przaty desé (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych zjazdu
6.4.1. Sprawdzenie rowngci chodnika

Sprawdzenie réwrisi nawierzchni przeprowadéeaalezy taty co najmniej raz na kae 150 do 300 frutozonego
chodnika i w miejscach atpliwych, jednak nie rzadziej hraz na 50 m chodnika. Dopuszczalny gwiepod tat, 4 m nie
powinien przekraczal,0 cm.



6.4.2. Sprawdzenie profilu podiznego

Sprawdzenie profilu podimego przeprowadzanalezy za pomog niwelacji, bionc pod uwag punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziejco 100 m.
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika wktach zatamania niwelety nie mpgrzekracza+ 3 cm.

6.4.3.Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokorynalery szablonem z poziomi¢c co najmniej raz na kde 150
do 300 m chodnika i w miejscach atpliwych, jednak nie rzadziej hico 50 m. Dopuszczalne odchylenia od
projektowanego profilu wynogzt 0,3%.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0®@ANymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowestki betonowej.
8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagrojektova, SST i wymaganiami kyniera, jeeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” §kt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fithodnika z brukowej kostki betonowej obejmuije:

2. prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

3. dostarczenie materialdw na miejsce wbudowania,

4. wykonanie koryta,

5. ew. wykonanie warstwy odszapcej,

6. wykonanie podsypki,

7. utozenie kostki brukowej wraz z zegzczeniem i wypetnieniem szczelin,

8. przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy
1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczawieralndci na tarczy Boehmego
2 PN-EN 206-1 Beton zwykly Beton €&# 1: Wymagania, wigiwosci, produkcja i zgodnig
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykilego
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio
5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw
6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie #ska piaskowego.

10.2. Inne dokumenty

Nie wystpuja.






