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Przedmiar robót ver 4 - Przedszkole nr 13 Żory.PRD PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU -KOSZTY KWALIFIKOWANE

1.1 1. ZABEZPIECZENIE TERENU
1

d.1.
1

KNR-W 2-19
0102-01

Oznakowanie placu budowy taśmą z tworzywa sztucznego m

105.20 m 105.200
RAZEM 105.200

2
d.1.

1

KNR 2-31
0703-01

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-
formacyjnych

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

3
d.1.

1

KNR 2-31
0703-03

Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-
formacyjnych

szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

4
d.1.

1
kalk. własna

Zakup i montaż tablicy informacyjnej - zgodnie z wytycznymi zawartymi w
SWIZ.

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

1.2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
5

d.1.
2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzym-
sów itp.z blachy nie nadającej się do użytku

m2

<parapety>(1.35*18+2.40*17+1.0*8+0.9*3+1.35*2)*0.2 m2 15.700
<gzymsy>30*2*0.25 m2 15.000
<pas podrynnowy>30*2*0.65 m2 39.000
<pas nadrynnowy>30*2*0.35 m2 21.000
<dylatacje>8.50*0.45*2 m2 7.650
<ogniomur>13.0*2*0.35 m2 9.100

RAZEM 107.450
6

d.1.
2

KNR 4-01
0535-05

Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku m

8.5*4 m 34.000
RAZEM 34.000

7
d.1.

2

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

60.0 m 60.000
RAZEM 60.000

8
d.1.

2
kalk. własna

Demontaż drabiny szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

9
d.1.

2

KNR-W 4-02
0139-05

Demontaż skrzynki naściennej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

10
d.1.

2

KNR 4-01
1306-01

Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i
świetlików stalowych

szt.prz
ec.

4 szt.prz
ec.

4.000

RAZEM 4.000
1.3 STOLARKA OKIENNA
11

d.1.
3

KNR-W 4-01
0353-0300 

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

12
d.1.

3

KNR 0-19
1023-02

Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow.
do 0.6 m2

m2

0.85*1.25*3 m2 3.188
RAZEM 3.188

1.4 DOCIEPLENIE BUDYNKU
13

d.1.
4

KNR 4-01
0101-03

Zerwanie nawierzchni z płyt chodnikowych m2

87.50*0.5 m2 43.750
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RAZEM 43.750

14
d.1.

4

KNR 2-01
0310-03

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do
1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.IV)

m3

87.50*0.5*0.4 m3 17.500
RAZEM 17.500

15
d.1.

4

KNR 4-01
0619-03

Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o pow. ponad 5 m2 z cegły
przy użyciu szczotek stalowych

m2

87.50*0.5 m2 43.750
RAZEM 43.750

16
d.1.

4

KNR 2-02
0925-01

Osłony okien folią polietylenową m2

<okna elewacji>(1.35*1.70)*18+(2.40*1.70)*17+(1.0*1.70)*8+(0.9*0.9)*3+
(1.35*0.85)*2

m2 128.995

<drzwi>(1.05*2.6+1.45*2.60)*2+1.05*2.1 m2 15.205
 

RAZEM 144.200
17

d.1.
4

KNR 0-17
2608-04

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie pre-
paratem wzmacniającym  dwukrotnie

m2

<ściana elewacji>87.50*8.6-144.20 m2 608.300
<gzyms>30*2*0.35 m2 21.000
<ościeża>[(1.35+1.70*2)*18+(2.40+1.70*2)*17+(1.0+1.7*2)*8+(0.9*3)*3+(1.35+
0.8*2)*2+(1.45+2.60*2)+(1.05+2.60*2)+(1.05*2.1*2)]*0.25

m2 62.653

<zadaszenie>1 m2 1.000
RAZEM 692.953

18
d.1.

4

ZKNR C-2
0107-02

Bezspoinowe systemy dociepleń - montaż listwy cokołowej do podłoża z cegły m

87.50 m 87.500
RAZEM 87.500

19
d.1.

4

KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian -
styropian EPS 70  gr 11 cm 0,032

m2

608.30 m2 608.300
RAZEM 608.300

20
d.1.

4

KNR 0-17
2609-02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do oście-
ża EPS 70  gr 3 cm  0,032

m2

[(1.35+1.70*2)*18+(2.40+1.70*2)*17+(1.0+1.7*2)*8+(0.9*3)*3+(1.35+0.8*2)*2+
(1.45+2.60*2)+(1.05+2.60*2)+(1.05*2.1*2)]*0.35

m2 87.714

RAZEM 87.714
21

d.1.
4

KNR 0-28
2629-04

Ocieplenie ścian budynków metodą lekką  - montaż dylatacji m

9.0*2 m 18.000
RAZEM 18.000

22
d.1.

4

KNR 0-17
2609-05

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za
pomocą dybli plastikowych do ścian z betonu: analogia łaczniki do styropianu z
trzpieniem stalowym

szt.

608.30*4 szt. 2 433.200
RAZEM 2 433.200

23
d.1.

4

KNR 0-17
2609-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątowni-
kiem metalowym

m

<ościeża>[(1.35+1.70*2)*18+(2.40+1.70*2)*17+(1.0+1.7*2)*8+(0.9*3)*3+(1.35+
0.8*2)*2+(1.45+2.60*2)+(1.05+2.60*2)+(1.05*2.1*2)]

m 250.610

<noroża>8.5*4 m 34.000
<gzyms>30*2*2 m 120.000

RAZEM 404.610
24

d.1.
4

KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścia-
nach za pomocą kleju dyspersyjnego wzmocnionego włóknami o odporności
na uderzenie w systemie 20J

m2

629.30 m2 629.300
RAZEM 629.300

25
d.1.

4

KNR 0-17
2609-07
analogia

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na
ościeżach za pomocą kleju dyspersyjnego wzmocnionego włóknami o odpor-
ności na uderzenie w systemie 20J

m2

87.50 m2 87.500
RAZEM 87.500
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26

d.1.
4

KNR 0-17
2608-04

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie pre-
paratem wzmacniającym  dwukrotnie

m2

629.30+87.50 m2 716.800
RAZEM 716.800

27
d.1.

4

ZKNR C-2
0110-03
wycena indy-
widualna

Bezspoinowe systemy dociepleń. Wykonanie ręczne tynków ceinkowarstwo-
wych na gotowym podłożu- na ścianach plaskich i powierzchniach poziomych.
Tynk silikonowy granulacja 1,5mm o odporności na uderzenie w systemie 20J

m2

629.30 m2 629.300
RAZEM 629.300

28
d.1.

4

ZKNR C-2
0110-07
wycena indy-
widualna

Bezspoinowe systemy dociepleń. Wykonanie ręczne tynków ceinkowarstwo-
wych  na gotowym podłożu- na ościezach do szer. 30cm. Tynk silikonowy gra-
nulacja 1,5mm o odporności na uderzenie w systemie 20J

m2

87.50 m2 87.500
RAZEM 87.500

1.5 ROBOTY MONTAŻOWE
29

d.1.
5

KNR 2-02
0923-04

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy m2

78.50 m2 78.500
RAZEM 78.500

30
d.1.

5

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej 0,7 mm o szer.w rozwinięciu
ponad 25 cm

m2

<parapety>(1.35*18+2.40*17+1.0*8+0.9*3+1.35*2)*0.2 m2 15.700
<ogniomur>13*2*0.55 m2 14.300
<pas nadrynnowy>30*2*0.35 m2 21.000
<pas podrynnowy>30*2*0.65 m2 39.000
 

RAZEM 90.000
31

d.1.
5

KNR-W 2-02
0519-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej powle-
kanej

m

60.0 m 60.000
RAZEM 60.000

32
d.1.

5

NNRNKB
202 0521-02

(z.I) montaż prefabrykowanych obróbek z blachy ocynkowanej przy szer.w roz-
winięciu ponad 25 cm- wykonanie koszy zlewowych

szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

33
d.1.

5
kalk. własna

Zakup i montaż tablicy pamiątkowej - zgodnie z wytycznymi zawartymi w
SWIZ.

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

1.6 DOCIEPLENIE DACHU
34

d.1.
6

KNR 19-01
0530-03

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na dachu betonowym - pierwsza wars-
twa

m2

399.75 m2 399.750
RAZEM 399.750

35
d.1.

6

KNR 19-01
0530-04

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na dachu betonowym - następna war-
stwa
Krotność = 8

m2

399.75 m2 399.750
RAZEM 399.750

36
d.1.

6

KNR 2-02
0122-01

Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł 1/2x1/2 ceg. - podwyższenie
kominów

m3

3.47 m3 3.470
RAZEM 3.470

37
d.1.

6

KNR 4-01
0311-02

Uzupełnienie murów ogniowych i kolankowych na zaprawie cementowo-wa-
piennej o grub. ponad 1 ceg.

m3

3.45 m3 3.450
RAZEM 3.450

38
d.1.

6

NNRNKB
202 0521-02

(z.I) montaż prefabrykowanych obróbek z blachy ocynkowanej przy szer.w roz-
winięciu ponad 25 cm - wykonanie stalowych elementów montażowych

szt

120.0 szt 120.000
RAZEM 120.000

39
d.1.

6

KNR 2-02
0406-05
analogia

Ramy górne i platwie,dł.ponad 3m - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy
nasyc. - analogia wykonanie frontu z płyty OSB 3 22mm

m3

drew.
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1.02 m3

drew.
1.020

RAZEM 1.020
40

d.1.
6

KNR 2-02
0406-03

Ramy górne i platwie, długość do 3 m - przekrój poprzeczny drewna do 180
cm2 z tarcicy nasyconej - montaż krawędziaków

m3

drew.

0.62 m3

drew.
0.620

RAZEM 0.620
41

d.1.
6

KNR 0-22
0527-01

Krycie dachów papą termozgrzewalną dkd na podłożu betonowym - wykonanie
pokrycia dachu ze styropapy gr 13 cm 0,031 obustronnie oklejony papą

m2

399.75 m2 399.750
RAZEM 399.750

42
d.1.

6

KNR 0-17
2609-05
analogia

Dyblowanie styropapy - wszystkie strefy wewnetrzna, skrajna, brzegowa szt.

3591 szt. 3 591.000
RAZEM 3 591.000

43
d.1.

6
kalk. własna

Montaż izoklinów oklejonych papą m

26.0 m 26.000
RAZEM 26.000

44
d.1.

6

KNR-W 2-02
0504-02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe m2

399.75 m2 399.750
RAZEM 399.750

45
d.1.

6

KNR 0-22
0529-06

Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej mb ob-
wodu

29.25 mb ob-
wodu

29.250

RAZEM 29.250
46

d.1.
6

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm

m2

25.50 m2 25.500
RAZEM 25.500

1.7  RUSZTOWANIA
47

d.1.
7

KNR AT-05
1651-01

Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,
57 m o wys. do 10 m

m2

787.50 m2 787.500
RAZEM 787.500

48
d.1.

7

KNR-W 2-02
1612-01

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych o wyso-
kości do 10 m

m2

760.76 m2 760.760
RAZEM 760.760

49
d.1.

7

NNRNKB
202 1622a-
01

(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

787.50 m2 787.500
RAZEM 787.500

50
d.1.

7
kalk. własna

Czas pracy rusztowań grupy
(poz.:5,6,7,8,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,31,32,59,112,114)

1.8 WYWÓZ GRUZU WRAZ ZUTYLIZACJA
51

d.1.
8

KNR 4-01
0108-13

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi papy z rozbieranych konstrukcji ceg-
lanych na odległość do 1 km

m3

39.90 m3 39.900
RAZEM 39.900

52
d.1.

8

KNR 4-01
0108-16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi papy z rozbieranych konstrukcji - za
każdy nast. 1 km

m3

39.90 m3 39.900
RAZEM 39.900

53
d.1.

8

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na
odl.do 1 km

m3

4.25 m3 4.250
RAZEM 4.250
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54

d.1.
8

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za
każdy nast. 1 km

m3

4.25 m3 4.250
RAZEM 4.250

55
d.1.

8
kalk. własna

Utylizacja gruzu m3

4.25 m3 4.250
RAZEM 4.250

56
d.1.

8
kalk. własna

Utylizacja papy m3

39.90 m3 39.900
RAZEM 39.900

2 ROBOTY WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ
57

d.2
KNR 2-17
0156-01

Montaż nawietrzaków  okiennych o wydajności do 30m3/h szt.

42.0 szt. 42.000
RAZEM 42.000

3 TERMOMODENIZACJA BUDYNKU - KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE
3.1 INSTALACJE ODGROMOWE
58

d.3.
1

KNR 5-08
0604-03

Demontaz istniejącej instalacji odgromowej na dachu m

164.0 m 164.000
RAZEM 164.000

59
d.3.

1

KNNR 9
0601-08

Demontaż zwodów pionowych naprężanych instalacji odgromowej m

51.0 m 51.000
RAZEM 51.000

60
d.3.

1

KNR 5-08
0607-04

Demontaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach. m

51.60 m 51.600
RAZEM 51.600

61
d.3.

1

KNR 5-08
0607-04

Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach.
Podłoże z betonu, wykonanie otworu ręcznie, pręt o średnicy do 10 mm

m

96.0 m 96.000
RAZEM 96.000

62
d.3.

1

KNR 5-08
0604-03

Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o średnicy do 10 mm,na
dachu płaskim pokrytym papą na betonie

m

164.0 m 164.000
RAZEM 164.000

63
d.3.

1

KNR 5-08
5080101100
000

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowa-
niem podłoża przy użyciu sprzętu mechanicznego

m

48.0 m 48.000
RAZEM 48.000

64
d.3.

1

KNR 5-08
0110-04

Rury winidurowe o średnicy do 47 mm układane n.t.na gotowych uchwytach m

48.0 m 48.000
RAZEM 48.000

65
d.3.

1

KNR 5-08
0618-01

Łączenie pręta o średnicy do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych,
uniwersalnych, krzyżowych i obejm na rury

szt

126.0 szt 126.000
RAZEM 126.000

66
d.3.

1

KNR 5-08
0614-02

Mechaniczne pogrążanie uziomów prętowych w gruncie kat. III m

30. m 30.000
RAZEM 30.000

67
d.3.

1

KNR 5-08
0619-06

Montaż złącz kontrolnych w instalacji uziemiającej lub odgromowej. Połączenie
drut-płaskownik

szt

6 szt 6.000
RAZEM 6.000

68
d.3.

1

KNNR 5
0303-06

Złącze kontrolne 4-otworowe szt.
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22.0 szt. 22.000

RAZEM 22.000
69

d.3.
1

KNR 5-08
0622-05
analogia

Montaż masztu z podstawą betonową przyklejaną do dachu, stalowy ocynko-
wany fi 16 h=2m, z certyfikatem na strefy wiatrowe I,II,III

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

70
d.3.

1

KNR 5-08
0622-05
analogia

Montaż masztu z podstawą betonową przyklejaną do dachu, stalowy ocynko-
wany fi 16 h=4 m, z certyfikatem na strefy wiatrowe I,II,III

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

71
d.3.

1
kalk. własna

Skrzynka kontrolna do elewacji szt

6 szt 6.000
RAZEM 6.000

72
d.3.

1

KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

73
d.3.

1

KNNR 5
1304-02

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)
Krotność = 7

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

3.2 REMONT DRABINY
74

d.3.
2

KNR 0-25
0104-02

Czyszczenie konstrukcji kratowych do stopnia St 2 - stan wyjściowy powierzch-
ni B - konstrukcja drabiny

m2

2.85 m2 2.850
RAZEM 2.850

75
d.3.

2

KNR 0-25
0103-02

Odtłuszczanie rozpuszczalnikami konstrukcji kratowych m2

2.85 m2 2.850
RAZEM 2.850

76
d.3.

2

KNR 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych m2

2.85 m2 2.850
RAZEM 2.850

77
d.3.

2

KNR NC-02
0703-04

Kotwienie prętów zbrojeniowych za pomocą żywicy winyloestrowej na podło-
żach z betonu zbrojonego i żbrojonego

szt

12 szt 12.000
RAZEM 12.000

78
d.3.

2
kalk. własna

Wykonanie przedłużenia wporników drabiny kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

3.3 REMONT SCHODÓW
79

d.3.
3

KNR 4-01
0212-03

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - cześciowa rozbiór-
ka schodów

m3

5.52 m3 5.520
RAZEM 5.520

80
d.3.

3

KNR 4-04
0804-01

Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych m

6.50 m 6.500
RAZEM 6.500

81
d.3.

3

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte
na ostro

m2

1.25 m2 1.250
RAZEM 1.250

82
d.3.

3

ZKNR C-1
0308-14
analogia

Wklejenie tasmy uszczelniającej  na powierzchni poziomej od góry m

1.20 m 1.200
RAZEM 1.200
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83

d.3.
3

KNR 0-12
1118-01

Posadzki z płytek o wymiarach 20 x 20 cm, układanych metodą zwykłą - uzu-
pełnienie

m2

2.0 m2 2.000
RAZEM 2.000

84
d.3.

3

KNR 2-02
1209-02

Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym, ocynk ogniowy, malowa-
ne proszkowo

m

5.0 m 5.000
RAZEM 5.000

3.4 REMONT KOMINÓW
85

d.3.
4

KNR 4-01
0212-04

Rozbiórka betonowych czapek kominowych m2

12.69 m2 12.690
RAZEM 12.690

86
d.3.

4

KNR 4-01
0701-04

Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o
pow.odbicia ponad 5 m2- odbicie tynków z kominów

m2

32.42 m2 32.420
RAZEM 32.420

87
d.3.

4

KNR 2-02
0219-05

Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o śr.gr.7cm m2

12.69 m2 12.690
RAZEM 12.690

88
d.3.

4

KNR-W 2-02
0504-03

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej -
pokrycie czap kominowych

m2

12.69 m2 12.690
RAZEM 12.690

89
d.3.

4

KNR-W 2-02
0514-06

Rury wentylacyjne - z blachy stalowej ocynkowanej szt.

45 szt. 45.000
RAZEM 45.000

90
d.3.

4

KNR 2-02
0904-04

Tynki zewn.cementowe kat.III wyk.ręcznie na oddziel.belkach słupach
prostok.i ścianach cylindr.

m2

32.42 m2 32.420
RAZEM 32.420

91
d.3.

4

KNR 0-17
2609-01

Przyklejenie płyt styropianowych EPS 70 gr. 5 cm 0,040  do ścian kominów m2

32.42 m2 32.420
RAZEM 32.420

92
d.3.

4

KNR 0-17
2609-06
analogia

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścia-
nach-  wykonanie siatki zbrojącej na kominach

m2

32.42 m2 32.420
RAZEM 32.420

93
d.3.

4

KNR 0-17
2608-04

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie pre-
paratem wzmacniającym CT 17 dwukrotnie - gruntowanie tynków na kominach

m2

32.42 m2 32.420
RAZEM 32.420

94
d.3.

4

ZKNR C-2
0114-03
9905

Bezspoinowe systemy dociepleń. Wykonanie ręczne tynków ceinkowarstwo-
wych  na gotowym podłożu- na ścianach plaskich i powierzchniach poziomych.
Tynk silikonowy granulacja 1,5mm

m2

32.42 m2 32.420
RAZEM 32.420

3.5  NAŚWIELTLA
95

d.3.
5

KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien-
nej

m2

8.20 m2 8.200
RAZEM 8.200

96
d.3.

5

KNR 4-01
0211-03

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub
podłogach

m2

3.88 m2 3.880
RAZEM 3.880

97
d.3.

5

KNR 2-02
0120-02

Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg. m2
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8.20 m2 8.200

RAZEM 8.200
98

d.3.
5

NNRNKB
202 0834-01

(z.I) tynki cementowe I kat.wykonywane ręcznie na ścianach m2

8.20 m2 8.200
RAZEM 8.200

99
d.3.

5

KNR 4-01
0203-10
analogia

Wykonanie posadzek naświetli z betonu monolitycznego m3

0.14 m3 0.140
RAZEM 0.140

100
d.3.

5

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte
na ostro

m2

3.88 m2 3.880
RAZEM 3.880

101
d.3.

5

KNR 0-25
0104-02

Czyszczenie konstrukcji kratowych do stopnia St 2 - stan wyjściowy powierzch-
ni B

m2

2.88 m2 2.880
RAZEM 2.880

102
d.3.

5

KNR 0-25
0104-01

Czyszczenie konstrukcji pełnościennych do stopnia St 2 - stan wyjściowy po-
wierzchni B

m2

3.88 m2 3.880
RAZEM 3.880

103
d.3.

5

KNR 0-25
0103-01

Odtłuszczanie rozpuszczalnikami konstrukcji pełnościennych m2

3.88 m2 3.880
RAZEM 3.880

104
d.3.

5

KNR 0-25
0103-02

Odtłuszczanie rozpuszczalnikami konstrukcji kratowych m2

2.88 m2 2.880
RAZEM 2.880

105
d.3.

5

KNR-W 4-01
1212-06

Miniowanie krat i balustrad z prętów prostych m2

2.88 m2 2.880
RAZEM 2.880

106
d.3.

5

KNR 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych m2

2.88 m2 2.880
RAZEM 2.880

107
d.3.

5

KNR 2-02
1210-03

Kraty ponad 2 m2 m2

2.88 m2 2.880
RAZEM 2.880

108
d.3.

5

KNR-W 4-01
1212-01

Jednokrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpach-
lowanych jednokrotnie

m2

3.88 m2 3.880
RAZEM 3.880

3.6 ROBOTY MONTAŻOWE
109
d.3.

6
analiza indy-
widualna

Zakup imontaz uchwytu do flag. szt.

4.0 szt. 4.000
RAZEM 4.000

110
d.3.

6

KNR 5-08
0502-10

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mo-
cowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4)

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

111
d.3.

6

KNR 5-08
0504-03

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych
zwykłych przykręcanych, końcowych

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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112
d.3.

6

KNR-W 2-02
0526-04

Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m

8.5*4 m 34.000
RAZEM 34.000

113
d.3.

6

KNR-W 4-02
0204-08

Wymiana podejścia odpływowego z rur żeliwnych kanalizacyjnych o śr. 150
mm uszczelnionych ołowiem lub folią ołowianą

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

114
d.3.

6

KNR-W 4-01
1212-25

Dwukrotne malowanie farbą olejną rynien i rur spustowych m

60+34.0 m 94.000
RAZEM 94.000

115
d.3.

6

KNR-W 4-02
0215-04

Wymiana czyszczaka żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 150 mm szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

116
d.3.

6
kalk. własna

Montaż lamp oświetleniowych szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

117
d.3.

6
kalk. własna

Montaż zadaszeń nad wejściami do budynku - Icopal Fastlock Markiza 120 ,
wysięg 1,20 . Szerokość - po 0,5 m poza krawędź otworu.

m

12.0 m 12.000
RAZEM 12.000

118
d.3.

6

KNR-W 2-15
0142-01

Montaż krzynki naściennej - skrzynka  gazowa szt.

1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000

119
d.3.

6
kalk. własna

Montaz budek lęgowych dla ptaków - zgodnie z opinią ornitologiczną kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

3.7 ZADASZENIA , BALUSTRADY
120
d.3.

7

KNR 0-25
0104-02

Czyszczenie konstrukcji kratowych do stopnia St 2 - stan wyjściowy powierzch-
ni B - konstrukcja daszków wejściowych

m2

7.32 m2 7.320
RAZEM 7.320

121
d.3.

7

KNR 0-25
0103-02

Odtłuszczanie rozpuszczalnikami konstrukcji kratowych m2

7.32 m2 7.320
RAZEM 7.320

122
d.3.

7

KNR-W 4-01
1212-06

Miniowanie krat i balustrad z prętów prostych m2

7.32 m2 7.320
RAZEM 7.320

123
d.3.

7

KNR 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych m2

7.32 m2 7.320
RAZEM 7.320

124
d.3.

7

KNR 19-01
0530-03

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na dachu betonowym - pierwsza wars-
twa

m2

26.40 m2 26.400
RAZEM 26.400

125
d.3.

7

KNR 19-01
0530-04

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na dachu betonowym - następna war-
stwa
Krotność = 2

m2

26.40 m2 26.400
RAZEM 26.400

126
d.3.

7

KNR-W 2-02
0504-02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe m2

26.40 m2 26.400
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RAZEM 26.400

127
d.3.

7

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm

m2

9.55 m2 9.550
RAZEM 9.550

128
d.3.

7

KNR 0-17
2608-04

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie pre-
paratem wzmacniającym  dwukrotnie

m2

29.45 m2 29.450
RAZEM 29.450

129
d.3.

7

KNR 0-17
2609-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątowni-
kiem metalowym

m

18.30 m 18.300
RAZEM 18.300

130
d.3.

7

KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścia-
nach za pomocą kleju dyspersyjnego wzmocnionego włóknami o odporności
na uderzenie w systemie 20J

m2

29.45 m2 29.450
RAZEM 29.450

131
d.3.

7

KNR 0-17
2608-04

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie pre-
paratem wzmacniającym  dwukrotnie

m2

29.45 m2 29.450
RAZEM 29.450

132
d.3.

7

ZKNR C-2
0110-03
analogia

Bezspoinowe systemy dociepleń. Wykonanie ręczne tynków ceinkowarstwo-
wych silikonowo-silikatowe na gotowym podłożu- na ścianach plaskich i po-
wierzchniach poziomych. Tynk silikonowy  granulacja 1,5mm o odporności na
uderzenie w systemie 20J

m2

629.30 m2 629.300
RAZEM 629.300

3.8 IZOLACJA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH, OPASKA WOKÓŁ BUDYNKU , TARAS
3.8.

1
IZOLACJA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH

133
d.3.
8.1

KNR-W 4-01
0101-03

Zerwanie nawierzchni z płyt chodnikowych m2

52.50 m2 52.500
RAZEM 52.500

134
d.3.
8.1

KNR 2-01
0310-03

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do
1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.IV)

m3

78.75 m3 78.750
RAZEM 78.750

135
d.3.
8.1

KNR 2-01
0310-07

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5m ze złoże-
niem urobku na odkład (kat.gr.IV)-dod.za każde dalsze 0.5m głębok.

m3

78.75 m3 78.750
RAZEM 78.750

136
d.3.
8.1

KNR 4-01
0619-03

Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o pow. ponad 5 m2 z cegły
przy użyciu szczotek stalowych

m2

157.50 m2 157.500
RAZEM 157.500

137
d.3.
8.1

KNR 4-01
0701-05
analogia

Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pi-
lastrach o pow.odbicia ponad 5 m2- tynki zewnętrzne przyjęto 40%

m2

157.50*40% m2 63.000
RAZEM 63.000

138
d.3.
8.1

NNRNKB
202 0834-01

(z.I) tynki cementowe I kat.wykonywane ręcznie na ścianach m2

63.0 m2 63.000
RAZEM 63.000

139
d.3.
8.1

KNR 0-17
2608-02

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - impregnacja
grzybobójcza jednokrotnie

m2

157.50 m2 157.500
RAZEM 157.500

140
d.3.
8.1

KNR 0-17
2608-03

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie pre-
paratem wzmacniającym  jednokrotnie

m2

157.50 m2 157.500

- 11 -

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28565



Przedmiar robót ver 4 - Przedszkole nr 13 Żory.PRD PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 157.500

141
d.3.
8.1

KNR 2-02
0603-03

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z past
emulsyjnych asfalt.rzadkich - pierwsza warstwa - wykonanie  podkładowej z
dyspersyjnej masy asfaltowo-kauczukowej

m2

157.50 m2 157.500
RAZEM 157.500

142
d.3.
8.1

KNR 2-02
0603-03

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z past
emulsyjnych asfalt.rzadkich - pierwsza warstwa - wykonanie warstwy izolacji z
dwuskładnikowej dyspersyjnej masy asfaltowo-kauczukowej

m2

157.50 m2 157.500
RAZEM 157.500

143
d.3.
8.1

KNR K-43
0102-01

Wykonanie fasety uszczelniającej o promieniu 5 cm na styku ławy i ściany fun-
damentowej

m

87.50 m 87.500
RAZEM 87.500

144
d.3.
8.1

KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian -
styropian EPS 120  gr 11 cm 0,035

m2

157.50 m2 157.500
RAZEM 157.500

145
d.3.
8.1

KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścia-
nach

m2

157.50 m2 157.500
RAZEM 157.500

146
d.3.
8.1

TZKNBK VII
-49
analogia

Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na sucho - analogia folia ku-
bełkowa

m2

157.50 m2 157.500
RAZEM 157.500

147
d.3.
8.1

KNR 0-23
2612-09
analogia

Zamocowanie listwy dociskowej m

87.50 m 87.500
RAZEM 87.500

148
d.3.
8.1

KNR-W 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m
i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III

m3

78.75 m3 78.750
RAZEM 78.750

149
d.3.
8.1

KNR-W 4-01
0101-07

Wyrownanie terenu z grubsza,ze ścięciem wypukłości do 30 cm w gruncie kat.
IV

m2

70.0 m2 70.000
RAZEM 70.000

3.8.
2

OPASKA OKAPOWA, TARAS

150
d.3.
8.2

KNR-W 4-01
0101-03

Zerwanie nawierzchni z płyt chodnikowych m2

201.50 m2 201.500
RAZEM 201.500

151
d.3.
8.2

KNR 2-01
0310-03

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do
1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.IV)

m3

30.22 m3 30.220
RAZEM 30.220

152
d.3.
8.2

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm m2

52.50+201.50 m2 254.000
RAZEM 254.000

153
d.3.
8.2

KNR 2-31
0105-03

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po
zagęszcz.

m2

254.0 m2 254.000
RAZEM 254.000

154
d.3.
8.2

KNR 2-31
0105-04

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm
grub.warstwy po zagęszcz.
Krotność = 2

m2

254.0 m2 254.000
RAZEM 254.000
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155
d.3.
8.2

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej

m2

254.0 m2 254.000
RAZEM 254.000
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