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Kosztorys Inwestorski  ver 3- Zespół Szkół nr 8 Żory.ath PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU - KOSZTY KWALIFIKOWANE

1.1 SEGMENT A-D
1.1.

1
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1
d.1.
1.1

KNR-W 2-19
0102-01

Oznakowanie placu budowy taśmą z tworzywa sztucznego m

178.66 m 178.660
RAZEM 178.660

2
d.1.
1.1

KNR 2-31
0703-01

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-
formacyjnych

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

3
d.1.
1.1

KNR 2-31
0703-03

Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-
formacyjnych

szt.

8.00 szt. 8.000
RAZEM 8.000

4
d.1.
1.1

kalk. własna
Zakup i montaż tablicy informacyjnej - zgodnie z wytycznymi zawartymi w
SWIZ.

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

5
d.1.
1.1

kalk. własna
Zakup i montaż tablicy pamiątkowej- zgodnie z wytycznymi zawartymi w SWIZ. szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

1.1.
2

ROBOTY DEMONTAZOWE 

6
d.1.
1.2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzym-
sów itp.z blachy nie nadającej się do użytku

m2

<ogniomur>178.66*0.35 m2 62.531
<parapety>90.63 m2 90.630
<dylatacje>13.3*6*0.5 m2 39.900

RAZEM 193.061
7

d.1.
1.2

KNR 4-01
0354-15
analogia

Demontaż różnych elementów z elewacji - lapma oświetleniowa szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

8
d.1.
1.2

KNR 4-01
0354-15
analogia

Demontaż różnych elementów z elewacji -kamery monitoringu m

2.0 m 2.000
RAZEM 2.000

9
d.1.
1.2

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

10
d.1.
1.2

KNR 4-02
0130-07
analogia

Demontaż skrzynki j ściennej szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

11
d.1.
1.2

KNR 4-02
0130-07
analogia

Demontaż zadaszenia szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.1.
3

STOLARKA OKIENNNA 

12
d.1.
1.3

KNR-W 4-01
0353-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

11 szt. 11.000
RAZEM 11.000

13
d.1.
1.3

KNR 0-19
1023-11

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob-
róbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2

m2

20.57 m2 20.570
RAZEM 20.570
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Kosztorys Inwestorski  ver 3- Zespół Szkół nr 8 Żory.ath PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1.1.

4
WZMOCNIENIE PŁYT OSŁONOWYCH

14
d.1.
1.4

KNR DC-03
0118-04
wycena indy-
widualna

Mocowanie tulei ocynkowanych z gwintem wewnętrznym za poocą kotew che-
micznych iniekcyjnych z żywicy wyniloestrowej na podłożach z betonu zbrojo-
nego i żelbetowych

100
szt.

666/100 100
szt.

6.660

RAZEM 6.660
15

d.1.
1.4

KNR DC-03
202-03
wycena indy-
widualna

Kotwienie prętów zbrojeniowych za pomocą żywicy winyloestrowej  na podło-
żach z betonu zbrojonego i żbrojonego

100
szt.

102/100 100
szt.

1.020

RAZEM 1.020
1.1.

5
DOCIEPLENIE ELEWACJI

16
d.1.
1.5

KNR 2-02
0925-01

Osłony okien folia polietylenowa m2

<okna>(2.60*2.4)*122+1.05*2.60*18 m2 810.420
<okna cokołu>1.05*2.60*11 m2 30.030
<drzwi>8.72+1.05*2.1 m2 10.925
 

RAZEM 851.375
17

d.1.
1.5

KNR 0-17
2608-01

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie
mechaniczne i zmycie

m2

<ściana>(178.66*12.60)-(810.420) m2 1 440.696
<cokół>45.12-30.030 m2 15.090
<ościeża okien>[(2.6+2.4*2)*122+(1.05*2+2.60)*18]*0.2 m2 197.480
<ościeża cokołu>(1.05*2+2.60)*11*0.2 m2 10.340
<drzwi>[(1.05+2.1*2*0.2)+(3.15*2+2.8)*1]*0.2 m2 2.198

RAZEM 1 665.804
18

d.1.
1.5

KNR 0-17
2608-04

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie pre-
paratem wzmacniającym  dwukrotnie:

m2

1665.804 m2 1 665.804
RAZEM 1 665.804

19
d.1.
1.5

KNR 0-33
0122-01

Montaż listew cokołowych lub początkowych m

178.66 m 178.660
RAZEM 178.660

20
d.1.
1.5

KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych EPS 70
gr. 11 cm 0,032  do ścian

m2

1440.696 m2 1 440.696
RAZEM 1 440.696

21
d.1.
1.5

KNR 0-28
2629-04

Ocieplenie ścian budynków metodą lekką - montaż dylatacji  z profilu PCV m

79.80 m 79.800
RAZEM 79.800

22
d.1.
1.5

KNR 0-17
2609-02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych EPS 70
do ościeży gr 3 cm  - odporność w systemie na uderzenia 20 J

m2

<drzwi>[(1.05+2.1*2*0.2)+(3.15*2+2.8)*1]*0.35 m2 3.847
<ościeża okien>[(2.6+2.4*2)*122+(1.05*2+2.60)*18]*0.35 m2 345.590
<ościeża cokołu>(1.05*2+2.60)*11*0.35 m2 18.095

RAZEM 367.532
23

d.1.
1.5

KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących  - przyklejenie płyt styropianowych  do ścian
gr 11 cm - cokół,  - odporność w systemie na uderzenia 20 J

m2

15.090 m2 15.090
RAZEM 15.090

24
d.1.
1.5

KNR 0-17
2609-05

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za
pomocą dybli plastikowych do ścian z betonu  analogia łaczniki do styropianu z
trzpieniem stalowym

szt.

1440.696*6+325.0 szt. 8 969.176
RAZEM 8 969.176

25
d.1.
1.5

KNR 0-17
2609-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątowni-
kiem metalowym

m
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Kosztorys Inwestorski  ver 3- Zespół Szkół nr 8 Żory.ath PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<drzwi>[(1.05+2.1*2*0.2)+(3.15*2+2.8)*1] m 10.990
<ościeża okien>[(2.6+2.4*2)*122+(1.05*2+2.60)*18] m 987.400
 <ościeża cokołu>(1.05*2+2.60)*11 m 51.700
<naroża>13.30*4 m 53.200

RAZEM 1 103.290
26

d.1.
1.5

KNR 0-17
2609-06
wycena indy-
widualna

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścia-
nach  za pomocą kleju dyspersyjnego wzmocnionego włóknami -  - odporność
w systemie na uderzenia 20 J

m2

1440.696+15.090 m2 1 455.786
RAZEM 1 455.786

27
d.1.
1.5

KNR 0-17
2609-07
wycena indy-
widualna

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na
ościeżach za pomocą kleju dyspersyjnego wzmocnionego włóknami -  - odpor-
ność w systemie na uderzenia 20 J

m2

367.532 m2 367.532
RAZEM 367.532

28
d.1.
1.5

KNR 0-17
2608-04

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie pre-
paratem wzmacniającym  dwukrotnie

m2

1440.696+15.090+367.532 m2 1 823.318
RAZEM 1 823.318

29
d.1.
1.5

ZKNR C-2
0114-03
wycena indy-
widualna

Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych silikonowych na gotowym
podłożu. Tynk silikonowy   faktura "kamyczek"; ściany płaskie i powierzchnie
poziome; ziarno 1,5 mm - odporność w systemie na uderzenia 20 J

m2

1440.696+15.09 m2 1 455.786
RAZEM 1 455.786

30
d.1.
1.5

ZKNR C-2
0114-07
wycena indy-
widualna

Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych silikonowych na gotowym
podłożu. Tynk silikonowy i  faktura "kamyczek";; ościeża o szer. do 30 cm;
ziarno 1,5 mm - odporność w systemie na uderzenia 20 J

m2

367.532 m2 367.532
RAZEM 367.532

1.1.
6

ROBOTY MONTAŻOWE

31
d.1.
1.6

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm

m2

<ogniomur>178.66*0.55 m2 98.263
<parapety>205.058 m2 205.058

RAZEM 303.321
32

d.1.
1.6

KNR 2-02
0923-04

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy m2

303.321 m2 303.321
RAZEM 303.321

33
d.1.
1.6

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

1.1.
7

 RUSZTOWANIA

34
d.1.
1.7

KNR AT-05
1651-02

Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,
57 m o wys. do 15 m

m2

2376.17 m2 2 376.170
RAZEM 2 376.170

35
d.1.
1.7

KNR-W 2-02
1612-02

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych o wyso-
kości do 15 m

m2

2376.17 m2 2 376.170
RAZEM 2 376.170

36
d.1.
1.7

NNRNKB
202 1622a-
01

(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

2376.170 m2 2 376.170
RAZEM 2 376.170

37
d.1.
1.7

kalk. własna
Czas pracy rusztowań grupy
(poz.:6,7,8,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,236,
237)

1.1.
8

DOCIEPLENIE DACHU
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38

d.1.
1.8

KNR 19-01
0530-03

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na dachu betonowym - pierwsza wars-
twa

m2

971.69 m2 971.690
RAZEM 971.690

39
d.1.
1.8

KNR 19-01
0530-04

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na dachu betonowym - następna war-
stwa
Krotność = 8

m2

971.69 m2 971.690
RAZEM 971.690

40
d.1.
1.8

KNR-W 4-02
0139-05
analogia

Demontaż nastaw wentylacyjnych szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

41
d.1.
1.8

KNR 4-01
0212-04

Rozbiórka betonowych czapek kominowych m2

51.20 m2 51.200
RAZEM 51.200

42
d.1.
1.8

KNR 2-02
0122-01

Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł 1/2x1/2 ceg. - podwyższenie
kominów

m3

17.92 m3 17.920
RAZEM 17.920

43
d.1.
1.8

KNR 4-01
0311-02

Uzupełnienie murów ogniowych i kolankowych na zaprawie cementowo-wa-
piennej o grub. ponad 1 ceg.

m3

36.18 m3 36.180
RAZEM 36.180

44
d.1.
1.8

KNR 0-22
0527-01

Krycie dachów papą termozgrzewalną dkd na podłożu betonowym - wykonanie
pokrycia dachu ze styropapy gr 15 cm 0,031

m2

971.69 m2 971.690
RAZEM 971.690

45
d.1.
1.8

KNR 0-17
2609-05
analogia

Dyblowanie styropapy - wszystkie strefy wewnetrzna, skrajna, brzegowa szt.

7773.52 szt. 7 773.520
RAZEM 7 773.520

46
d.1.
1.8

kalk. własna
Montaż izoklinów oklejonych papą m

258.46 m 258.460
RAZEM 258.460

47
d.1.
1.8

KNR-W 2-02
0504-02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe m2

971.69 m2 971.690
RAZEM 971.690

48
d.1.
1.8

KNR 0-22
0529-06

Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej mb ob-
wodu

179.20 mb ob-
wodu

179.200

RAZEM 179.200
49

d.1.
1.8

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm - obróbka kominów

m2

<kominy>26.88 m2 26.880
<ognimur>31.92 m2 31.920

RAZEM 58.800
50

d.1.
1.8

KNR 2-02
0219-05

Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o śr.gr.7cm m2

51.20 m2 51.200
RAZEM 51.200

51
d.1.
1.8

KNR-W 2-02
0504-01

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe- izoalcja czap komi-
nowych

m2

51.20 m2 51.200
RAZEM 51.200

52
d.1.
1.8

kalk. własna
Demontaż włazu dachowego szt
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1 szt 1.000

RAZEM 1.000
53

d.1.
1.8

KNR K-06
0242-01

Montaż wyłazów dachowych  fabrycznych szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

54
d.1.
1.8

kalk. własna
Wykonanie wpustów ściekowych z PCV o śr do 160mm szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

1.1.
9

WYWÓZ GRUZU WRAZ ZUTYLIZACJA

55
d.1.
1.9

KNR 4-01
0108-13

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi papy z rozbieranych konstrukcji ceg-
lanych na odległość do 1 km

m3

24.80 m3 24.800
RAZEM 24.800

56
d.1.
1.9

KNR 4-01
0108-16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi papy z rozbieranych konstrukcji - za
każdy nast. 1 km
Krotność = 10

m3

24.80 m3 24.800
RAZEM 24.800

57
d.1.
1.9

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na
odl.do 1 km

m3

4.86 m3 4.860
RAZEM 4.860

58
d.1.
1.9

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za
każdy nast. 1 km
Krotność = 10

m3

4.86 m3 4.860
RAZEM 4.860

59
d.1.
1.9

kalk. własna
Utylizacja gruzu m3

4.86 m3 4.860
RAZEM 4.860

60
d.1.
1.9

kalk. własna
Utylizacja papy m3

24.80 m3 24.800
RAZEM 24.800

1.2 SEGMENT E
1.2.

1
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

61
d.1.
2.1

KNR-W 2-19
0102-01

Oznakowanie placu budowy taśmą z tworzywa sztucznego m

108.0 m 108.000
RAZEM 108.000

62
d.1.
2.1

KNR 2-31
0703-01

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-
formacyjnych

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

63
d.1.
2.1

KNR 2-31
0703-03

Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-
formacyjnych

szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

1.2.
2

ROBOTY DEMONTAZOWE 

64
d.1.
2.2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzym-
sów itp.z blachy nie nadającej się do użytku

m2

<ogniomur>52.24 m2 52.240
<parapety>11.45 m2 11.450
<dylatacje>12.0 m2 12.000

RAZEM 75.690
65

d.1.
2.2

KNR 4-01
0354-15
analogia

Demontaż różnych elementów z elewacji - antena setelitarna szt.

1 szt. 1.000
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RAZEM 1.000

66
d.1.
2.2

KNR 4-01
0354-15
analogia

Demontaż różnych elementów z elewacji - zadaszenie m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

67
d.1.
2.2

KNR 4-02
0130-07
analogia

Demontaż skrzynki j ściennej szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

68
d.1.
2.2

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

1.2.
3

WZMOCNIENIE PŁYT OSŁONOWYCH

69
d.1.
2.3

KNR DC-03
0118-03

Mocowanie tulei ocynkowanych z gwintem wewnętrznym za poocą kotew che-
micznych iniekcyjnych z żywicy wyniloestrowej Koelner RV 200 na podłożach z
betonu zbrojonego i żelbetowych

100
szt.

96.0/100 100
szt.

0.960

RAZEM 0.960
70

d.1.
2.3

KNR DC-03
0118-03

Kotwienie prętów zbrojeniowych za pomocą żywicy winyloestrowej Koelner RV
200 na podłożach z betonu zbrojonego i żbrojonego

100
szt.

96.0/100 100
szt.

0.960

RAZEM 0.960
1.2.

4
STOLARKA OKIENNNA I DRZWIOWA

71
d.1.
2.4

KNR-W 4-01
0353-10

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad
2 m2

m2

1.05*2.10*2 m2 4.410
RAZEM 4.410

72
d.1.
2.4

KNR-W 2-02
1203-02

Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2 m2 m2

2.1*1.05*2 m2 4.410
RAZEM 4.410

73
d.1.
2.4

KNR-W 4-01
0353-03

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

74
d.1.
2.4

KNR 0-19
1023-08

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob-
róbką obsadzenia o pow. do 1.5 m2

m2

7.20 m2 7.200
RAZEM 7.200

1.2.
5

DOCIEPLENIE ELEWACJI

75
d.1.
2.5

KNR 2-02
0925-01

Osłony okien folia polietylenowa m2

127.685 m2 127.685
RAZEM 127.685

76
d.1.
2.5

KNR 0-17
2608-01

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie
mechaniczne i zmycie

m2

<ściana>125*5.5-127.685 m2 559.815
<cokół>125*1.08-7.65 m2 127.350
<ościeża okien>[(2.60+2.4*2)*14+(1.75+2.4*2)*2+(1.05*2.4)*4+(0.85+1.5*2)*
2+(1.05+0.85*2)*9]*0.2

m2 31.846

<ościeża drzwi>[(3.0+3.2*2)+(2.1*2+1.05)*3]*0.2 m2 5.030
RAZEM 724.041

77
d.1.
2.5

KNR 0-17
2608-04

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie pre-
paratem wzmacniającym  dwukrotnie:

m2

559.815 m2 559.815
RAZEM 559.815
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78

d.1.
2.5

KNR 0-33
0122-01

Montaż listew cokołowych lub początkowych m

125.0 m 125.000
RAZEM 125.000

79
d.1.
2.5

KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych EPS 70
gr. 11 cm 0,031  do ścian -  - odporność w systemie na uderzenia 20 J

m2

559.815 m2 559.815
RAZEM 559.815

80
d.1.
2.5

KNR 0-28
2629-04

Ocieplenie ścian budynków metodą lekką - montaż dylatacji  z profilu PCV m

19.50 m 19.500
RAZEM 19.500

81
d.1.
2.5

KNR 0-17
2609-02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych EPS 70
do ościeży gr 3 cm - odporność w systemie na uderzenia 20 J

m2

<ościeża okien>[(2.60+2.4*2)*14+(1.75+2.4*2)*2+(1.05*2.4)*4+(0.85+1.5*2)*
2+(1.05+0.85*2)*9]*0.35

m2 55.731

<ościeża drzwi>[(3.0+3.2*2)+(2.1*2+1.05)*3]*0.35 m2 8.803
RAZEM 64.534

82
d.1.
2.5

KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych EPS 200
do ścian gr 11 cm - cokół,  - odporność w systemie na uderzenia 20 J

m2

127.350 m2 127.350
RAZEM 127.350

83
d.1.
2.5

KNR 0-17
2609-05
analogia

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za
pomocą dybli plastikowych do ścian z betonu analogia łaczniki do styropianu z
trzpieniem stalowym

szt.

687.165*6+125 szt. 4 247.990
RAZEM 4 247.990

84
d.1.
2.5

KNR 0-17
2609-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątowni-
kiem metalowym

m

<ościeża okien>[(2.60+2.4*2)*14+(1.75+2.4*2)*2+(1.05*2.4)*4+(0.85+1.5*2)*
2+(1.05+0.85*2)*9]

m 159.230

<ościeża drzwi>[(3.0+3.2*2)+(2.1*2+1.05)*3] m 25.150
 <naroża>26.0+8.6 m 34.600

RAZEM 218.980
85

d.1.
2.5

KNR 0-17
2609-06
wycena indy-
widualna

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścia-
nach -  za pomocą kleju dyspersyjnego wzmocnionego włóknami  - odporność
w systemie na uderzenia 20 J

m2

559.815+127.35 m2 687.165
RAZEM 687.165

86
d.1.
2.5

KNR 0-17
2609-07
wycena indy-
widualna

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na
ościeżach - za pomocą kleju dyspersyjnego wzmocnionego włóknami - odpor-
ność w systemie na uderzenia 20 J

m2

64.534 m2 64.534
RAZEM 64.534

87
d.1.
2.5

KNR 0-17
2608-04

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie pre-
paratem wzmacniającym  dwukrotnie

m2

559.815+127.35+64.534 m2 751.699
RAZEM 751.699

88
d.1.
2.5

ZKNR C-2
0114-03
wycena indy-
widualna

Bezspoinowe systemy dociepleń. Wykonanie ręczne tynków ceinkowarstwo-
wych  na gotowym podłożu- na ścianach plaskich i powierzchniach poziomych.
Tynk silikonowy  granulacja 1,5mm-  - odporność w systemie na uderzenia 20
J

m2

559.815+127.35 m2 687.165
RAZEM 687.165

89
d.1.
2.5

ZKNR C-2
0114-07
wycena indy-
widualna

Bezspoinowe systemy dociepleń. Wykonanie ręczne tynków ceinkowarstwo-
wych  na gotowym podłożu- na ościezach do szer. 30cm. Tynk silikonowy  gra-
nulacja 1,5mm- - odporność w systemie na uderzenia 20 J

m2

64.534 m2 64.534
RAZEM 64.534

1.2.
6

ROBOTY MONTAŻOWE

90
d.1.
2.6

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm

m2

<ogniomur>68.75 m2 68.750
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<parapety>16.03 m2 16.030

RAZEM 84.780
91

d.1.
2.6

KNR 2-02
0923-04

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy m2

84.780 m2 84.780
RAZEM 84.780

92
d.1.
2.6

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

1.2.
7

 RUSZTOWANIA

93
d.1.
2.7

KNR AT-05
1651-02

Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,
57 m o wys. do 15 m

m2

812.50 m2 812.500
RAZEM 812.500

94
d.1.
2.7

KNR-W 2-02
1612-02

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych o wyso-
kości do 15 m

m2

812.50 m2 812.500
RAZEM 812.500

95
d.1.
2.7

NNRNKB
202 1622a-
01

(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

1112.80 m2 1 112.800
RAZEM 1 112.800

96
d.1.
2.7

kalk. własna
Czas pracy rusztowań grupy
(poz.:64,65,66,69,70,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,92,
280)

1.2.
8

DOCIEPLENIE DACHU

97
d.1.
2.8

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzym-
sów itp.z blachy nie nadającej się do użytku

m2

56.25 m2 56.250
RAZEM 56.250

98
d.1.
2.8

KNR 19-01
0530-03

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na dachu betonowym - pierwsza wars-
twa

m2

635.0 m2 635.000
RAZEM 635.000

99
d.1.
2.8

KNR 19-01
0530-04

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na dachu betonowym - następna war-
stwa
Krotność = 8

m2

635.0 m2 635.000
RAZEM 635.000

100
d.1.
2.8

KNR-W 4-02
0139-05
analogia

Demontaż nastaw wentylacyjnych szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

101
d.1.
2.8

KNR 4-01
0212-04

Rozbiórka betonowych czapek kominowych m2

12.15 m2 12.150
RAZEM 12.150

102
d.1.
2.8

KNR 2-02
0122-01

Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł 1/2x1/2 ceg. - podwyższenie
kominów

m3

18.90 m3 18.900
RAZEM 18.900

103
d.1.
2.8

KNR 4-01
0311-02

Uzupełnienie murów ogniowych i kolankowych na zaprawie cementowo-wa-
piennej o grub. ponad 1 ceg.

m3

17.50 m3 17.500
RAZEM 17.500

104
d.1.
2.8

KNR 0-22
0527-01

Krycie dachów papą termozgrzewalną  na podłożu betonowym - wykonanie po-
krycia dachu ze styropapy gr 15 cm 0,031

m2

635.0 m2 635.000
RAZEM 635.000

- 9 -
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105
d.1.
2.8

KNR 0-17
2609-05
analogia

Dyblowanie styropapy - wszystkie strefy wewnetrzna, skrajna, brzegowa szt.

5080.0 szt. 5 080.000
RAZEM 5 080.000

106
d.1.
2.8

kalk. własna
Montaż izoklinów oklejonych papą m

125.0 m 125.000
RAZEM 125.000

107
d.1.
2.8

KNR-W 2-02
0504-02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe m2

635.0 m2 635.000
RAZEM 635.000

108
d.1.
2.8

KNR 0-22
0529-06

Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej mb ob-
wodu

54.0 mb ob-
wodu

54.000

RAZEM 54.000
109
d.1.
2.8

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm - obróbka kominów

m2

8.10 m2 8.100
RAZEM 8.100

110
d.1.
2.8

KNR 2-02
0219-05

Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o śr.gr.7cm m2

12.15 m2 12.150
RAZEM 12.150

111
d.1.
2.8

KNR-W 2-02
0504-01

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe- izoalcja czap komi-
nowych

m2

12.15 m2 12.150
RAZEM 12.150

112
d.1.
2.8

kalk. własna
Wykonanie wpustów ściekowych z PCV o śr do 160mm szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

1.2.
9

WYWÓZ GRUZU WRAZ Z UTYLIZACJA

113
d.1.
2.9

KNR 4-01
0108-13

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi papy z rozbieranych konstrukcji ceg-
lanych na odległość do 1 km

m3

13.20 m3 13.200
RAZEM 13.200

114
d.1.
2.9

KNR 4-01
0108-16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi papy z rozbieranych konstrukcji - za
każdy nast. 1 km
Krotność = 10

m3

13.20 m3 13.200
RAZEM 13.200

115
d.1.
2.9

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na
odl.do 1 km

m3

2.65 m3 2.650
RAZEM 2.650

116
d.1.
2.9

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za
każdy nast. 1 km
Krotność = 10

m3

2.65 m3 2.650
RAZEM 2.650

117
d.1.
2.9

kalk. własna
Utylizacja gruzu m3

2.35 m3 2.350
RAZEM 2.350

118
d.1.
2.9

kalk. własna
Utylizacja papy m3

13.20 m3 13.200
RAZEM 13.200

1.3 SEGMENT F
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1.3.

1
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

119
d.1.
3.1

KNR-W 2-19
0102-01

Oznakowanie placu budowy taśmą z tworzywa sztucznego m

84.0 m 84.000
RAZEM 84.000

120
d.1.
3.1

KNR 2-31
0703-01

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-
formacyjnych

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

121
d.1.
3.1

KNR 2-31
0703-03

Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-
formacyjnych

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

1.3.
2

ROBOTY DEMONTAZOWE 

122
d.1.
3.2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzym-
sów itp.z blachy nie nadającej się do użytku

m2

<ogniomur>8.61 m2 8.610
<parapety>5.12 m2 5.120
<pas podrynnowy>23.05 m2 23.050
<pas nadrynnowy>14.40 m2 14.400

RAZEM 51.180
123
d.1.
3.2

KNR 4-01
0354-15
analogia

Demontaż różnych elementów z elewacji - kamery szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

124
d.1.
3.2

KNR 4-01
0354-15
analogia

Demontaż różnych elementów z elewacji - lampa oświeleniowa szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

125
d.1.
3.2

KNR 2-05
1007-01
analogia

Demontaż  ścian z blach stalowych fałdowych bez ocieplenia montowaną me-
todą tradycyjną -demontaż

m2

202.15 m2 202.150
RAZEM 202.150

126
d.1.
3.2

KNR 2-02
0613-03
analogia

Demontaż izolacji cieplnej m2

202.15 m2 202.150
RAZEM 202.150

127
d.1.
3.2

KNR 4-01
0426-02
analogia

Rozebranie szkieletu drewnianego m2

202.15 m2 202.150
RAZEM 202.150

128
d.1.
3.2

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

15.0 m 15.000
RAZEM 15.000

129
d.1.
3.2

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

52.0 m 52.000
RAZEM 52.000

1.3.
3

DOCIEPLENIE ELEWACJI

130
d.1.
3.3

KNR 2-02
0925-01

Osłony okien folia polietylenowa m2

26.0 m2 26.000
RAZEM 26.000

131
d.1.
3.3

KNR 0-17
2608-01

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie
mechaniczne i zmycie

m2

<ściana>55.07*8.0-26.0 m2 414.560
<ościeża okien>[(2+2*2)+(1.2+2.0*2)]*0.25 m2 2.800
 

- 11 -

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28565



Kosztorys Inwestorski  ver 3- Zespół Szkół nr 8 Żory.ath PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
 

RAZEM 417.360
132
d.1.
3.3

KNR 0-17
2608-04

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie pre-
paratem wzmacniającym  dwukrotnie:

m2

417.360 m2 417.360
RAZEM 417.360

133
d.1.
3.3

KNR 0-33
0122-01

Montaż listew cokołowych lub początkowych m

58.10-25.60 m 32.500
RAZEM 32.500

134
d.1.
3.3

KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych EPS 70
gr. 11 cm 0,031  do ścian

m2

414.560 m2 414.560
RAZEM 414.560

135
d.1.
3.3

KNR 0-17
2609-02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych EPS 70
do ościeży gr 3 cm 0,031

m2

3.92 m2 3.920
RAZEM 3.920

136
d.1.
3.3

KNR 0-17
2609-05

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za
pomocą dybli plastikowych do ścian z betonu analogia łaczniki do styropianu z
trzpieniem stalowym

szt.

2502.0 szt. 2 502.000
RAZEM 2 502.000

137
d.1.
3.3

KNR 0-17
2609-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątowni-
kiem metalowym

m

[(2+2*2)+(1.2+2.0*2)] m 11.200
24.0 m 24.000
 

RAZEM 35.200
138
d.1.
3.3

KNR 0-17
2609-06
wycena indy-
widualna

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścia-
nach za pomocą kleju dyspersyjnego wzmocnionego włóknami  - odporność w
systemie na uderzenia 20 J

m2

414.560 m2 414.560
RAZEM 414.560

139
d.1.
3.3

KNR 0-17
2609-07
wycena indy-
widualna

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na
ościeżach za pomocą kleju dyspersyjnego wzmocnionego włóknami  - odpor-
ność w systemie na uderzenia 20 J

m2

3.92 m2 3.920
RAZEM 3.920

140
d.1.
3.3

KNR 0-17
2608-04

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie pre-
paratem wzmacniającym  dwukrotnie

m2

414.560+3.92 m2 418.480
RAZEM 418.480

141
d.1.
3.3

ZKNR C-2
0114-03
wycena indy-
widualna

Bezspoinowe systemy dociepleń. Wykonanie ręczne tynków ceinkowarstwo-
wych e na gotowym podłożu- na ścianach plaskich i powierzchniach pozio-
mych. Tynk silikonowy wzmocniony włóknami węglowymi granulacja 1,5mm  -
odporność w systemie na uderzenia 20 J

m2

414.560 m2 414.560
RAZEM 414.560

142
d.1.
3.3

ZKNR C-2
0114-07
wycena indy-
widualna

Bezspoinowe systemy dociepleń. Wykonanie ręczne tynków cienkowarstwo-
wych  na gotowym podłożu- na ościezach do szer. 30cm. Tynk silikonowy gra-
nulacja 1,5mm  - odporność w systemie na uderzenia 20 J

m2

3.92 m2 3.920
RAZEM 3.920

1.3.
4

ROBOTY MONTAŻOWE

143
d.1.
3.4

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm

m2

<ogniomur>11.70 m2 11.700
<parapety>11.23 m2 11.230
<pas podrynnowy>33.28 m2 33.280
<pas nadrynnowy>12.80 m2 12.800

RAZEM 69.010
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144
d.1.
3.4

KNR 2-02
0923-04

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy m2

69.010 m2 69.010
RAZEM 69.010

1.3.
5

 RUSZTOWANIA

145
d.1.
3.5

KNR AT-05
1651-01

Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,
57 m o wys. do 10 m

m2

464.80 m2 464.800
RAZEM 464.800

146
d.1.
3.5

KNR-W 2-02
1612-01

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych o wyso-
kości do 10 m

m2

464.80 m2 464.800
RAZEM 464.800

147
d.1.
3.5

NNRNKB
202 1622a-
01

(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

464.80 m2 464.800
RAZEM 464.800

148
d.1.
3.5

kalk. własna
Czas pracy rusztowań grupy
(poz.:122,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,
140,141,142,143,232,234)

1.3.
6

DOCIEPLENIE DACHU

149
d.1.
3.6

KNR 19-01
0530-03

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na dachu betonowym - pierwsza wars-
twa

m2

332.80 m2 332.800
RAZEM 332.800

150
d.1.
3.6

KNR 19-01
0530-04

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na dachu betonowym - następna war-
stwa
Krotność = 8

m2

332.80 m2 332.800
RAZEM 332.800

151
d.1.
3.6

KNR-W 4-02
0139-05
analogia

Demontaż nastaw wentylacyjnych szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

152
d.1.
3.6

KNR 2-02
0122-01

Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł 1/2x1/2 ceg. - podwyższenie
kominów

m3

0.08 m3 0.080
RAZEM 0.080

153
d.1.
3.6

KNR 4-01
0311-02

Uzupełnienie murów ogniowych i kolankowych na zaprawie cementowo-wa-
piennej o grub. ponad 1 ceg.

m3

2.27 m3 2.270
RAZEM 2.270

154
d.1.
3.6

NNRNKB
202 0521-02

(z.I) montaż prefabrykowanych obróbek z blachy ocynkowanej przy szer.w roz-
winięciu ponad 25 cm - wykonanie stalowych elementów montażowych

szt

26.0 szt 26.000
RAZEM 26.000

155
d.1.
3.6

KNR 2-02
0406-05
analogia

Ramy górne i platwie,dł.ponad 3m - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy
nasyc. - analogia wykonanie frontu z płyty OSB 3 22mm

m3

drew.

0.39 m3

drew.
0.390

RAZEM 0.390
156
d.1.
3.6

KNR 0-22
0527-01

Krycie dachów papą termozgrzewalną dkd na podłożu betonowym - wykonanie
pokrycia dachu ze styropapy gr 15 cm 0,031

m2

332.80 m2 332.800
RAZEM 332.800

157
d.1.
3.6

KNR 0-17
2609-05
analogia

Dyblowanie styropapy - wszystkie strefy wewnetrzna, skrajna, brzegowa szt.

2656.0 szt. 2 656.000
RAZEM 2 656.000
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158
d.1.
3.6

kalk. własna
Montaż izoklinów oklejonych papą m

26.0 m 26.000
RAZEM 26.000

159
d.1.
3.6

KNR-W 2-02
0504-02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe m2

332.80 m2 332.800
RAZEM 332.800

160
d.1.
3.6

KNR 0-22
0529-06

Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej mb ob-
wodu

1.8 mb ob-
wodu

1.800

RAZEM 1.800
161
d.1.
3.6

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm - obróbka kominów

m2

0.27 m2 0.270
RAZEM 0.270

162
d.1.
3.6

KNR 2-02
0219-05

Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o śr.gr.7cm m2

0.25 m2 0.250
RAZEM 0.250

163
d.1.
3.6

KNR-W 2-02
0504-01

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe- izoalcja czap komi-
nowych

m2

0.25 m2 0.250
RAZEM 0.250

1.3.
7

WYWÓZ GRUZU WRAZ ZUTYLIZACJA

164
d.1.
3.7

KNR 4-01
0108-13

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi papy z rozbieranych konstrukcji ceg-
lanych na odległość do 1 km

m3

7.03 m3 7.030
RAZEM 7.030

165
d.1.
3.7

KNR 4-01
0108-16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi papy z rozbieranych konstrukcji - za
każdy nast. 1 km
Krotność = 10

m3

7.03 m3 7.030
RAZEM 7.030

166
d.1.
3.7

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na
odl.do 1 km

m3

0.25 m3 0.250
RAZEM 0.250

167
d.1.
3.7

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za
każdy nast. 1 km
Krotność = 10

m3

0.25 m3 0.250
RAZEM 0.250

168
d.1.
3.7

kalk. własna
Utylizacja gruzu m3

0.25 m3 0.250
RAZEM 0.250

169
d.1.
3.7

kalk. własna
Utylizacja papy m3

7.03 m3 7.030
RAZEM 7.030

1.4 ŁĄCZNIK
1.4.

1
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

170
d.1.
4.1

KNR-W 2-19
0102-01

Oznakowanie placu budowy taśmą z tworzywa sztucznego m

39.0 m 39.000
RAZEM 39.000

1.4.
2

ROBOTY DEMONTAZOWE 
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171
d.1.
4.2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzym-
sów itp.z blachy nie nadającej się do użytku

m2

<obróbka dachu>10.80 m2 10.800
<parapety>7.14 m2 7.140

RAZEM 17.940
1.4.

3
DOCIEPLENIE ELEWACJI

172
d.1.
4.3

KNR 2-02
0925-01

Osłony okien folia polietylenowa m2

33.40 m2 33.400
RAZEM 33.400

173
d.1.
4.3

KNR 0-17
2608-01

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie
mechaniczne i zmycie

m2

 
<ściana>152.10-33.40 m2 118.700
<ościeża okien>13.80 m2 13.800
 

RAZEM 132.500
174
d.1.
4.3

KNR 0-17
2608-04

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie pre-
paratem wzmacniającym  dwukrotnie:

m2

132.50 m2 132.500
RAZEM 132.500

175
d.1.
4.3

KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych EPS 70
gr. 11 cm 0,031  do ścian- odporność w systemie na uderzenia 20 J

m2

118.70 m2 118.700
RAZEM 118.700

176
d.1.
4.3

KNR 0-33
0123-03

Wykonanie dylatacji przez montaż profilu dylatacyjnego m

16.0 m 16.000
RAZEM 16.000

177
d.1.
4.3

KNR 0-17
2609-02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych EPS 70
do ościeży gr 3 cm- - odporność w systemie na uderzenia 20 J

m2

19.32 m2 19.320
RAZEM 19.320

178
d.1.
4.3

KNR 0-17
2609-05

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za
pomocą dybli plastikowych do ścian z betonu  analogia łaczniki do styropianu z
trzpieniem stalowym

szt.

708.0 szt. 708.000
RAZEM 708.000

179
d.1.
4.3

KNR 0-17
2609-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątowni-
kiem metalowym

m

55.20 m 55.200
RAZEM 55.200

180
d.1.
4.3

KNR 0-17
2609-06
wycena indy-
widualna

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścia-
nach za pomocą kleju dyspersyjnego wzmocnionego włóknami  - odporność w
systemie na uderzenia 20 J

m2

118.70 m2 118.700
RAZEM 118.700

181
d.1.
4.3

KNR 0-17
2609-07
wycena indy-
widualna

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na
ościeżach za pomocą kleju dyspersyjnego wzmocnionego włóknami  - odpor-
ność w systemie na uderzenia 20 J

m2

19.32 m2 19.320
RAZEM 19.320

182
d.1.
4.3

KNR 0-17
2608-04

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie pre-
paratem wzmacniającym  dwukrotnie

m2

118.70+19.32 m2 138.020
RAZEM 138.020

183
d.1.
4.3

ZKNR C-2
0114-03
wycena indy-
widualna

Bezspoinowe systemy dociepleń. Wykonanie ręczne tynków ceinkowarstwo-
wych  na gotowym podłożu- na ścianach plaskich i powierzchniach poziomych.
Tynk silikonowy wzmocniony  granulacja 1,5mm - odporność w systemie na
uderzenia 20 J

m2

118.70 m2 118.700
RAZEM 118.700
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184
d.1.
4.3

ZKNR C-2
0114-07
wycena indy-
widualna

Bezspoinowe systemy dociepleń. Wykonanie ręczne tynków ceinkowarstwo-
wych  na gotowym podłożu- na ościezach do szer. 30cm. Tynk silikonowy  gra-
nulacja 1,5mm - odporność w systemie na uderzenia 20 J

m2

19.32 m2 19.320
RAZEM 19.320

1.4.
4

ROBOTY MONTAŻOWE

185
d.1.
4.4

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm

m2

<obróbka dachu>8.77 m2 8.770
<parapety>12.25 m2 12.250

RAZEM 21.020
1.4.

5
 RUSZTOWANIA

186
d.1.
4.5

KNR AT-05
1651-01

Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,
57 m o wys. do 10 m

m2

156.0 m2 156.000
RAZEM 156.000

187
d.1.
4.5

KNR-W 2-02
1612-01

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych o wyso-
kości do 10 m

m2

156.0 m2 156.000
RAZEM 156.000

188
d.1.
4.5

NNRNKB
202 1622a-
01

(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

156.0 m2 156.000
RAZEM 156.000

189
d.1.
4.5

kalk. własna
Czas pracy rusztowań grupy
(poz.:171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185)

1.4.
6

DOCIEPLENIE DACHU

190
d.1.
4.6

KNR 19-01
0530-03

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na dachu betonowym - pierwsza wars-
twa

m2

120.90 m2 120.900
RAZEM 120.900

191
d.1.
4.6

KNR 19-01
0530-04

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na dachu betonowym - następna war-
stwa
Krotność = 8

m2

120.90 m2 120.900
RAZEM 120.900

192
d.1.
4.6

KNR 0-22
0527-01

Krycie dachów papą termozgrzewalnąna podłożu betonowym - wykonanie po-
krycia dachu ze styropapy gr 15 cm 0,031

m2

120.90 m2 120.900
RAZEM 120.900

193
d.1.
4.6

KNR 0-17
2609-05
analogia

Dyblowanie styropapy - wszystkie strefy wewnetrzna, skrajna, brzegowa szt.

960.0 szt. 960.000
RAZEM 960.000

194
d.1.
4.6

kalk. własna
Montaż izoklinów oklejonych papą m

12.50 m 12.500
RAZEM 12.500

195
d.1.
4.6

KNR-W 2-02
0504-02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe m2

120.90 m2 120.900
RAZEM 120.900

196
d.1.
4.6

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm

m2

3.25 m2 3.250
RAZEM 3.250

197
d.1.
4.6

kalk. własna
Wykonanie wpustów ściekowych z PCV o śr do 160mm szt

1 szt 1.000
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RAZEM 1.000

1.4.
7

WYWÓZ GRUZU WRAZ ZUTYLIZACJA

198
d.1.
4.7

KNR 4-01
0108-13

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi papy z rozbieranych konstrukcji ceg-
lanych na odległość do 1 km

m3

1.85 m3 1.850
RAZEM 1.850

199
d.1.
4.7

KNR 4-01
0108-16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi papy z rozbieranych konstrukcji - za
każdy nast. 1 km
Krotność = 10

m3

1.85 m3 1.850
RAZEM 1.850

200
d.1.
4.7

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na
odl.do 1 km

m3

0.85 m3 0.850
RAZEM 0.850

201
d.1.
4.7

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za
każdy nast. 1 km
Krotność = 10

m3

0.85 m3 0.850
RAZEM 0.850

202
d.1.
4.7

kalk. własna
Utylizacja gruzu m3

0.85 m3 0.850
RAZEM 0.850

203
d.1.
4.7

kalk. własna
Utylizacja papy m3

1.85 m3 1.850
RAZEM 1.850

1.5 ROBOTY WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ
204
d.1.

5

KNR 2-17
0156-01

Montaż nawietrzaków  okiennych o wydajności do 30m3/h szt.

162.0 szt. 162.000
RAZEM 162.000

2 TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU - KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE
2.1 RENOWACJA ELEWACJI SEGMENT E,F,G,I
205
d.2.

1

KNR 2-02
0925-01

Osłony okien folia polietylenowa m2

59.36 m2 59.360
RAZEM 59.360

206
d.2.

1

KNR 0-17
2608-01

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie
mechaniczne i zmycie

m2

184.32-59.36 m2 124.960
RAZEM 124.960

207
d.2.

1

KNR 0-17
2608-04

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie pre-
paratem wzmacniającym  dwukrotnie:

m2

124.960 m2 124.960
RAZEM 124.960

208
d.2.

1

KNR 0-33
0128-01

Malowanie elewacji - farba silikonowa elewacyjna m2

124.960 m2 124.960
RAZEM 124.960

209
d.2.

1

KNR AT-05
1651-01

Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,
57 m o wys. do 10 m

m2

124.960 m2 124.960
RAZEM 124.960

210
d.2.

1

KNR-W 2-02
1612-01

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych o wyso-
kości do 10 m

m2

124.960 m2 124.960
RAZEM 124.960

211
d.2.

1

NNRNKB
202 1622a-
01

(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

124.960 m2 124.960
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RAZEM 124.960

212
d.2.

1
kalk. własna

Czas pracy rusztowań grupy
(poz.:205,206,207,208)

2.2 INSTALACJE ODGROMOWE
213
d.2.

2

KNR 5-08
0604-03

Demontaz istniejącej instalacji odgromowej na dachu m

587.20 m 587.200
RAZEM 587.200

214
d.2.

2

KNNR 9
0601-08

Demontaż zwodów pionowych naprężanych instalacji odgromowej m

56.0 m 56.000
RAZEM 56.000

215
d.2.

2

KNR 5-08
0607-04

Demontaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach. m

214.23 m 214.230
RAZEM 214.230

216
d.2.

2

KNR 5-08
0607-04

Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach.
Podłoże z betonu, wykonanie otworu ręcznie, pręt o średnicy do 10 mm

m

670.0 m 670.000
RAZEM 670.000

217
d.2.

2

KNR 5-08
0604-03

Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o średnicy do 10 mm,na
dachu płaskim pokrytym papą na betonie

m

930.0 m 930.000
RAZEM 930.000

218
d.2.

2

KNR 5-08
5080101100
000

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowa-
niem podłoża przy użyciu sprzętu mechanicznego

m

340.0 m 340.000
RAZEM 340.000

219
d.2.

2

KNR 5-08
0110-04

Rury winidurowe o średnicy do 47 mm układane n.t.na gotowych uchwytach m

340.0 m 340.000
RAZEM 340.000

220
d.2.

2

KNR 5-08
0618-01

Łączenie pręta o średnicy do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych,
uniwersalnych, krzyżowych i obejm na rury

szt

1368.0 szt 1 368.000
RAZEM 1 368.000

221
d.2.

2

KNR 5-08
0614-02

Mechaniczne pogrążanie uziomów prętowych w gruncie kat. III m

32.0 m 32.000
RAZEM 32.000

222
d.2.

2

KNR 5-08
0619-06

Montaż złącz kontrolnych w instalacji uziemiającej lub odgromowej. Połączenie
drut-płaskownik

szt

32.0 szt 32.000
RAZEM 32.000

223
d.2.

2

KNNR 5
0303-06

Złącze kontrolne 4-otworowe szt.

32.0 szt. 32.000
RAZEM 32.000

224
d.2.

2

KNR 5-08
0622-05
analogia

Montaż masztu z podstawą betonową przyklejaną do dachu, stalowy ocynko-
wany fi 16 h=2m, z certyfikatem na strefy wiatrowe I,II,III

szt

6.0 szt 6.000
RAZEM 6.000

225
d.2.

2

KNR 5-08
0622-05
analogia

Montaż masztu z podstawą betonową przyklejaną do dachu, stalowy ocynko-
wany fi 16 h=4 m, z certyfikatem na strefy wiatrowe I,II,III

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

226
d.2.

2
kalk. własna

Skrzynka kontrolna do elewacji szt

32.0 szt 32.000
RAZEM 32.000
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227
d.2.

2

KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

228
d.2.

2

KNNR 5
1304-02

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)
Krotność = 32

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

229
d.2.

2

KNR 5-08
0502-10

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mo-
cowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4)

kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

230
d.2.

2

KNR 5-08
0504-03

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych
zwykłych przykręcanych, końcowych

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

231
d.2.

2
kalk. własna

Montaż lamp oświetleniowych szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

232
d.2.

2
wycena indy-
widualna

Montaż kamer monitoringu szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

233
d.2.

2
kalk. własna

Montaż lamp oświetleniowych szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

234
d.2.

2
wycena indy-
widualna

Montaż  lampa oświetleniowa szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

235
d.2.

2

KNR 5-08
0504-03

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych
zwykłych przykręcanych, końcowych

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

236
d.2.

2
wycena indy-
widualna

Montaż kamer monitoringu szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

237
d.2.

2
wycena indy-
widualna

Montaż uchytów lampa oświetleniowa szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

2.3 REMONT SCHODÓW BALUSTRAD , PODJAZD SEGMENT A-D
238
d.2.

3

KNR 4-04
0804-01

Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych m

27.0 m 27.000
RAZEM 27.000

239
d.2.

3

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte
na ostro

m2

19.83+20.80 m2 40.630
RAZEM 40.630

240
d.2.

3

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej 0,7 mm o szer.w rozwinięciu
ponad 25 cm

m2

6.25 m2 6.250
RAZEM 6.250

241
d.2.

3

ZKNR C-2
0309-05

Wykonanie izolacji przy użyciu powłoki wodoszczelnej  na powierzchni pozio-
mej od góry przeciw zawilgoceniu

m2

40.630 m2 40.630
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RAZEM 40.630

242
d.2.

3

ZKNR C-1
0308-14
analogia

Wklejenie tasmy uszczelniającej  na powierzchni poziomej od góry m

9.20 m 9.200
RAZEM 9.200

243
d.2.

3

KNR 0-12
1118-01

Posadzki z płytek o wymiarach 20 x 20 cm, układanych metodą zwykłą - uzu-
pełnienie

m2

31.830 m2 31.830
RAZEM 31.830

244
d.2.

3

KNR 2-02
1209-02

Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym, ocynk ogniowy, malowa-
ne proszkowo

m

27.0 m 27.000
RAZEM 27.000

2.4 REMONT SCHODÓW BALUSTRAD , PODJAZD SEGMENT  E,F
245
d.2.

4

KNR 4-04
0804-01

Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych m

15.0 m 15.000
RAZEM 15.000

246
d.2.

4

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte
na ostro

m2

19.82 m2 19.820
RAZEM 19.820

247
d.2.

4

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej 0,7 mm o szer.w rozwinięciu
ponad 25 cm

m2

4.85 m2 4.850
RAZEM 4.850

248
d.2.

4

ZKNR C-2
0309-05

Wykonanie izolacji przy użyciu powłoki wodoszczelnej  na powierzchni pozio-
mej od góry przeciw zawilgoceniu

m2

19.82 m2 19.820
RAZEM 19.820

249
d.2.

4

ZKNR C-1
0308-14
analogia

Wklejenie tasmy uszczelniającej  na powierzchni poziomej od góry m

12.50 m 12.500
RAZEM 12.500

250
d.2.

4

KNR 0-12
1118-01

Posadzki z płytek o wymiarach 20 x 20 cm, układanych metodą zwykłą - uzu-
pełnienie

m2

19.82 m2 19.820
RAZEM 19.820

251
d.2.

4

KNR 2-02
1209-02

Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym, ocynk ogniowy, malowa-
ne proszkowo

m

15.0 m 15.000
RAZEM 15.000

2.5 REMONT POCHYLNI SEGMENT E
252
d.2.

5

KNR 0-25
0104-01

Czyszczenie konstrukcji pełnościennych do stopnia St 2 - stan wyjściowy po-
wierzchni B

m2

62.50 m2 62.500
RAZEM 62.500

253
d.2.

5

KNR 0-25
0103-02

Odtłuszczanie rozpuszczalnikami konstrukcji kratowych m2

62.50 m2 62.500
RAZEM 62.500

254
d.2.

5

KNR-W 4-01
1212-06

Miniowanie krat i balustrad z prętów prostych m2

62.50 m2 62.500
RAZEM 62.500

255
d.2.

5

KNR 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych m2

62.50 m2 62.500
RAZEM 62.500

2.6 REMONT WIATROŁAPU SEGMENT A
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256
d.2.

6

KNR 2-02
0925-01

Osłony okien folia polietylenowa m2

25.50 m2 25.500
RAZEM 25.500

257
d.2.

6

KNR 0-17
2608-04

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie pre-
paratem wzmacniającym  dwukrotnie

m2

61.38-25.5 m2 35.880
RAZEM 35.880

258
d.2.

6

KNR 0-17
2609-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątowni-
kiem metalowym

m

36.0 m 36.000
RAZEM 36.000

259
d.2.

6

KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścia-
nach

m2

35.88 m2 35.880
RAZEM 35.880

260
d.2.

6

KNR 0-17
2608-04

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie pre-
paratem wzmacniającym  dwukrotnie

m2

35.88 m2 35.880
RAZEM 35.880

261
d.2.

6

ZKNR C-2
0110-03
analogia

Bezspoinowe systemy dociepleń. Wykonanie ręczne tynków ceinkowarstwo-
wych silikonowo-silikatowe na gotowym podłożu- na ścianach plaskich i po-
wierzchniach poziomych. Tynk silikonowo-silikatowy granulacja 1,5mm

m2

35.88 m2 35.880
RAZEM 35.880

262
d.2.

6

KNR-W 4-01
1212-01

Jednokrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpach-
lowanych jednokrotnie

m2

15.81 m2 15.810
RAZEM 15.810

263
d.2.

6

KNR 4-01
0535-02

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku m2

37.80 m2 37.800
RAZEM 37.800

264
d.2.

6

KNR 19-01
0530-04

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na dachu betonowym - następna war-
stwa
Krotność = 2

m2

37.80 m2 37.800
RAZEM 37.800

265
d.2.

6

KNR-W 2-02
0504-02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe m2

37.80 m2 37.800
RAZEM 37.800

266
d.2.

6

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm

m2

6.51 m2 6.510
RAZEM 6.510

2.7 REMONT KOMINÓW
267
d.2.

7

KNR 4-01
0701-04

Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o
pow.odbicia ponad 5 m2- odbicie tynków z kominów

m2

201.60 m2 201.600
RAZEM 201.600

268
d.2.

7

KNR-W 2-02
0514-06

Rury wentylacyjne - z blachy stalowej ocynkowanej szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

269
d.2.

7

KNR 2-02
0904-04

Tynki zewn.cementowe kat.III wyk.ręcznie na oddziel.belkach słupach
prostok.i ścianach cylindr.

m2

201.60 m2 201.600
RAZEM 201.600

270
d.2.

7

KNR 0-17
2609-01

Przyklejenie płyt styropianowych EPS 70 gr. 5 cm 0,040  do ścian kominów m2

201.60 m2 201.600
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RAZEM 201.600

271
d.2.

7

KNR 0-17
2609-06
analogia

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścia-
nach-  wykonanie siatki zbrojącej na kominach

m2

201.60 m2 201.600
RAZEM 201.600

272
d.2.

7

KNR 0-17
2608-04

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie pre-
paratem wzmacniającym  dwukrotnie - gruntowanie tynków na kominach

m2

201.60 m2 201.600
RAZEM 201.600

273
d.2.

7

ZKNR C-2
0114-03
9905

Bezspoinowe systemy dociepleń. Wykonanie ręczne tynków cIenkowarstwo-
wych silikonowo-silikatowych na gotowym podłożu- na ścianach plaskich i po-
wierzchniach poziomych. Tynk silikonowo-silikatowych granulacja 1,5mm

m2

201.60 m2 201.600
RAZEM 201.600

2.8 ROZBIÓRKA NAŚWIELTLI
274
d.2.

8

KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15
cm

m3

1.69 m3 1.690
RAZEM 1.690

275
d.2.

8
kalk. własna

Demontaż okratowań naświetli m2

7.60 m2 7.600
RAZEM 7.600

2.9 ROBOTY MONTAŻOWE
276
d.2.

9
analiza indy-
widualna

Zakup i montaz uchwytu do flag. szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

277
d.2.

9

KNR 5-08
0502-10

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mo-
cowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4)

kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

278
d.2.

9
kalk. własna

Montaż zadaszeń nad wejściami do budynku - Icopal Fastlock Markiza 120 ,
wysięg 1,20 . Szerokość - po 0,5 m poza krawędź otworu.

m

10.0 m 10.000
RAZEM 10.000

279
d.2.

9
wycena indy-
widualna

Montaż tabliczek informacyjnych szt

8 szt 8.000
RAZEM 8.000

280
d.2.

9
wycena indy-
widualna

Montaż anteny satelitarnej szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

281
d.2.

9
wycena indy-
widualna

Montaż skrzynek ściennych m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

282
d.2.

9
kalk. własna

Montaż budek lęgowych - przyjąć zgodnie z opinią onitologiczna. kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

2.10 PRACE TERMOIZOALCYJNE PONIŻEJ POZIOMU TERENU , OPASKA WOKÓŁ BUDYNKU 
283
d.2.

10

KNR-W 4-01
0101-03

Zerwanie nawierzchni z płyt chodnikowych m2

103.62 m2 103.620
RAZEM 103.620

284
d.2.

10

KNR-W 4-01
0101-04

Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grub.do 30 cm m3

103.62 m3 103.620
RAZEM 103.620

- 22 -

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28565



Kosztorys Inwestorski  ver 3- Zespół Szkół nr 8 Żory.ath PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
285
d.2.

10

KNR 2-01
0310-03

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do
1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.IV)

m3

34.50 m3 34.500
RAZEM 34.500

286
d.2.

10

KNR 4-01
0619-03

Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o pow. ponad 5 m2 z cegły
przy użyciu szczotek stalowych

m2

115.0 m2 115.000
RAZEM 115.000

287
d.2.

10

KNR 2-02
0603-03

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z past
emulsyjnych asfalt.rzadkich - pierwsza warstwa - wykonanie warstwy izolacji

m2

115.0 m2 115.000
RAZEM 115.000

288
d.2.

10

KNR 0-17
2608-03

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie pre-
paratem wzmacniającym  jednokrotnie

m2

115.0 m2 115.000
RAZEM 115.000

289
d.2.

10

KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian -
styropian EPS 70  gr 11 cm 0,032

m2

115.0 m2 115.000
RAZEM 115.000

290
d.2.

10

KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścia-
nach

m2

115.0 m2 115.000
RAZEM 115.000

291
d.2.

10

TZKNBK VII
-49
analogia

Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii kubełkowej m2

115.0 m2 115.000
RAZEM 115.000

292
d.2.

10

KNR-W 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m
i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III

m3

34.50 m3 34.500
RAZEM 34.500

293
d.2.

10

KNR-W 4-01
0101-07

Wyrownanie terenu z grubsza,ze ścięciem wypukłości do 30 cm w gruncie kat.
IV

m2

12.60 m2 12.600
RAZEM 12.600

294
d.2.

10

KNR 2-31
0401-02

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.III-
IV

m

230.0 m 230.000
RAZEM 230.000

295
d.2.

10

KNR 2-31
0407-01

Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin za-
prawą cem.

m

230.0 m 230.000
RAZEM 230.000

296
d.2.

10

KNR 2-31
0105-03

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po
zagęszcz.

m2

115.0 m2 115.000
RAZEM 115.000

297
d.2.

10

KNR 2-31
0105-04

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm
grub.warstwy po zagęszcz.
Krotność = 2

m2

115.0 m2 115.000
RAZEM 115.000

298
d.2.

10

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej

m2

115.0 m2 115.000
RAZEM 115.000
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