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Kosztorys Inwestorski ver 3 - Zespół Szkół nr 6.ath PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU - KOSZTY KWALIFIKOWANE

1.1 SEGMENT A
1.1.

1
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1
d.1.
1.1

KNR-W 2-19
0102-01

Oznakowanie placu budowy taśmą z tworzywa sztucznego m

85.62 m 85.620
RAZEM 85.620

2
d.1.
1.1

KNR 2-31
0703-01

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-
formacyjnych

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

3
d.1.
1.1

KNR 2-31
0703-03

Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, infor-
macyjnych

szt.

8.00 szt. 8.000
RAZEM 8.000

4
d.1.
1.1

kalk. własna
Zakup i montaż tablicy informacyjnej - zgodnie z wytycznymi zawartymi w
SWIZ.

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

5
d.1.
1.1

kalk. własna
Zakup i montaż tablicy pamiątkowej - zgodnie z wytycznymi zawartymi w
SWIZ.

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

1.1.
2

ROBOTY DEMONTAZOWE 

6
d.1.
1.2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzym-
sów itp.z blachy nie nadającej się do użytku

m2

<ogniomur>34.24 m2 34.240
<parapety>32.62 m2 32.620

RAZEM 66.860
7

d.1.
1.2

KNR 4-01
0354-15
analogia

Demontaż różnych elementów z elewacji - klimatyzatory szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

8
d.1.
1.2

KNR 4-01
0354-15
analogia

Demontaż różnych elementów z elewacji - kanał dymowy z rury nierdzewnej m

13.0 m 13.000
RAZEM 13.000

1.1.
3

DEMONTAŻ OKŁADZINY AZBESTOWEJ

9
d.1.
1.3

kalk. własna
Pomiary pylenia azbestu wykonywane przed i po i wtrakcie rozbiórki płyt az-
bestowo-cementowych

kpl

3 kpl 3.000
RAZEM 3.000

10
d.1.
1.3

kalk. własna
Polewanie płyt zaweirających azbest wodą , wężem m2

<ściana>1061.44 m2 1 061.440
<ościeża>92.075 m2 92.075

RAZEM 1 153.515
11

d.1.
1.3

kalk. własna
Zabezpieczenie podloża folią celem zebrania wody zawierającej azbest m2

1153.515 m2 1 153.515
RAZEM 1 153.515

12
d.1.
1.3

kalk. własna
Wypompowanie i wywóz wody zawierającej azbest kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

13
d.1.
1.3

KNR 4-01
0511-03

Rozebranie pokrycia z płyt azbest.-cem.nie nadających sie do użytku m2

1143.11 m2 1 143.110
RAZEM 1 143.110
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14

d.1.
1.3

KNR 2-02
0613-03
analogia

Demontaż izolacji cieplnej m2

1153.515 m2 1 153.515
RAZEM 1 153.515

15
d.1.
1.3

KNR 4-01
0426-02
analogia

Rozebranie szkieletu drewnianego m2

1153.515 m2 1 153.515
RAZEM 1 153.515

16
d.1.
1.3

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzym-
sów itp.z blachy nie nadającej się do użytku

m2

10.40 m2 10.400
RAZEM 10.400

17
d.1.
1.3

KNR 2-05
1007-01
analogia

Lekka obudowa ścian z blach stalowych fałdowych bez ocieplenia montowaną
metodą tradycyjną -demontaż

m2

32.0 m2 32.000
RAZEM 32.000

18
d.1.
1.3

wycena indy-
widualna

Pakowanie płyt przed transportem m3

80.74 m3 80.740
RAZEM 80.740

1.1.
4

STOLARKA OKIENNNA I DRZWIOWA

19
d.1.
1.4

KNR-W 4-01
0353-10

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad
2 m2

m2

1.05*2.10*2 m2 4.410
RAZEM 4.410

20
d.1.
1.4

KNR-W 2-02
1203-02

Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2 m2 m2

2.1*1.05*2 m2 4.410
RAZEM 4.410

21
d.1.
1.4

KNR-W 4-01
0353-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

13 szt. 13.000
RAZEM 13.000

22
d.1.
1.4

KNR 0-19
1023-08

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob-
róbką obsadzenia o pow. do 1.5 m2

m2

18.78 m2 18.780
RAZEM 18.780

23
d.1.
1.4

KNR-W 4-01
0353-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

4.61 m2 4.610
RAZEM 4.610

24
d.1.
1.4

KNR 0-19
1023-11

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob-
róbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2

m2

4.61 m2 4.610
RAZEM 4.610

1.1.
5

DOCIEPLENIE ELEWACJI

25
d.1.
1.5

KNR 2-02
0925-01

Osłony okien folia polietylenowa m2

267.52 m2 267.520
RAZEM 267.520

26
d.1.
1.5

KNR 0-17
2608-01

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie
mechaniczne i zmycie

m2

<ściana>1061.44 m2 1 061.440
<cokół>134.90 m2 134.900
<ościeża okien>92.075 m2 92.075
<ościeża drzwi>(1.4+2.1*2)*2*0.2 m2 2.240

RAZEM 1 290.655
27

d.1.
1.5

KNR 0-17
2608-04

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie pre-
paratem wzmacniającym  dwukrotnie:

m2
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1290.65 m2 1 290.650

RAZEM 1 290.650
28

d.1.
1.5

KNR 0-33
0122-01

Montaż listew cokołowych lub początkowych m

67.45 m 67.450
RAZEM 67.450

29
d.1.
1.5

KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych EPS 70
gr. 12 cm 0,032  do ścian -- odporność w systemie na uderzenia 20 J

m2

1061.44 m2 1 061.440
RAZEM 1 061.440

30
d.1.
1.5

KNR 0-17
2609-02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych EPS 70
do ościeży gr 3 cm -- odporność w systemie na uderzenia 20 J

m2

141.680 m2 141.680
3.92 m2 3.920

RAZEM 145.600
31

d.1.
1.5

KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych EPS 70
do ścian gr 12 cm 0,032 - cokół-- odporność w systemie na uderzenia 20 J

m2

134.90 m2 134.900
RAZEM 134.900

32
d.1.
1.5

KNR 0-17
2609-05

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za
pomocą dybli plastikowych do ścian z betonu

szt.

1061.44*6+325.0 szt. 6 693.640
RAZEM 6 693.640

33
d.1.
1.5

KNR 0-17
2609-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątowni-
kiem metalowym

m

[(2.25+2.05*2)*58+(1.75+0.95*2)*10] m 404.800
52.0 m 52.000
 

RAZEM 456.800
34

d.1.
1.5

KNR 0-17
2609-06
wycena indy-
widualna

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścia-
nach  za pomocą kleju dyspersyjnego wzmocnionego włóknami -  - odporność
w systemie na uderzenia 20 J

m2

1061.44+134.90 m2 1 196.340
RAZEM 1 196.340

35
d.1.
1.5

KNR 0-17
2609-07
wycena indy-
widualna

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na
ościeżach za pomocą kleju dyspersyjnego wzmocnionego włóknami -  - odpor-
ność w systemie na uderzenia 20 J

m2

146.60 m2 146.600
RAZEM 146.600

36
d.1.
1.5

KNR 0-17
2608-04

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie pre-
paratem wzmacniającym  dwukrotnie

m2

1061.44+134.90+145.60 m2 1 341.940
RAZEM 1 341.940

37
d.1.
1.5

ZKNR C-2
0114-03
wycena indy-
widualna

Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych silikonowych na gotowym
podłożu. Tynk silikonowy   faktura "kamyczek"; ściany płaskie i powierzchnie
poziome; ziarno 1,5 mm - odporność w systemie na uderzenia 20 J

m2

1061.44+134.90 m2 1 196.340
RAZEM 1 196.340

38
d.1.
1.5

ZKNR C-2
0114-07
wycena indy-
widualna

Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych silikonowych na gotowym
podłożu. Tynk silikonowy i  faktura "kamyczek";; ościeża o szer. do 30 cm;
ziarno 1,5 mm - odporność w systemie na uderzenia 20 J

m2

145.60 m2 145.600
RAZEM 145.600

1.1.
6

ROBOTY MONTAŻOWE

39
d.1.
1.6

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm

m2

<ogniomur>47.08 m2 47.080
<parapety>45.67 m2 45.670

RAZEM 92.750
40

d.1.
1.6

KNR 2-02
0923-04

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy m2

92.750 m2 92.750
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RAZEM 92.750

41
d.1.
1.6

KNR 0-33
0123-03

Wykonanie dylatacji przez montaż profilu dylatacyjnego m

8 m 8.000
RAZEM 8.000

1.1.
7

 RUSZTOWANIA

42
d.1.
1.7

KNR AT-05
1651-02

Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,
57 m o wys. do 15 m

m2

1112.80 m2 1 112.800
RAZEM 1 112.800

43
d.1.
1.7

KNR-W 2-02
1612-02

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych o wyso-
kości do 15 m

m2

1112.80 m2 1 112.800
RAZEM 1 112.800

44
d.1.
1.7

NNRNKB
202 1622a-
01

(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

1112.80 m2 1 112.800
RAZEM 1 112.800

45
d.1.
1.7

kalk. własna
Czas pracy rusztowań grupy
(poz.)

1.1.
8

DOCIEPLENIE DACHU

46
d.1.
1.8

KNR 19-01
0530-03

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na dachu betonowym - pierwsza wars-
twa

m2

434.64 m2 434.640
51.36 m2 51.360

RAZEM 486.000
47

d.1.
1.8

KNR 19-01
0530-04

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na dachu betonowym - następna war-
stwa
Krotność = 8

m2

486.0 m2 486.000
RAZEM 486.000

48
d.1.
1.8

KNR-W 4-02
0139-05
analogia

Demontaż nastaw wentylacyjnych szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

49
d.1.
1.8

KNR 4-01
0212-04

Rozbiórka betonowych czapek kominowych m2

12.50 m2 12.500
RAZEM 12.500

50
d.1.
1.8

KNR 2-02
0122-01

Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł 1/2x1/2 ceg. - podwyższenie
kominów

m3

3.88 m3 3.880
RAZEM 3.880

51
d.1.
1.8

KNR 4-01
0311-02

Uzupełnienie murów ogniowych i kolankowych na zaprawie cementowo-wa-
piennej o grub. ponad 1 ceg.

m3

14.98 m3 14.980
RAZEM 14.980

52
d.1.
1.8

KNR 0-22
0527-01

Krycie dachów papą termozgrzewalną dkd na podłożu betonowym - wykonanie
pokrycia dachu ze styropapy gr 13 cm 0,031

m2

434.64 m2 434.640
RAZEM 434.640

53
d.1.
1.8

KNR 0-17
2609-05
analogia

Dyblowanie styropapy - wszystkie strefy wewnetrzna, skrajna, brzegowa szt.

3911.76 szt. 3 911.760
RAZEM 3 911.760

54
d.1.
1.8

kalk. własna
Montaż izoklinów oklejonych papą m

87.60 m 87.600
RAZEM 87.600
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55

d.1.
1.8

KNR-W 2-02
0504-02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe m2

486.00 m2 486.000
RAZEM 486.000

56
d.1.
1.8

KNR 0-22
0529-06

Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej mb ob-
wodu

26.36 mb ob-
wodu

26.360

RAZEM 26.360
57

d.1.
1.8

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm - obróbka kominów

m2

14.35 m2 14.350
RAZEM 14.350

58
d.1.
1.8

KNR 2-02
0219-05

Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o śr.gr.7cm m2

12.50 m2 12.500
RAZEM 12.500

59
d.1.
1.8

KNR-W 2-02
0504-01

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe- izoalcja czap komi-
nowych

m2

12.50 m2 12.500
RAZEM 12.500

60
d.1.
1.8

kalk. własna
Demontaż włazu dachowego m3

1 m3 1.000
RAZEM 1.000

61
d.1.
1.8

KNR K-06
0242-01

Montaż wyłazów dachowych szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

1.1.
9

WYWÓZ GRUZU WRAZ ZUTYLIZACJA

62
d.1.
1.9

KNR 4-01
0108-13

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi papy z rozbieranych konstrukcji ceg-
lanych na odległość do 1 km

m3

14.97 m3 14.970
RAZEM 14.970

63
d.1.
1.9

KNR 4-01
0108-16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi papy z rozbieranych konstrukcji - za
każdy nast. 1 km
Krotność = 10

m3

14.97 m3 14.970
RAZEM 14.970

64
d.1.
1.9

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na
odl.do 1 km

m3

4.86 m3 4.860
RAZEM 4.860

65
d.1.
1.9

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za
każdy nast. 1 km
Krotność = 10

m3

4.86 m3 4.860
RAZEM 4.860

66
d.1.
1.9

kalk. własna
Utylizacja gruzu m3

4.86 m3 4.860
RAZEM 4.860

67
d.1.
1.9

kalk. własna
Utylizacja papy m3

14.97 m3 14.970
RAZEM 14.970

1.2 SEGMENT B
1.2.

1
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

68
d.1.
2.1

KNR-W 2-19
0102-01

Oznakowanie placu budowy taśmą z tworzywa sztucznego m

98.16 m 98.160
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RAZEM 98.160

69
d.1.
2.1

KNR 2-31
0703-01

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-
formacyjnych

szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

70
d.1.
2.1

KNR 2-31
0703-03

Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, infor-
macyjnych

szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

1.2.
2

ROBOTY DEMONTAZOWE 

71
d.1.
2.2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzym-
sów itp.z blachy nie nadającej się do użytku

m2

<ogniomur>34.35 m2 34.350
<parapety>51.0 m2 51.000

RAZEM 85.350
1.2.

3
DEMONTAŻ OKŁADZINY AZBESTOWEJ

72
d.1.
2.3

kalk. własna
Pomiary pylenia azbestu wykonywane przed i po i wtrakcie rozbiórki płyt az-
bestowo-cementowych

kpl

3 kpl 3.000
RAZEM 3.000

73
d.1.
2.3

kalk. własna
Polewanie płyt zaweirających azbest wodą , wężem m2

<ościeża>94.36 m2 94.360
<ściana>1102.25 m2 1 102.250

RAZEM 1 196.610
74

d.1.
2.3

kalk. własna
Zabezpieczenie podloża folią celem zebrania wody zawierającej azbest m2

1196.61 m2 1 196.610
RAZEM 1 196.610

75
d.1.
2.3

kalk. własna
Wypompowanie i wywóz wody zawierającej azbest kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

76
d.1.
2.3

KNR 4-01
0511-03

Rozebranie pokrycia z płyt azbest.-cem.nie nadających sie do użytku m2

1196.61 m2 1 196.610
RAZEM 1 196.610

77
d.1.
2.3

KNR 2-02
0613-03
analogia

Demontaż izolacji cieplnej m2

1196.61 m2 1 196.610
RAZEM 1 196.610

78
d.1.
2.3

KNR 4-01
0426-02
analogia

Rozebranie szkieletu drewnianego m2

1196.61 m2 1 196.610
RAZEM 1 196.610

79
d.1.
2.3

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzym-
sów itp.z blachy nie nadającej się do użytku

m2

12.40 m2 12.400
RAZEM 12.400

80
d.1.
2.3

wycena indy-
widualna

Pakowanie płyt przed transportem m3

89.74 m3 89.740
RAZEM 89.740

1.2.
4

DOCIEPLENIE ELEWACJI

81
d.1.
2.4

KNR 2-02
0925-01

Osłony okien folia polietylenowa m2

313.65 m2 313.650
RAZEM 313.650
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82

d.1.
2.4

KNR 0-17
2608-01

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie
mechaniczne i zmycie

m2

<ściana>1102.25 m2 1 102.250
<cokół>111.6 m2 111.600
<ościeża okien>94.36 m2 94.360
 

RAZEM 1 308.210
83

d.1.
2.4

KNR 0-17
2608-04

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie pre-
paratem wzmacniającym  dwukrotnie:

m2

1308.21 m2 1 308.210
RAZEM 1 308.210

84
d.1.
2.4

KNR 0-33
0122-01

Montaż listew cokołowych lub początkowych m

62.0 m 62.000
RAZEM 62.000

85
d.1.
2.4

KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych EPS 70
gr. 12 cm 0,032  do ścian - odporność w systemie na uderzenia 20 J

m2

1102.25 m2 1 102.250
RAZEM 1 102.250

86
d.1.
2.4

KNR 0-17
2609-02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych EPS 70
do ościeży gr 3 cm - odporność w systemie na uderzenia 20 J

m2

163.90 m2 163.900
 

RAZEM 163.900
87

d.1.
2.4

KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych EPS 70
do ścian gr 12 cm - cokół - odporność w systemie na uderzenia 20 J

m2

111.60 m2 111.600
RAZEM 111.600

88
d.1.
2.4

KNR 0-17
2609-05

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za
pomocą dybli plastikowych do ścian z betonu

szt.

1102.25*6+325.0 szt. 6 938.500
RAZEM 6 938.500

89
d.1.
2.4

KNR 0-17
2609-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątowni-
kiem metalowym

m

504.80 m 504.800
52.0 m 52.000
 

RAZEM 556.800
90

d.1.
2.4

KNR 0-17
2609-06
wycena indy-
widualna

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścia-
nach  za pomocą kleju dyspersyjnego wzmocnionego włóknami -  - odporność
w systemie na uderzenia 20 J

m2

1102.25+111.60 m2 1 213.850
RAZEM 1 213.850

91
d.1.
2.4

KNR 0-17
2609-07
wycena indy-
widualna

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na
ościeżach za pomocą kleju dyspersyjnego wzmocnionego włóknami -  - odpor-
ność w systemie na uderzenia 20 J

m2

163.90 m2 163.900
RAZEM 163.900

92
d.1.
2.4

KNR 0-17
2608-04

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie pre-
paratem wzmacniającym  dwukrotnie

m2

1102.25+111.60+163.90 m2 1 377.750
RAZEM 1 377.750

93
d.1.
2.4

ZKNR C-2
0114-03
wycena indy-
widualna

Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych silikonowych na gotowym
podłożu. Tynk silikonowy   faktura "kamyczek"; ściany płaskie i powierzchnie
poziome; ziarno 1,5 mm - odporność w systemie na uderzenia 20 J

m2

1102.25+111.60 m2 1 213.850
RAZEM 1 213.850

94
d.1.
2.4

ZKNR C-2
0114-07
wycena indy-
widualna

Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych silikonowych na gotowym
podłożu. Tynk silikonowy i  faktura "kamyczek";; ościeża o szer. do 30 cm;
ziarno 1,5 mm - odporność w systemie na uderzenia 20 J

m2

163.90 m2 163.900
RAZEM 163.900
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1.2.

5
ROBOTY MONTAŻOWE

95
d.1.
2.5

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm

m2

<ogniomur>63.79 m2 63.790
<parapety>71.30 m2 71.300

RAZEM 135.090
96

d.1.
2.5

KNR 2-02
0923-04

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy m2

135.090 m2 135.090
RAZEM 135.090

97
d.1.
2.5

KNR 0-33
0123-03

Wykonanie dylatacji przez montaż profilu dylatacyjnego m

8 m 8.000
RAZEM 8.000

1.2.
6

 RUSZTOWANIA

98
d.1.
2.6

KNR AT-05
1651-02

Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,
57 m o wys. do 15 m

m2

1276.08 m2 1 276.080
RAZEM 1 276.080

99
d.1.
2.6

KNR-W 2-02
1612-02

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych o wyso-
kości do 15 m

m2

1276.08 m2 1 276.080
RAZEM 1 276.080

100
d.1.
2.6

NNRNKB
202 1622a-
01

(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

1276.08 m2 1 276.080
RAZEM 1 276.080

101
d.1.
2.6

kalk. własna
Czas pracy rusztowań grupy
(poz.)

1.2.
7

DOCIEPLENIE DACHU

102
d.1.
2.7

KNR 19-01
0530-03

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na dachu betonowym - pierwsza wars-
twa

m2

541.12 m2 541.120
58.89 m2 58.890

RAZEM 600.010
103
d.1.
2.7

KNR 19-01
0530-04

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na dachu betonowym - następna war-
stwa
Krotność = 8

m2

600.01 m2 600.010
RAZEM 600.010

104
d.1.
2.7

KNR 4-01
0212-04

Rozbiórka betonowych czapek kominowych m2

15.25 m2 15.250
RAZEM 15.250

105
d.1.
2.7

KNR 2-02
0122-01

Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł 1/2x1/2 ceg. - podwyższenie
kominów

m3

5.25 m3 5.250
RAZEM 5.250

106
d.1.
2.7

KNR 4-01
0311-02

Uzupełnienie murów ogniowych i kolankowych na zaprawie cementowo-wa-
piennej o grub. ponad 1 ceg.

m3

18.89 m3 18.890
RAZEM 18.890

107
d.1.
2.7

KNR 0-22
0527-01

Krycie dachów papą termozgrzewalną dkd na podłożu betonowym - wykonanie
pokrycia dachu ze styropapy gr 13 cm 0,031

m2

600.01 m2 600.010
RAZEM 600.010

108
d.1.
2.7

KNR 0-17
2609-05
analogia

Dyblowanie styropapy - wszystkie strefy wewnetrzna, skrajna, brzegowa szt.

4869.0 szt. 4 869.000
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RAZEM 4 869.000

109
d.1.
2.7

kalk. własna
Montaż izoklinów oklejonych papą m

98.16 m 98.160
RAZEM 98.160

110
d.1.
2.7

KNR-W 2-02
0504-02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe m2

600.01 m2 600.010
RAZEM 600.010

111
d.1.
2.7

KNR 0-22
0529-06

Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej mb ob-
wodu

36.26 mb ob-
wodu

36.260

RAZEM 36.260
112
d.1.
2.7

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm - obróbka kominów

m2

18.35 m2 18.350
RAZEM 18.350

113
d.1.
2.7

KNR 2-02
0219-05

Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o śr.gr.7cm m2

15.25 m2 15.250
RAZEM 15.250

114
d.1.
2.7

KNR-W 2-02
0504-01

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe- izoalcja czap komi-
nowych

m2

15.25 m2 15.250
RAZEM 15.250

115
d.1.
2.7

kalk. własna
Demontaż włazu dachowego m3

1 m3 1.000
RAZEM 1.000

116
d.1.
2.7

KNR K-06
0242-01

Montaż wyłazów dachowych szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

1.2.
8

WYWÓZ GRUZU WRAZ ZUTYLIZACJA

117
d.1.
2.8

KNR 4-01
0108-13

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi papy z rozbieranych konstrukcji ceg-
lanych na odległość do 1 km

m3

18.56 m3 18.560
RAZEM 18.560

118
d.1.
2.8

KNR 4-01
0108-16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi papy z rozbieranych konstrukcji - za
każdy nast. 1 km
Krotność = 10

m3

18.56 m3 18.560
RAZEM 18.560

119
d.1.
2.8

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na
odl.do 1 km

m3

3.86 m3 3.860
RAZEM 3.860

120
d.1.
2.8

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za
każdy nast. 1 km
Krotność = 10

m3

3.86 m3 3.860
RAZEM 3.860

121
d.1.
2.8

kalk. własna
Utylizacja gruzu m3

3.86 m3 3.860
RAZEM 3.860

122
d.1.
2.8

kalk. własna
Utylizacja papy m3

18.56 m3 18.560
RAZEM 18.560

1.3 SEGMENT C
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1.3.

1
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

123
d.1.
3.1

KNR-W 2-19
0102-01

Oznakowanie placu budowy taśmą z tworzywa sztucznego m

85.62 m 85.620
RAZEM 85.620

124
d.1.
3.1

KNR 2-31
0703-01

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-
formacyjnych

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

125
d.1.
3.1

KNR 2-31
0703-03

Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, infor-
macyjnych

szt.

8.00 szt. 8.000
RAZEM 8.000

1.3.
2

ROBOTY DEMONTAZOWE 

126
d.1.
3.2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzym-
sów itp.z blachy nie nadającej się do użytku

m2

<ogniomur>25.93 m2 25.930
<parapety>25.40 m2 25.400

RAZEM 51.330
127
d.1.
3.2

KNR 4-01
0354-15
analogia

Demontaż różnych elementów z elewacji - lampa oświetleniowa szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

1.3.
3

DEMONTAŻ OKŁADZINY AZBESTOWEJ

128
d.1.
3.3

kalk. własna
Pomiary pylenia azbestu wykonywane przed i po i wtrakcie rozbiórki płyt az-
bestowo-cementowych

kpl

3 kpl 3.000
RAZEM 3.000

129
d.1.
3.3

kalk. własna
Polewanie płyt zaweirających azbest wodą , wężem m2

<ściana>714.08 m2 714.080
<ościeża>58.42 m2 58.420

RAZEM 772.500
130
d.1.
3.3

kalk. własna
Zabezpieczenie podloża folią celem zebrania wody zawierającej azbest m2

772.50 m2 772.500
RAZEM 772.500

131
d.1.
3.3

kalk. własna
Wypompowanie i wywóz wody zawierającej azbest kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

132
d.1.
3.3

KNR 4-01
0511-03

Rozebranie pokrycia z płyt azbest.-cem.nie nadających sie do użytku m2

772.50 m2 772.500
RAZEM 772.500

133
d.1.
3.3

KNR 2-02
0613-03
analogia

Demontaż izolacji cieplnej m2

772.50 m2 772.500
RAZEM 772.500

134
d.1.
3.3

KNR 4-01
0426-02
analogia

Rozebranie szkieletu drewnianego m2

772.50 m2 772.500
RAZEM 772.500

135
d.1.
3.3

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzym-
sów itp.z blachy nie nadającej się do użytku

m2

8.42 m2 8.420
RAZEM 8.420
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136
d.1.
3.3

wycena indy-
widualna

Pakowanie płyt przed transportem m3

54.07 m3 54.070
RAZEM 54.070

1.3.
4

STOLARKA OKIENNNA I DRZWIOWA

137
d.1.
3.4

KNR-W 4-01
0353-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

138
d.1.
3.4

KNR 0-19
1023-08

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob-
róbką obsadzenia o pow. do 1.5 m2

m2

11.56 m2 11.560
RAZEM 11.560

1.3.
5

DOCIEPLENIE ELEWACJI

139
d.1.
3.5

KNR 2-02
0925-01

Osłony okien folia polietylenowa m2

212.17 m2 212.170
RAZEM 212.170

140
d.1.
3.5

KNR 0-17
2608-01

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie
mechaniczne i zmycie

m2

<ściana>714.08 m2 714.080
<cokół>68.04 m2 68.040
<ościeża okien>[(2.25+2.05*2)*46+(1.75+0.95*2)*12]*0.2 m2 67.180
 

RAZEM 849.300
141
d.1.
3.5

KNR 0-17
2608-04

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie pre-
paratem wzmacniającym  dwukrotnie:

m2

849.30 m2 849.300
RAZEM 849.300

142
d.1.
3.5

KNR 0-33
0122-01

Montaż listew cokołowych lub początkowych m

74.10 m 74.100
RAZEM 74.100

143
d.1.
3.5

KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych EPS 70
gr. 12 cm 0,032  do ścian - odporność w systemie na uderzenia 20 J

m2

714.08 m2 714.080
RAZEM 714.080

144
d.1.
3.5

KNR 0-17
2609-02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych EPS 70
do ościeży gr 3 cm - odporność w systemie na uderzenia 20 J

m2

67.180 m2 67.180
 

RAZEM 67.180
145
d.1.
3.5

KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych EPS 70
do ścian gr 12 cm 0,032 - cokół- odporność w systemie na uderzenia 20 J

m2

68.04 m2 68.040
RAZEM 68.040

146
d.1.
3.5

KNR 0-17
2609-05

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za
pomocą dybli plastikowych do ścian z betonu

szt.

714.08*6+325.0 szt. 4 609.480
RAZEM 4 609.480

147
d.1.
3.5

KNR 0-17
2609-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątowni-
kiem metalowym

m

[(2.25+2.05*2)*46+(1.75+0.95*2)*12] m 335.900
52.0 m 52.000
 

RAZEM 387.900
148
d.1.
3.5

KNR 0-17
2609-06
wycena indy-
widualna

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścia-
nach  za pomocą kleju dyspersyjnego wzmocnionego włóknami -  - odporność
w systemie na uderzenia 20 J

m2

714.08+68.04 m2 782.120
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RAZEM 782.120

149
d.1.
3.5

KNR 0-17
2609-07
wycena indy-
widualna

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na
ościeżach za pomocą kleju dyspersyjnego wzmocnionego włóknami -  - odpor-
ność w systemie na uderzenia 20 J

m2

117.565 m2 117.565
RAZEM 117.565

150
d.1.
3.5

KNR 0-17
2608-04

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie pre-
paratem wzmacniającym  dwukrotnie

m2

714.08+68.04+117.565 m2 899.685
RAZEM 899.685

151
d.1.
3.5

ZKNR C-2
0114-03
wycena indy-
widualna

Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych silikonowych na gotowym
podłożu. Tynk silikonowy   faktura "kamyczek"; ściany płaskie i powierzchnie
poziome; ziarno 1,5 mm - odporność w systemie na uderzenia 20 J

m2

714.08+68.04 m2 782.120
RAZEM 782.120

152
d.1.
3.5

ZKNR C-2
0114-07
wycena indy-
widualna

Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych silikonowych na gotowym
podłożu. Tynk silikonowy i  faktura "kamyczek";; ościeża o szer. do 30 cm;
ziarno 1,5 mm - odporność w systemie na uderzenia 20 J

m2

117.565 m2 117.565
RAZEM 117.565

1.3.
6

ROBOTY MONTAŻOWE

153
d.1.
3.6

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm

m2

<ogniomur>48.10 m2 48.100
<parapety>44.94 m2 44.940

RAZEM 93.040
154
d.1.
3.6

KNR 2-02
0923-04

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy m2

93.040 m2 93.040
RAZEM 93.040

155
d.1.
3.6

KNR 0-33
0123-03

Wykonanie dylatacji przez montaż profilu dylatacyjnego m

8 m 8.000
RAZEM 8.000

1.3.
7

 RUSZTOWANIA

156
d.1.
3.7

KNR AT-05
1651-02

Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,
57 m o wys. do 15 m

m2

963.30 m2 963.300
RAZEM 963.300

157
d.1.
3.7

KNR-W 2-02
1612-02

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych o wyso-
kości do 15 m

m2

963.30 m2 963.300
RAZEM 963.300

158
d.1.
3.7

NNRNKB
202 1622a-
01

(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

963.30 m2 963.300
RAZEM 963.300

159
d.1.
3.7

kalk. własna
Czas pracy rusztowań grupy
(poz.)

1.3.
8

DOCIEPLENIE DACHU

160
d.1.
3.8

KNR 19-01
0530-03

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na dachu betonowym - pierwsza wars-
twa

m2

343.03 m2 343.030
37.05 m2 37.050

RAZEM 380.080
161
d.1.
3.8

KNR 19-01
0530-04

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na dachu betonowym - następna war-
stwa
Krotność = 8

m2

380.08 m2 380.080
RAZEM 380.080
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162
d.1.
3.8

KNR 4-01
0212-04

Rozbiórka betonowych czapek kominowych m2

8.25 m2 8.250
RAZEM 8.250

163
d.1.
3.8

KNR 2-02
0122-01

Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł 1/2x1/2 ceg. - podwyższenie
kominów

m3

2.56 m3 2.560
RAZEM 2.560

164
d.1.
3.8

KNR 4-01
0311-02

Uzupełnienie murów ogniowych i kolankowych na zaprawie cementowo-wa-
piennej o grub. ponad 1 ceg.

m3

10.18 m3 10.180
RAZEM 10.180

165
d.1.
3.8

KNR 0-22
0527-01

Krycie dachów papą termozgrzewalną dkd na podłożu betonowym - wykonanie
pokrycia dachu ze styropapy gr 13 cm 0,031

m2

343.03 m2 343.030
RAZEM 343.030

166
d.1.
3.8

KNR 0-17
2609-05
analogia

Dyblowanie styropapy - wszystkie strefy wewnetrzna, skrajna, brzegowa szt.

3087.27 szt. 3 087.270
RAZEM 3 087.270

167
d.1.
3.8

kalk. własna
Montaż izoklinów oklejonych papą m

74.10 m 74.100
RAZEM 74.100

168
d.1.
3.8

KNR-W 2-02
0504-02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe m2

380.08 m2 380.080
RAZEM 380.080

169
d.1.
3.8

KNR 0-22
0529-06

Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej mb ob-
wodu

19.65 mb ob-
wodu

19.650

RAZEM 19.650
170
d.1.
3.8

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm - obróbka kominów

m2

11.36 m2 11.360
RAZEM 11.360

171
d.1.
3.8

KNR 2-02
0219-05

Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o śr.gr.7cm m2

8.25 m2 8.250
RAZEM 8.250

172
d.1.
3.8

KNR-W 2-02
0504-01

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe- izoalcja czap komi-
nowych

m2

8.25 m2 8.250
RAZEM 8.250

173
d.1.
3.8

kalk. własna
Demontaż włazu dachowego m3

1 m3 1.000
RAZEM 1.000

174
d.1.
3.8

KNR K-06
0242-01

Montaż wyłazów dachowych szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

1.3.
9

WYWÓZ GRUZU WRAZ ZUTYLIZACJA

175
d.1.
3.9

KNR 4-01
0108-13

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi papy z rozbieranych konstrukcji ceg-
lanych na odległość do 1 km

m3

11.97 m3 11.970
RAZEM 11.970
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176
d.1.
3.9

KNR 4-01
0108-16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi papy z rozbieranych konstrukcji - za
każdy nast. 1 km
Krotność = 10

m3

11.97 m3 11.970
RAZEM 11.970

177
d.1.
3.9

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na
odl.do 1 km

m3

2.25 m3 2.250
RAZEM 2.250

178
d.1.
3.9

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za
każdy nast. 1 km
Krotność = 10

m3

2.25 m3 2.250
RAZEM 2.250

179
d.1.
3.9

kalk. własna
Utylizacja gruzu m3

2.25 m3 2.250
RAZEM 2.250

180
d.1.
3.9

kalk. własna
Utylizacja papy m3

11.97 m3 11.970
RAZEM 11.970

1.4 SEGMENT E
1.4.

1
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

181
d.1.
4.1

KNR-W 2-19
0102-01

Oznakowanie placu budowy taśmą z tworzywa sztucznego m

85.62 m 85.620
RAZEM 85.620

182
d.1.
4.1

KNR 2-31
0703-01

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-
formacyjnych

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

183
d.1.
4.1

KNR 2-31
0703-03

Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, infor-
macyjnych

szt.

8.00 szt. 8.000
RAZEM 8.000

1.4.
2

ROBOTY DEMONTAZOWE 

184
d.1.
4.2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzym-
sów itp.z blachy nie nadającej się do użytku

m2

<ogniomur>25.93 m2 25.930
<parapety>25.40 m2 25.400

RAZEM 51.330
185
d.1.
4.2

KNR 4-01
0354-15
analogia

Demontaż różnych elementów z elewacji - lampa oświetleniowa szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

1.4.
3

DEMONTAŻ OKŁADZINY AZBESTOWEJ

186
d.1.
4.3

kalk. własna
Pomiary pylenia azbestu wykonywane przed i po i wtrakcie rozbiórki płyt az-
bestowo-cementowych

kpl

3 kpl 3.000
RAZEM 3.000

187
d.1.
4.3

kalk. własna
Polewanie płyt zaweirających azbest wodą , wężem m2

<ściana>697.25 m2 697.250
<ościeża>58.42 m2 58.420

RAZEM 755.670
188
d.1.
4.3

kalk. własna
Zabezpieczenie podloża folią celem zebrania wody zawierającej azbest m2

755.67 m2 755.670
RAZEM 755.670
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189
d.1.
4.3

kalk. własna
Wypompowanie i wywóz wody zawierającej azbest kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

190
d.1.
4.3

KNR 4-01
0511-03

Rozebranie pokrycia z płyt azbest.-cem.nie nadających sie do użytku m2

755.67 m2 755.670
RAZEM 755.670

191
d.1.
4.3

KNR 2-02
0613-03
analogia

Demontaż izolacji cieplnej m2

755.67 m2 755.670
RAZEM 755.670

192
d.1.
4.3

KNR 4-01
0426-02
analogia

Rozebranie szkieletu drewnianego m2

755.67 m2 755.670
RAZEM 755.670

193
d.1.
4.3

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzym-
sów itp.z blachy nie nadającej się do użytku

m2

8.42 m2 8.420
RAZEM 8.420

194
d.1.
4.3

wycena indy-
widualna

Pakowanie płyt przed transportem m3

52.25 m3 52.250
RAZEM 52.250

1.4.
4

STOLARKA OKIENNNA I DRZWIOWA

195
d.1.
4.4

KNR-W 4-01
0353-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

8.0 szt. 8.000
RAZEM 8.000

196
d.1.
4.4

KNR 0-19
1023-08

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob-
róbką obsadzenia o pow. do 1.5 m2

m2

13.30 m2 13.300
RAZEM 13.300

1.4.
5

DOCIEPLENIE ELEWACJI

197
d.1.
4.5

KNR 2-02
0925-01

Osłony okien folia polietylenowa m2

229.0 m2 229.000
RAZEM 229.000

198
d.1.
4.5

KNR 0-17
2608-01

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie
mechaniczne i zmycie

m2

<ściana>697.25 m2 697.250
<cokół>75.25 m2 75.250
<ościeża okien>[(2.25+2.05*2)*46+(1.75+0.95*2)*14]*0.2 m2 68.640
 

RAZEM 841.140
199
d.1.
4.5

KNR 0-17
2608-04

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie pre-
paratem wzmacniającym  dwukrotnie:

m2

841.140 m2 841.140
RAZEM 841.140

200
d.1.
4.5

KNR 0-33
0122-01

Montaż listew cokołowych lub początkowych m

74.10 m 74.100
RAZEM 74.100

201
d.1.
4.5

KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych EPS 70
gr. 12 cm 0,032  do ścian - odporność w systemie na uderzenia 20 J

m2

697.25 m2 697.250
RAZEM 697.250

202
d.1.
4.5

KNR 0-17
2609-02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych EPS 70
do ościeży gr 3 cm - odporność w systemie na uderzenia 20 J

m2
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120.12 m2 120.120
 

RAZEM 120.120
203
d.1.
4.5

KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych EPS 70
do ścian gr 12 cm 0,32 - cokół- odporność w systemie na uderzenia 20 J

m2

75.25 m2 75.250
RAZEM 75.250

204
d.1.
4.5

KNR 0-17
2609-05

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za
pomocą dybli plastikowych do ścian z betonu

szt.

697.25*6+325.0 szt. 4 508.500
RAZEM 4 508.500

205
d.1.
4.5

KNR 0-17
2609-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątowni-
kiem metalowym

m

[(2.25+2.05*2)*46+(1.75+0.95*2)*14] m 343.200
58.25 m 58.250
 

RAZEM 401.450
206
d.1.
4.5

KNR 0-17
2609-06
wycena indy-
widualna

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścia-
nach  za pomocą kleju dyspersyjnego wzmocnionego włóknami -  odporność w
systemie na uderzenia 20 J

m2

697.25+64.640 m2 761.890
RAZEM 761.890

207
d.1.
4.5

KNR 0-17
2609-07
wycena indy-
widualna

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na
ościeżach za pomocą kleju dyspersyjnego wzmocnionego włóknami  - odpor-
ność w systemie na uderzenia 20 J

m2

120.12 m2 120.120
RAZEM 120.120

208
d.1.
4.5

KNR 0-17
2608-04

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie pre-
paratem wzmacniającym  dwukrotnie

m2

697.25+64.64+120.12 m2 882.010
RAZEM 882.010

209
d.1.
4.5

ZKNR C-2
0114-03
wycena indy-
widualna

Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych silikonowych na gotowym
podłożu. Tynk silikonowy   faktura "kamyczek"; ściany płaskie i powierzchnie
poziome; ziarno 1,5 mm - odporność w systemie na uderzenia 20 J

m2

697.25+64.64 m2 761.890
RAZEM 761.890

210
d.1.
4.5

ZKNR C-2
0114-07
wycena indy-
widualna

Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych silikonowych na gotowym
podłożu. Tynk silikonowo-silikatowy faktura "kamyczek"; ościeża o szer. do 30
cm; ziarno 1,5 mm

m2

120.12 m2 120.120
RAZEM 120.120

1.4.
6

ROBOTY MONTAŻOWE

211
d.1.
4.6

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm

m2

<ogniomur>48.10 m2 48.100
<parapety>44.94 m2 44.940

RAZEM 93.040
212
d.1.
4.6

KNR 2-02
0923-04

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy m2

93.040 m2 93.040
RAZEM 93.040

213
d.1.
4.6

KNR 0-33
0123-03

Wykonanie dylatacji przez montaż profilu dylatacyjnego m

8 m 8.000
RAZEM 8.000

1.4.
7

 RUSZTOWANIA

214
d.1.
4.7

KNR AT-05
1651-02

Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,
57 m o wys. do 15 m

m2

963.30 m2 963.300
RAZEM 963.300
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215
d.1.
4.7

KNR-W 2-02
1612-02

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych o wyso-
kości do 15 m

m2

963.30 m2 963.300
RAZEM 963.300

216
d.1.
4.7

NNRNKB
202 1622a-
01

(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

963.30 m2 963.300
RAZEM 963.300

217
d.1.
4.7

kalk. własna
Czas pracy rusztowań grupy
(poz.)

1.4.
8

DOCIEPLENIE DACHU

218
d.1.
4.8

KNR 19-01
0530-03

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na dachu betonowym - pierwsza wars-
twa

m2

343.03 m2 343.030
37.05 m2 37.050

RAZEM 380.080
219
d.1.
4.8

KNR 19-01
0530-04

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na dachu betonowym - następna war-
stwa
Krotność = 8

m2

380.08 m2 380.080
RAZEM 380.080

220
d.1.
4.8

KNR 4-01
0212-04

Rozbiórka betonowych czapek kominowych m2

8.25 m2 8.250
RAZEM 8.250

221
d.1.
4.8

KNR 2-02
0122-01

Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł 1/2x1/2 ceg. - podwyższenie
kominów

m3

2.56 m3 2.560
RAZEM 2.560

222
d.1.
4.8

KNR 4-01
0311-02

Uzupełnienie murów ogniowych i kolankowych na zaprawie cementowo-wa-
piennej o grub. ponad 1 ceg.

m3

10.18 m3 10.180
RAZEM 10.180

223
d.1.
4.8

KNR 0-22
0527-01

Krycie dachów papą termozgrzewalną dkd na podłożu betonowym - wykonanie
pokrycia dachu ze styropapy gr 13 cm 0,031

m2

343.03 m2 343.030
RAZEM 343.030

224
d.1.
4.8

KNR 0-17
2609-05
analogia

Dyblowanie styropapy - wszystkie strefy wewnetrzna, skrajna, brzegowa szt.

3087.27 szt. 3 087.270
RAZEM 3 087.270

225
d.1.
4.8

kalk. własna
Montaż izoklinów oklejonych papą m

74.10 m 74.100
RAZEM 74.100

226
d.1.
4.8

KNR-W 2-02
0504-02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe m2

380.08 m2 380.080
RAZEM 380.080

227
d.1.
4.8

KNR 0-22
0529-06

Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej mb ob-
wodu

19.65 mb ob-
wodu

19.650

RAZEM 19.650
228
d.1.
4.8

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm - obróbka kominów

m2

11.36 m2 11.360
RAZEM 11.360

229
d.1.
4.8

KNR 2-02
0219-05

Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o śr.gr.7cm m2

8.25 m2 8.250
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RAZEM 8.250

230
d.1.
4.8

KNR-W 2-02
0504-01

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe- izoalcja czap komi-
nowych

m2

8.25 m2 8.250
RAZEM 8.250

231
d.1.
4.8

kalk. własna
Demontaż włazu dachowego m3

1 m3 1.000
RAZEM 1.000

232
d.1.
4.8

KNR K-06
0242-01

Montaż wyłazów dachowych szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

1.4.
9

WYWÓZ GRUZU WRAZ ZUTYLIZACJA

233
d.1.
4.9

KNR 4-01
0108-13

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi papy z rozbieranych konstrukcji ceg-
lanych na odległość do 1 km

m3

11.97 m3 11.970
RAZEM 11.970

234
d.1.
4.9

KNR 4-01
0108-16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi papy z rozbieranych konstrukcji - za
każdy nast. 1 km
Krotność = 10

m3

11.97 m3 11.970
RAZEM 11.970

235
d.1.
4.9

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na
odl.do 1 km

m3

2.25 m3 2.250
RAZEM 2.250

236
d.1.
4.9

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za
każdy nast. 1 km
Krotność = 10

m3

2.25 m3 2.250
RAZEM 2.250

237
d.1.
4.9

kalk. własna
Utylizacja gruzu m3

2.25 m3 2.250
RAZEM 2.250

238
d.1.
4.9

kalk. własna
Utylizacja papy m3

11.97 m3 11.970
RAZEM 11.970

1.5 SEGMENT F,D,G
1.5.

1
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

239
d.1.
5.1

KNR-W 2-19
0102-01

Oznakowanie placu budowy taśmą z tworzywa sztucznego m

114.0 m 114.000
RAZEM 114.000

240
d.1.
5.1

KNR 2-31
0703-01

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-
formacyjnych

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

1.5.
2

ROBOTY DEMONTAZOWE 

241
d.1.
5.2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzym-
sów itp.z blachy nie nadającej się do użytku

m2

<ogniomur>101.60 m2 101.600
<parapety>11.72 m2 11.720

RAZEM 113.320
242
d.1.
5.2

KNR 4-01
0354-15
analogia

Demontaż różnych elementów z elewacji - daszek szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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1.5.

3
DEMONTAŻ OKŁADZINY AZBESTOWEJ

243
d.1.
5.3

kalk. własna
Pomiary pylenia azbestu wykonywane przed i po i wtrakcie rozbiórki płyt az-
bestowo-cementowych

kpl

3 kpl 3.000
RAZEM 3.000

244
d.1.
5.3

kalk. własna
Polewanie płyt zaweirających azbest wodą , wężem m2

<ściana>670.72 m2 670.720
<ościeża>20.35 m2 20.350

RAZEM 691.070
245
d.1.
5.3

kalk. własna
Zabezpieczenie podloża folią celem zebrania wody zawierającej azbest m2

691.07 m2 691.070
RAZEM 691.070

246
d.1.
5.3

kalk. własna
Wypompowanie i wywóz wody zawierającej azbest kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

247
d.1.
5.3

KNR 4-01
0511-03

Rozebranie pokrycia z płyt azbest.-cem.nie nadających sie do użytku m2

691.07 m2 691.070
RAZEM 691.070

248
d.1.
5.3

KNR 2-02
0613-03
analogia

Demontaż izolacji cieplnej m2

691.07 m2 691.070
RAZEM 691.070

249
d.1.
5.3

KNR 4-01
0426-02
analogia

Rozebranie szkieletu drewnianego m2

670.72 m2 670.720
RAZEM 670.720

250
d.1.
5.3

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzym-
sów itp.z blachy nie nadającej się do użytku

m2

3.52 m2 3.520
RAZEM 3.520

251
d.1.
5.3

wycena indy-
widualna

Pakowanie płyt przed transportem m3

48.37 m3 48.370
RAZEM 48.370

1.5.
4

DOCIEPLENIE ELEWACJI

252
d.1.
5.4

KNR 2-02
0925-01

Osłony okien folia polietylenowa m2

48.43 m2 48.430
RAZEM 48.430

253
d.1.
5.4

KNR 0-17
2608-01

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie
mechaniczne i zmycie

m2

<ściana>697.01 m2 697.010
<ościeża okien>[(25+2.3*2)+(2.5*1.25*2)*6+(2.3*1.1*2)*8]*0.2 m2 21.516
<ościeża drzwi>(1.4+2.1*2)*1*0.2 m2 1.120
 

RAZEM 719.646
254
d.1.
5.4

KNR 0-17
2608-04

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie pre-
paratem wzmacniającym  dwukrotnie:

m2

719.64 m2 719.640
RAZEM 719.640

255
d.1.
5.4

KNR 0-33
0122-01

Montaż listew cokołowych lub początkowych m

62.0 m 62.000
RAZEM 62.000
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256
d.1.
5.4

KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych EPS 70
gr. 12 cm 0,032  do ścian - odporność w systemie na uderzenia 20 J

m2

697.01 m2 697.010
RAZEM 697.010

257
d.1.
5.4

KNR 0-17
2609-02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych EPS 70
do ościeży gr 3 cm - odporność w systemie na uderzenia 20 J

m2

37.653 m2 37.653
3.92 m2 3.920

RAZEM 41.573
258
d.1.
5.4

KNR 0-17
2609-05

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za
pomocą dybli plastikowych do ścian z betonu

szt.

697.01*6+115 szt. 4 297.060
RAZEM 4 297.060

259
d.1.
5.4

KNR 0-17
2609-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątowni-
kiem metalowym

m

107.58 m 107.580
82.56 m 82.560
 

RAZEM 190.140
260
d.1.
5.4

KNR 0-17
2609-06
wycena indy-
widualna

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścia-
nach  za pomocą kleju dyspersyjnego wzmocnionego włóknami -  - odporność
w systemie na uderzenia 20 J

m2

697.01 m2 697.010
RAZEM 697.010

261
d.1.
5.4

KNR 0-17
2609-07
wycena indy-
widualna

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na
ościeżach za pomocą kleju dyspersyjnego wzmocnionego włóknami -  - odpor-
ność w systemie na uderzenia 20 J

m2

39.61 m2 39.610
RAZEM 39.610

262
d.1.
5.4

KNR 0-17
2608-04

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie pre-
paratem wzmacniającym  dwukrotnie

m2

697.01+39.61 m2 736.620
RAZEM 736.620

263
d.1.
5.4

ZKNR C-2
0114-03
wycena indy-
widualna

Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych silikonowych na gotowym
podłożu. Tynk silikonowy   faktura "kamyczek"; ściany płaskie i powierzchnie
poziome; ziarno 1,5 mm - odporność w systemie na uderzenia 20 J

m2

697.01 m2 697.010
RAZEM 697.010

264
d.1.
5.4

ZKNR C-2
0114-07
wycena indy-
widualna

Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych silikonowych na gotowym
podłożu. Tynk silikonowy i  faktura "kamyczek";; ościeża o szer. do 30 cm;
ziarno 1,5 mm - odporność w systemie na uderzenia 20 J

m2

39.61 m2 39.610
RAZEM 39.610

1.5.
5

ROBOTY MONTAŻOWE

265
d.1.
5.5

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm

m2

<ogniomur>121.92 m2 121.920
<parapety>20.51 m2 20.510

RAZEM 142.430
266
d.1.
5.5

KNR 2-02
0923-04

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy m2

142.430 m2 142.430
RAZEM 142.430

267
d.1.
5.5

KNR 0-33
0123-03

Wykonanie dylatacji przez montaż profilu dylatacyjnego m

28 m 28.000
RAZEM 28.000

1.5.
6

 RUSZTOWANIA

268
d.1.
5.6

KNR AT-05
1651-02

Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,
57 m o wys. do 15 m

m2

954.0 m2 954.000
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RAZEM 954.000

269
d.1.
5.6

KNR-W 2-02
1612-02

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych o wyso-
kości do 15 m

m2

954.0 m2 954.000
RAZEM 954.000

270
d.1.
5.6

NNRNKB
202 1622a-
01

(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

954.0 m2 954.000
RAZEM 954.000

271
d.1.
5.6

kalk. własna
Czas pracy rusztowań grupy
(poz.)

1.5.
7

DOCIEPLENIE DACHU

272
d.1.
5.7

KNR 19-01
0530-03

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na dachu betonowym - pierwsza wars-
twa

m2

755.0 m2 755.000
70.70 m2 70.700

RAZEM 825.700
273
d.1.
5.7

KNR 19-01
0530-04

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na dachu betonowym - następna war-
stwa
Krotność = 8

m2

755.0 m2 755.000
RAZEM 755.000

274
d.1.
5.7

KNR-W 4-02
0139-05
analogia

Demontaż nastaw wentylacyjnych szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

275
d.1.
5.7

KNR 4-01
0212-04

Rozbiórka betonowych czapek kominowych m2

15.75 m2 15.750
RAZEM 15.750

276
d.1.
5.7

KNR 2-02
0122-01

Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł 1/2x1/2 ceg. - podwyższenie
kominów

m3

5.51 m3 5.510
RAZEM 5.510

277
d.1.
5.7

KNR 4-01
0311-02

Uzupełnienie murów ogniowych i kolankowych na zaprawie cementowo-wa-
piennej o grub. ponad 1 ceg.

m3

35.52 m3 35.520
RAZEM 35.520

278
d.1.
5.7

KNR 0-22
0527-01

Krycie dachów papą termozgrzewalną dkd na podłożu betonowym - wykonanie
pokrycia dachu ze styropapy gr 13 cm 0,031

m2

755.0 m2 755.000
RAZEM 755.000

279
d.1.
5.7

KNR 0-17
2609-05
analogia

Dyblowanie styropapy - wszystkie strefy wewnetrzna, skrajna, brzegowa szt.

6795 szt. 6 795.000
RAZEM 6 795.000

280
d.1.
5.7

kalk. własna
Montaż izoklinów oklejonych papą m

203 m 203.000
RAZEM 203.000

281
d.1.
5.7

KNR-W 2-02
0504-02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe m2

825.70 m2 825.700
RAZEM 825.700

282
d.1.
5.7

KNR 0-22
0529-06

Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej mb ob-
wodu

29.40 mb ob-
wodu

29.400

RAZEM 29.400
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283
d.1.
5.7

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm - obróbka kominów

m2

12.60 m2 12.600
RAZEM 12.600

284
d.1.
5.7

KNR 2-02
0219-05

Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o śr.gr.7cm m2

15.75 m2 15.750
RAZEM 15.750

285
d.1.
5.7

KNR-W 2-02
0504-01

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe- izoalcja czap komi-
nowych

m2

15.25 m2 15.250
RAZEM 15.250

1.5.
8

WYWÓZ GRUZU WRAZ ZUTYLIZACJA

286
d.1.
5.8

KNR 4-01
0108-13

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi papy z rozbieranych konstrukcji ceg-
lanych na odległość do 1 km

m3

7.85 m3 7.850
RAZEM 7.850

287
d.1.
5.8

KNR 4-01
0108-16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi papy z rozbieranych konstrukcji - za
każdy nast. 1 km

m3

7.85 m3 7.850
RAZEM 7.850

288
d.1.
5.8

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na
odl.do 1 km

m3

7.85 m3 7.850
RAZEM 7.850

289
d.1.
5.8

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za
każdy nast. 1 km

m3

6.43 m3 6.430
RAZEM 6.430

290
d.1.
5.8

kalk. własna
Utylizacja gruzu m3

6.43 m3 6.430
RAZEM 6.430

291
d.1.
5.8

kalk. własna
Utylizacja papy m3

7.85 m3 7.850
RAZEM 7.850

1.6 ŁĄCZNIKI
1.6.

1
ROBOTY DEMONTAZOWE 

292
d.1.
6.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzym-
sów itp.z blachy nie nadającej się do użytku

m2

<ogniomur>51.20 m2 51.200
<parapety>6.20 m2 6.200

RAZEM 57.400
1.6.

2
DEMONTAŻ OKŁADZINY AZBESTOWEJ

293
d.1.
6.2

kalk. własna
Pomiary pylenia azbestu wykonywane przed i po i wtrakcie rozbiórki płyt az-
bestowo-cementowych

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

294
d.1.
6.2

kalk. własna
Polewanie płyt zaweirających azbest wodą , wężem m2

138.36 m2 138.360
RAZEM 138.360

295
d.1.
6.2

kalk. własna
Zabezpieczenie podloża folią celem zebrania wody zawierającej azbest m2

138.36 m2 138.360
RAZEM 138.360
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296
d.1.
6.2

kalk. własna
Wypompowanie i wywóz wody zawierającej azbest kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

297
d.1.
6.2

KNR 4-01
0511-03

Rozebranie pokrycia z płyt azbest.-cem.nie nadających sie do użytku m2

138.36 m2 138.360
RAZEM 138.360

298
d.1.
6.2

KNR 2-02
0613-03
analogia

Demontaż izolacji cieplnej m2

138.36 m2 138.360
RAZEM 138.360

299
d.1.
6.2

KNR 4-01
0426-02
analogia

Rozebranie szkieletu drewnianego m2

138.36 m2 138.360
RAZEM 138.360

300
d.1.
6.2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzym-
sów itp.z blachy nie nadającej się do użytku

m2

4.25 m2 4.250
RAZEM 4.250

301
d.1.
6.2

wycena indy-
widualna

Pakowanie płyt przed transportem m3

9.69 m3 9.690
RAZEM 9.690

1.6.
3

STOLARKA OKIENNNA I DRZWIOWA

302
d.1.
6.3

KNR-W 4-01
0353-10

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad
2 m2

m2

1.65*2.10 m2 3.465
2.30*2.80*2 m2 12.880
 
 

RAZEM 16.345
303
d.1.
6.3

KNR-W 4-01
0353-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

304
d.1.
6.3

KNR 4-01
0304-02

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego

m3

0.38 m3 0.380
RAZEM 0.380

305
d.1.
6.3

KNR-W 2-02
1203-02

Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2 m2 m2

 
2.30*2.8*2 m2 12.880

RAZEM 12.880
306
d.1.
6.3

KNR 0-19
0931-08

Wymiana stolarki na drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe oszklone na budowie m2

2.10*2.08+2.13*2 m2 8.628
RAZEM 8.628

307
d.1.
6.3

KNR 0-19
0931-11

Wymiana stolarki na witryny aluminiowe oszklone na budowie m2

20.98+0.6*1.7*2 m2 23.020
 

RAZEM 23.020
1.6.

4
DOCIEPLENIE ELEWACJI

308
d.1.
6.4

KNR 2-02
0925-01

Osłony okien folia polietylenowa m2

74.10 m2 74.100
RAZEM 74.100

- 24 -

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28565



Kosztorys Inwestorski ver 3 - Zespół Szkół nr 6.ath PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
309
d.1.
6.4

KNR 0-17
2608-01

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie
mechaniczne i zmycie

m2

<ściana>327.91 m2 327.910
<cokół>28.80 m2 28.800
<ościeża okien>[(2.25+2.05*2)*14+(2.1*2+1.4)+(4.70+2.80*2)+(5.32+0.95*2)+
(1.65+2.1*2)+(5.29+1.75*2)+(1.7+2.6*2)*2]*0.2

m2 28.092

 
RAZEM 384.802

310
d.1.
6.4

KNR 0-17
2608-04

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie pre-
paratem wzmacniającym  dwukrotnie:

m2

384.802 m2 384.802
RAZEM 384.802

311
d.1.
6.4

KNR 0-33
0122-01

Montaż listew cokołowych lub początkowych m

60.0 m 60.000
RAZEM 60.000

312
d.1.
6.4

KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych EPS 70
gr. 12 cm 0,032  do ścian - odporność w systemie na uderzenia 20 J

m2

327.91 m2 327.910
RAZEM 327.910

313
d.1.
6.4

KNR 0-17
2609-02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych EPS 70
do ościeży gr 3 cm- odporność w systemie na uderzenia 20 J

m2

49.161 m2 49.161
 

RAZEM 49.161
314
d.1.
6.4

KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych EPS 70
do ścian gr 12 cm 0,032 - cokół- odporność w systemie na uderzenia 20 J

m2

28.80 m2 28.800
RAZEM 28.800

315
d.1.
6.4

KNR 0-17
2609-05

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za
pomocą dybli plastikowych do ścian z betonu

szt.

1536 szt. 1 536.000
RAZEM 1 536.000

316
d.1.
6.4

KNR 0-17
2609-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątowni-
kiem metalowym

m

140.46 m 140.460
52.36 m 52.360
 

RAZEM 192.820
317
d.1.
6.4

KNR 0-17
2609-06
wycena indy-
widualna

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścia-
nach  za pomocą kleju dyspersyjnego wzmocnionego włóknami -  - odporność
w systemie na uderzenia 20 J

m2

327.91+28.80 m2 356.710
RAZEM 356.710

318
d.1.
6.4

KNR 0-17
2609-07
wycena indy-
widualna

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na
ościeżach za pomocą kleju dyspersyjnego wzmocnionego włóknami -  odpor-
ność w systemie na uderzenia 20 J

m2

49.161 m2 49.161
RAZEM 49.161

319
d.1.
6.4

KNR 0-17
2608-04

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie pre-
paratem wzmacniającym  dwukrotnie

m2

327.91+28.80+49.161 m2 405.871
RAZEM 405.871

320
d.1.
6.4

ZKNR C-2
0114-03
wycena indy-
widualna

Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych silikonowych na gotowym
podłożu. Tynk silikonowy   faktura "kamyczek"; ściany płaskie i powierzchnie
poziome; ziarno 1,5 mm - odporność w systemie na uderzenia 20 J

m2

327.91+28.80 m2 356.710
RAZEM 356.710

321
d.1.
6.4

ZKNR C-2
0114-07
wycena indy-
widualna

Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych silikonowych na gotowym
podłożu. Tynk silikonowy i  faktura "kamyczek";; ościeża o szer. do 30 cm;
ziarno 1,5 mm - odporność w systemie na uderzenia 20 J

m2

49.161 m2 49.161
RAZEM 49.161
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1.6.

5
ROBOTY MONTAŻOWE

322
d.1.
6.5

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm

m2

<ogniomur>65.25 m2 65.250
<parapety>11.025 m2 11.025

RAZEM 76.275
323
d.1.
6.5

KNR 2-02
0923-04

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy m2

76.275 m2 76.275
RAZEM 76.275

324
d.1.
6.5

KNR 0-33
0123-03

Wykonanie dylatacji przez montaż profilu dylatacyjnego m

40 m 40.000
RAZEM 40.000

1.6.
6

 RUSZTOWANIA

325
d.1.
6.6

KNR AT-05
1651-01

Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,
57 m o wys. do 10 m

m2

320.0 m2 320.000
RAZEM 320.000

326
d.1.
6.6

KNR-W 2-02
1612-01

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych o wyso-
kości do 10 m

m2

320.0 m2 320.000
RAZEM 320.000

327
d.1.
6.6

NNRNKB
202 1622a-
01

(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

320.0 m2 320.000
RAZEM 320.000

328
d.1.
6.6

kalk. własna
Czas pracy rusztowań grupy
(poz.)

1.6.
7

DOCIEPLENIE DACHU

329
d.1.
6.7

KNR 19-01
0530-03

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na dachu betonowym - pierwsza wars-
twa

m2

553.0 m2 553.000
81.20 m2 81.200

RAZEM 634.200
330
d.1.
6.7

KNR 19-01
0530-04

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na dachu betonowym - następna war-
stwa
Krotność = 8

m2

553.0 m2 553.000
RAZEM 553.000

331
d.1.
6.7

KNR 4-01
0212-04

Rozbiórka betonowych czapek kominowych m2

1.25 m2 1.250
RAZEM 1.250

332
d.1.
6.7

KNR 2-02
0122-01

Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł 1/2x1/2 ceg. - podwyższenie
kominów

m3

0.56 m3 0.560
RAZEM 0.560

333
d.1.
6.7

KNR 4-01
0311-02

Uzupełnienie murów ogniowych i kolankowych na zaprawie cementowo-wa-
piennej o grub. ponad 1 ceg.

m3

31.97 m3 31.970
RAZEM 31.970

334
d.1.
6.7

KNR 0-22
0527-01

Krycie dachów papą termozgrzewalną dkd na podłożu betonowym - wykonanie
pokrycia dachu ze styropapy gr 13 cm 0,031

m2

553.0 m2 553.000
RAZEM 553.000

335
d.1.
6.7

KNR 0-17
2609-05
analogia

Dyblowanie styropapy - wszystkie strefy wewnetrzna, skrajna, brzegowa szt.

4424.0 szt. 4 424.000
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RAZEM 4 424.000

336
d.1.
6.7

kalk. własna
Montaż izoklinów oklejonych papą m

203 m 203.000
RAZEM 203.000

337
d.1.
6.7

KNR-W 2-02
0504-02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe m2

634.20 m2 634.200
RAZEM 634.200

338
d.1.
6.7

KNR 0-22
0529-06

Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej mb ob-
wodu

2.10 mb ob-
wodu

2.100

RAZEM 2.100
339
d.1.
6.7

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm - obróbka kominów

m2

1.20 m2 1.200
RAZEM 1.200

340
d.1.
6.7

KNR 2-02
0219-05

Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o śr.gr.7cm m2

1.25 m2 1.250
RAZEM 1.250

341
d.1.
6.7

KNR-W 2-02
0504-01

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe- izoalcja czap komi-
nowych

m2

1.25 m2 1.250
RAZEM 1.250

1.6.
8

WYWÓZ GRUZU WRAZ ZUTYLIZACJA

342
d.1.
6.8

KNR 4-01
0108-13

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi papy z rozbieranych konstrukcji ceg-
lanych na odległość do 1 km

m3

6.70 m3 6.700
RAZEM 6.700

343
d.1.
6.8

KNR 4-01
0108-16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi papy z rozbieranych konstrukcji - za
każdy nast. 1 km
Krotność = 10

m3

6.70 m3 6.700
RAZEM 6.700

344
d.1.
6.8

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na
odl.do 1 km

m3

0.8 m3 0.800
RAZEM 0.800

345
d.1.
6.8

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za
każdy nast. 1 km
Krotność = 10

m3

0.8 m3 0.800
RAZEM 0.800

346
d.1.
6.8

kalk. własna
Utylizacja gruzu m3

0.8 m3 0.800
RAZEM 0.800

347
d.1.
6.8

kalk. własna
Utylizacja papy m3

6.70 m3 6.700
RAZEM 6.700

1.7 ROBOTY CENTRALNEGO OGRZEWANIA
348
d.1.

7

KNR 2-15
0404-02
analogia

Regulacja hydrauliczna instalacji  c.o. w budynkach uzyteczności publicznej kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

1.8 ROBOTY WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ
349
d.1.

8

KNR 2-17
0156-01

Montaż nawietrzaków  okiennych o wydajności do 30m3/h szt.

242.0 szt. 242.000
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RAZEM 242.000

2 TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU - KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE SEGMENT A-G
3 INSTALACJE ODGROMOWE

350
d.3

KNR 5-08
0604-03

Demontaz istniejącej instalacji odgromowej na dachu m

865.25 m 865.250
RAZEM 865.250

351
d.3

KNR 5-08
0607-04

Demontaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach. m

495.0 m 495.000
RAZEM 495.000

352
d.3

KNR 5-08
0607-04

Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach.
Podłoże z betonu, wykonanie otworu ręcznie, pręt o średnicy do 10 mm

m

620.0 m 620.000
RAZEM 620.000

353
d.3

KNR 5-08
0604-03

Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o średnicy do 10 mm,na
dachu płaskim pokrytym papą na betonie

m

1030.0 m 1 030.000
RAZEM 1 030.000

354
d.3

KNR 5-08
5080101100
000

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowa-
niem podłoża przy użyciu sprzętu mechanicznego

m

600.0 m 600.000
RAZEM 600.000

355
d.3

KNR 5-08
0110-04

Rury winidurowe o średnicy do 47 mm układane n.t.na gotowych uchwytach m

618.0 m 618.000
RAZEM 618.000

356
d.3

KNR 5-08
0618-01

Łączenie pręta o średnicy do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych,
uniwersalnych, krzyżowych i obejm na rury

szt

1246.0 szt 1 246.000
RAZEM 1 246.000

357
d.3

KNR 5-08
0614-02

Mechaniczne pogrążanie uziomów prętowych w gruncie kat. III - uziom piono-
wy FeZn fi 16 dł. 9m - do uzyskania wymaganej rezystancji

kpl

31 kpl 31.000
RAZEM 31.000

358
d.3

KNNR 5
0303-06

Złącze kontrolne 4-otworowe szt.

31.0 szt. 31.000
RAZEM 31.000

359
d.3

KNR 5-08
0622-05
analogia

Montaż masztu z podstawą betonową przyklejaną do dachu, stalowy ocynko-
wany fi 16 h=2m, z certyfikatem na strefy wiatrowe

szt

4.0 szt 4.000
RAZEM 4.000

360
d.3

KNR 5-08
0622-05
analogia

Montaż masztu z podstawą betonową przyklejaną do dachu, stalowy ocynko-
wany fi 16 h=4 m, z certyfikatem na strefy wiatrowe

szt

3.0 szt 3.000
RAZEM 3.000

361
d.3 kalk. własna

Skrzynka kontrolna do elewacji szt

31.0 szt 31.000
RAZEM 31.000

362
d.3

KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

363
d.3

KNNR 5
1304-02

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)
Krotność = 31

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

4 REMONT SCHODÓW
364
d.4

KNR 4-04
0804-01

Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych m

15.20 m 15.200
RAZEM 15.200

365
d.4

KNR 4-01
0211-03

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub
podłogach

m2

7.68 m2 7.680
7.68 m2 7.680
21.35 m2 21.350
17.25 m2 17.250

RAZEM 53.960
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366
d.4

KNR 4-01
0203-10

Uzupełnienie zbrojonych schodów prostych z betonu monolitycznego m3

2.69 m3 2.690
RAZEM 2.690

367
d.4

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte
na ostro

m2

53.96 m2 53.960
RAZEM 53.960

368
d.4

ZKNR C-1
0308-14
analogia

Wklejenie tasmy uszczelniającej  na powierzchni poziomej od góry m

21.0 m 21.000
RAZEM 21.000

369
d.4

ZKNR C-2
0309-05

Wykonanie izolacji przy użyciu powłoki wodoszczelnej  na powierzchni pozio-
mej od góry przeciw zawilgoceniu

m2

53.96 m2 53.960
RAZEM 53.960

370
d.4

KNR 0-12
1118-01

Posadzki z płytek o wymiarach 20 x 20 cm, układanych metodą zwykłą - uzu-
pełnienie

m2

53.960 m2 53.960
RAZEM 53.960

371
d.4

KNR 2-02
1209-02

Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym, ocynk ogniowy, malowa-
ne proszkowo

m

15.20 m 15.200
RAZEM 15.200

5 REMONT ZADASZEŃ
5.1 ZADASZENIA ŁĄCZNIK DUŻY

5.1.
1

1 DACH

372
d.5.
1.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzym-
sów itp.z blachy nie nadającej się do użytku

m2

4.75 m2 4.750
RAZEM 4.750

373
d.5.
1.1

KNR 4-01
0535-02

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku m2

32.40 m2 32.400
RAZEM 32.400

374
d.5.
1.1

KNR-W 2-02
0508-04

Pokrycie dachów blachą ocynkowaną powlekaną gr. 0.70 mm - wymiana po-
krycia zadaszenia

m2

4.80 m2 4.800
RAZEM 4.800

375
d.5.
1.1

KNR 0-25
0104-02

Czyszczenie konstrukcji kratowych do stopnia St 2 - stan wyjściowy powierzch-
ni B - balustrada

m2

9.57 m2 9.570
RAZEM 9.570

376
d.5.
1.1

KNR 0-25
0103-02

Odtłuszczanie rozpuszczalnikami konstrukcji kratowych m2

9.57 m2 9.570
RAZEM 9.570

377
d.5.
1.1

KNR 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych m2

2.64 m2 2.640
RAZEM 2.640

378
d.5.
1.1

KNR-W 2-02
0524-01

Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 125 mm m

7.20 m 7.200
RAZEM 7.200

379
d.5.
1.1

KNR-W 2-02
0531-04

Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm m

5.20 m 5.200
RAZEM 5.200

5.1.
2

ZABUDOWA ZADASZENIA

380
d.5.
1.2

KNR 0-17
2608-01

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie
mechaniczne i zmycie

m2

25.20 m2 25.200
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RAZEM 25.200

381
d.5.
1.2

KNR 0-17
2608-04

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie pre-
paratem wzmacniającym dwukrotnie

m2

25.20 m2 25.200
RAZEM 25.200

382
d.5.
1.2

KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian -
styropian EPS 70  gr 20 cm 0,040

m2

500.355 m2 500.355
 
 

RAZEM 500.355
383
d.5.
1.2

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte
na ostro

m2

16.20 m2 16.200
RAZEM 16.200

384
d.5.
1.2

NNRNKB
202 0618-01

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe murów z papy zgrzewalnej m2

4.89 m2 4.890
RAZEM 4.890

385
d.5.
1.2

NNRNKB
202 0188-02

(z.VIII) Ściany o grubości 24 cm budynków jednokondygnacyjnych o wysokości
do 4.5 m z bloczków z betonu komórkowego o długości 49 cm na zaprawie kle-
jowej

m2

46.16 m2 46.160
RAZEM 46.160

386
d.5.
1.2

NNRNKB
202 0187-02

(z.VII) Ułożenie nadproży prefabrykowanych "YTONG" w ścianach działowych
- transport materiałów wyciągiem

m

6.0 m 6.000
RAZEM 6.000

387
d.5.
1.2

KNR 0-19
1023-09

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob-
róbką obsadzenia o pow. do 2.0 m2

m2

1.65 m2 1.650
RAZEM 1.650

388
d.5.
1.2

KNR-W 2-02
0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach m2

35.42 m2 35.420
RAZEM 35.420

389
d.5.
1.2

KNR 0-17
2609-08

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym m

34.660 m 34.660
RAZEM 34.660

390
d.5.
1.2

NNRNKB
202 2013-03

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z be-
tonu w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2

m2

35.42 m2 35.420
RAZEM 35.420

391
d.5.
1.2

NNRNKB
202 2015-03

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z be-
tonu o pow. ponad 5 m2

m2

44.29 m2 44.290
RAZEM 44.290

392
d.5.
1.2

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi lub lateksowymi powierzchni wew-
nętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem

m2

79.71 m2 79.710
RAZEM 79.710

393
d.5.
1.2

KNR 0-17
2608-04

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie pre-
paratem wzmacniającym  dwukrotnie

m2

25.56 m2 25.560
RAZEM 25.560

394
d.5.
1.2

KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian -
styropian EPS 70  gr 12 cm 0,032  - odporność w systemie na uderzenia 20 J

m2

25.56 m2 25.560
 
 

RAZEM 25.560
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395
d.5.
1.2

KNR 0-17
2609-02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do oście-
ża EPS 70  gr 3 cm  0,032  - odporność w systemie na uderzenia 20 J

m2

3.94 m2 3.940
RAZEM 3.940

396
d.5.
1.2

KNR 0-17
2609-05

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za
pomocą dybli plastikowych do ścian z betonu: analogia łaczniki do styropianu z
trzpieniem stalowym

szt.

100.0 szt. 100.000
RAZEM 100.000

397
d.5.
1.2

KNR 0-17
2609-06
wycena indy-
widualna

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścia-
nach  za pomocą kleju dyspersyjnego wzmocnionego włóknami -  - odporność
w systemie na uderzenia 20 J

m2

25.56 m2 25.560
RAZEM 25.560

398
d.5.
1.2

KNR 0-17
2609-07
wycena indy-
widualna

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na
ościeżach za pomocą kleju dyspersyjnego wzmocnionego włóknami -  - odpor-
ność w systemie na uderzenia 20 J

m2

3.94 m2 3.940
 

RAZEM 3.940
399
d.5.
1.2

KNR 0-28
2629-04

Ocieplenie ścian budynków metodą lekką  - montaż dylatacji m

6.0 m 6.000
RAZEM 6.000

400
d.5.
1.2

KNR 0-17
2608-04

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie pre-
paratem wzmacniającym  dwukrotnie

m2

29.50 m2 29.500
RAZEM 29.500

401
d.5.
1.2

ZKNR C-2
0110-03
wycena indy-
widualna

Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych silikonowych na gotowym
podłożu. Tynk silikonowy   faktura "kamyczek"; ściany płaskie i powierzchnie
poziome; ziarno 1,5 mm - odporność w systemie na uderzenia 20 J

m2

25.56 m2 25.560
RAZEM 25.560

402
d.5.
1.2

ZKNR C-2
0110-07
wycena indy-
widualna

Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych silikonowych na gotowym
podłożu. Tynk silikonowy i  faktura "kamyczek";; ościeża o szer. do 30 cm;
ziarno 1,5 mm - odporność w systemie na uderzenia 20 J

m2

3.94 m2 3.940
RAZEM 3.940

403
d.5.
1.2

KNR 4-04
0804-01

Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych m

11.50 m 11.500
RAZEM 11.500

404
d.5.
1.2

KNR 4-01
0211-03

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub
podłogach

m2

44.52 m2 44.520
RAZEM 44.520

405
d.5.
1.2

ZKNR C-2
0309-08

Wykonanie izolacji przy użyciu powłoki wodoszczelnej na powierzchni pozio-
mej od dołu przeciw zawilgoceniu

m2

44.52 m2 44.520
RAZEM 44.520

406
d.5.
1.2

NNRNKB
202 0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm m2

3.60 m2 3.600
RAZEM 3.600

407
d.5.
1.2

KNR 0-12
1118-01

Posadzki z płytek o wymiarach 20 x 20 cm, układanych metodą zwykłą m2

44.52 m2 44.520
RAZEM 44.520

408
d.5.
1.2

KNR 0-12
1119-04

Cokoliki, na schodach z płytek o wymiarach 20 x 20 cmi wysokości cokolika
równej 10 cm

m

37.20 m 37.200
RAZEM 37.200
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409
d.5.
1.2

kalk. własna
Montaż czyszczaka przed wejściami szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

410
d.5.
1.2

KNR 2-02
1209-02

Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym, ocynk ogniowy, malowa-
ne proszkowo

m

4.85 m 4.850
RAZEM 4.850

411
d.5.
1.2

KNR 0-19
0931-08

Wymiana stolarki na drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe oszklone na budowie m2

4.20 m2 4.200
RAZEM 4.200

412
d.5.
1.2

KNR 0-19
0931-11

Wymiana stolarki na witryny aluminiowe oszklone na budowie m2

9.80 m2 9.800
 

RAZEM 9.800
5.1.

3
2

413
d.5.
1.3

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzym-
sów itp.z blachy nie nadającej się do użytku

m2

4.56 m2 4.560
RAZEM 4.560

414
d.5.
1.3

KNR 19-01
0530-03

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na dachu betonowym - pierwsza wars-
twa

m2

30.24 m2 30.240
RAZEM 30.240

415
d.5.
1.3

KNR 19-01
0530-04

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na dachu betonowym - następna war-
stwa
Krotność = 2

m2

30.24 m2 30.240
RAZEM 30.240

416
d.5.
1.3

KNR 0-17
2608-01

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie
mechaniczne i zmycie

m2

30.24 m2 30.240
RAZEM 30.240

417
d.5.
1.3

KNR 0-17
2608-04

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie pre-
paratem wzmacniającym CT 17 dwukrotnie

m2

30.24 m2 30.240
RAZEM 30.240

418
d.5.
1.3

KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian -
styropian EPS 70  gr 10 cm 0,032

m2

30.24 m2 30.240
RAZEM 30.240

419
d.5.
1.3

KNR 0-17
2609-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątowni-
kiem metalowym

m

12.40 m 12.400
RAZEM 12.400

420
d.5.
1.3

KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścia-
nach

m2

30.24 m2 30.240
RAZEM 30.240

421
d.5.
1.3

KNR 0-17
2608-04

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie pre-
paratem wzmacniającym CT 17 dwukrotnie

m2

30.24 m2 30.240
RAZEM 30.240

422
d.5.
1.3

ZKNR C-2
0110-03

Bezspoinowe systemy dociepleń. Wykonanie ręczne tynków ceinkowarstwo-
wych silikonowo-silikatowych na gotowym podłożu- na ścianach plaskich i po-
wierzchniach poziomych. Tynk silikonowo-silikatowych granulacja 1,5mm

m2

30.24 m2 30.240
RAZEM 30.240
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423
d.5.
1.3

KNR-W 2-02
0504-02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe m2

30.24 m2 30.240
RAZEM 30.240

424
d.5.
1.3

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm - obróbka kominów

m2

4.56 m2 4.560
RAZEM 4.560

5.2 ZADASZENIA ŁĄCZNIK MAŁY
425
d.5.

2

KNR 4-01
0535-02

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku m2

21.60 m2 21.600
RAZEM 21.600

426
d.5.

2

KNR 4-01
0535-05

Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku m

5.20 m 5.200
RAZEM 5.200

427
d.5.

2

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

7.20 m 7.200
RAZEM 7.200

428
d.5.

2

KNR 0-25
0104-02

Czyszczenie konstrukcji kratowych do stopnia St 2 - stan wyjściowy powierzch-
ni B - konstrukcja daszku

m2

21.60 m2 21.600
RAZEM 21.600

429
d.5.

2

KNR 0-25
0103-02

Odtłuszczanie rozpuszczalnikami konstrukcji kratowych m2

21.60 m2 21.600
RAZEM 21.600

430
d.5.

2

KNR 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych m2

21.60 m2 21.600
RAZEM 21.600

431
d.5.

2

KNR-W 2-02
0524-01

Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 125 mm m

7.20 m 7.200
RAZEM 7.200

432
d.5.

2

KNR-W 2-02
0531-04

Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm m

4.20 m 4.200
RAZEM 4.200

5.3 ZADASZENIA PREFABRYKOWANE
433
d.5.

3
kalk. własna

Montaż zadaszeń nad wejściami do budynku - Icopal Fastlock Markiza 120 ,
wysięg 1,20 . Szerokość - po 0,5 m poza krawędź otworu.

m

10.0 m 10.000
RAZEM 10.000

5.4 REMONT KOMINÓW
434
d.5.

4

KNR 4-01
0701-04

Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o
pow.odbicia ponad 5 m2- odbicie tynków z kominów

m2

32.42 m2 32.420
RAZEM 32.420

435
d.5.

4

KNR-W 2-02
0514-06

Rury wentylacyjne - nasady wentylacyjne obrotowe fi 50 na ryurze Spiroflex szt.

22 szt. 22.000
RAZEM 22.000

436
d.5.

4

KNR 2-02
0904-04

Tynki zewn.cementowe kat.III wyk.ręcznie na oddziel.belkach słupach prostok.i
ścianach cylindr.

m2

185.26 m2 185.260
RAZEM 185.260
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437
d.5.

4

KNR 0-17
2609-06
analogia

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścia-
nach-  wykonanie siatki zbrojącej na kominach

m2

185.26 m2 185.260
RAZEM 185.260

438
d.5.

4

KNR 0-17
2608-04

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie pre-
paratem wzmacniającym CT 17 dwukrotnie - gruntowanie tynków na kominach

m2

185.26 m2 185.260
RAZEM 185.260

439
d.5.

4

ZKNR C-2
0114-03
9905

Bezspoinowe systemy dociepleń. Wykonanie ręczne tynków ceinkowarstwo-
wych silikonowo-silikatowych na gotowym podłożu- na ścianach plaskich i po-
wierzchniach poziomych. Tynk silikonowo-silikatowych granulacja 1,5mm

m2

185.26 m2 185.260
RAZEM 185.260

5.5 REMONT NAŚWIELTLI
440
d.5.

5

KNR 4-01
0211-03

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub
podłogach

m2

148.52 m2 148.520
RAZEM 148.520

441
d.5.

5

KNR 4-01
0701-05
analogia

Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pi-
lastrach o pow.odbicia ponad 5 m2- tynki zewnętrzne przyjęto 40%

m2

222.28 m2 222.280
RAZEM 222.280

442
d.5.

5

NNRNKB
202 0834-01

(z.I) tynki cementowe I kat.wykonywane ręcznie na ścianach m2

148.52 m2 148.520
RAZEM 148.520

443
d.5.

5

KNR 4-01
0203-10
analogia

Wykonanie posadzki betonowej w naświetlach m3

11.25 m3 11.250
RAZEM 11.250

444
d.5.

5

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte
na ostro

m2

148.52 m2 148.520
RAZEM 148.520

445
d.5.

5

KNR 0-17
2608-04

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie pre-
paratem wzmacniającym CT 17 dwukrotnie

m2

370.80 m2 370.800
RAZEM 370.800

446
d.5.

5

ZKNR C-2
0118-04

Bezspoinowe systemy dociepleń. Wykonanie ręczne tynków ceinkowarstwo-
wych mozaikowych na gotowym podłożu- na ścianach plaskich i powierzch-
niach poziomych. Tynk mozaikowy  granulacja 1,5mm

m2

222.28 m2 222.280
RAZEM 222.280

447
d.5.

5

KNR 0-25
0104-02

Czyszczenie konstrukcji kratowych do stopnia St 2 - stan wyjściowy powierzch-
ni B

m2

148.0 m2 148.000
RAZEM 148.000

448
d.5.

5

KNR 0-25
0104-01

Czyszczenie konstrukcji pełnościennych do stopnia St 2 - stan wyjściowy po-
wierzchni B

m2

25.20 m2 25.200
RAZEM 25.200

449
d.5.

5

KNR 0-25
0103-02

Odtłuszczanie rozpuszczalnikami konstrukcji kratowych m2

148.0 m2 148.000
RAZEM 148.000

450
d.5.

5

KNR 0-25
0103-01

Odtłuszczanie rozpuszczalnikami konstrukcji pełnościennych m2

25.20 m2 25.200
RAZEM 25.200

451
d.5.

5

KNR-W 4-01
1212-06

Miniowanie krat i balustrad z prętów prostych m2

148.0 m2 148.000
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RAZEM 148.000

452
d.5.

5

KNR 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych m2

148.0 m2 148.000
RAZEM 148.000

453
d.5.

5

KNR-W 4-01
1212-01

Jednokrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpach-
lowanych jednokrotnie

m2

25.20 m2 25.200
RAZEM 25.200

5.6 ROBOTY MONTAŻOWE
454
d.5.

6
analiza indy-
widualna

Zakup imontaz uchwytu do flag. szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

455
d.5.

6

KNR 5-08
0502-10

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mo-
cowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4)

kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

456
d.5.

6

KNR 5-08
0504-03

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych
zwykłych przykręcanych, końcowych

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

457
d.5.

6

KNR-W 2-02
0526-04

Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m

8.5*4 m 34.000
RAZEM 34.000

458
d.5.

6

KNR-W 4-02
0204-08

Wymiana podejścia odpływowego z rur żeliwnych kanalizacyjnych o śr. 150
mm uszczelnionych ołowiem lub folią ołowianą

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

459
d.5.

6

KNR-W 4-02
0215-04

Wymiana czyszczaka żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 150 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

460
d.5.

6
wycena indy-
widualna

Montaż uchytów wentylatorów szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

461
d.5.

6
kalk. własna

Montaż lamp oświetleniowych szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

462
d.5.

6
wycena indy-
widualna

Montaż kanału spalinowego z stali nierdzewnej do ściany m

13 m 13.000
RAZEM 13.000

463
d.5.

6
wycena indy-
widualna

Montaż tabliczek informacyjnych szt

8 szt 8.000
RAZEM 8.000

5.7 REMONT PODJAZDU 
464
d.5.

7

KNR 4-01
0212-02

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad
15 cm

m3

2.35 m3 2.350
RAZEM 2.350

465
d.5.

7

KNR 2-31
0401-01

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie
kat.I-II

m

9.0 m 9.000
RAZEM 9.000
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466
d.5.

7

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

0.45 m3 0.450
RAZEM 0.450

467
d.5.

7

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej

m

4 m 4.000
RAZEM 4.000

468
d.5.

7

KNR 2-31
0403-05

Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej

m

5.0 m 5.000
RAZEM 5.000

469
d.5.

7

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej

m2

10.0 m2 10.000
RAZEM 10.000

5.8 ROBOTY INSTALACYJNE CENTRALNEGO OGRZEWANIA
470
d.5.

8

KNNR 8
0412-01

Demontaż zaworu przelotowego o śr.15-20 mm szt

349.0 szt 349.000
RAZEM 349.000

471
d.5.

8

KNR 4-02
0506-01

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 10-15 mm m

349.0 m 349.000
RAZEM 349.000

472
d.5.

8

KNR 0-35
0215-02

Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji, proste lub kątowe z
głowicami termostatycznymi; śr. nom. 15 mm

kpl.

349.0 kpl. 349.000
RAZEM 349.000

473
d.5.

8

KNNR 4
0428-01

Rury przyłączne o śr. 15 mm do grzejników żeliwnych,stalowych,aluminiowych,
płytowych konwektorów, nagrzewnic o połączeniu spawanym

kpl.

349.0 kpl. 349.000
RAZEM 349.000

474
d.5.

8

KNR-W 2-15
0115-01
analogia

Dodatek za podejścia do grzejników - z kształtek ocynkowanych o śr. nominal-
nej 15 mm

szt.

349 szt. 349.000
RAZEM 349.000

475
d.5.

8

KNR 0-35
0231-04

Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych - próba wodna
ciśnieniowa

szt

349 szt 349.000
RAZEM 349.000

5.9 PRACE TERMOIZOALCYJNE PONIŻEJ POZIOMU TERENU , OPASKA WOKÓŁ BUDYNKU 
476
d.5.

9

KNR-W 4-01
0101-03

Zerwanie nawierzchni z płyt chodnikowych m2

49.70 m2 49.700
RAZEM 49.700

477
d.5.

9

KNR 2-01
0310-03

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do
1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.IV)

m3

35.75 m3 35.750
RAZEM 35.750

478
d.5.

9

KNR-W 4-01
0101-07

Wyrownanie terenu z grubsza,ze ścięciem wypukłości do 30 cm w gruncie kat.
IV

m2

49.70 m2 49.700
RAZEM 49.700

479
d.5.

9

KNR 2-31
0401-02

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.III-
IV

m

143 m 143.000
RAZEM 143.000

480
d.5.

9

KNR 2-31
0407-01

Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin za-
prawą cem.

m
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143.0 m 143.000

RAZEM 143.000
481
d.5.

9

KNR 4-01
0619-03

Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o pow. ponad 5 m2 z cegły
przy użyciu szczotek stalowych

m2

71.0 m2 71.000
RAZEM 71.000

482
d.5.

9

KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian -
styropian EPS 70  gr 12 cm 0,032

m2

71.0 m2 71.000
RAZEM 71.000

483
d.5.

9

KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścia-
nach

m2

71.0 m2 71.000
RAZEM 71.000

484
d.5.

9

KNR-W 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m
i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III

m3

35.75 m3 35.750
RAZEM 35.750

485
d.5.

9

KNR-W 4-01
0101-07

Wyrownanie terenu z grubsza,ze ścięciem wypukłości do 30 cm w gruncie kat.
IV

m2

71.0 m2 71.000
RAZEM 71.000

486
d.5.

9

KNR 2-31
0105-03

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po
zagęszcz.

m2

49.50 m2 49.500
RAZEM 49.500

487
d.5.

9

KNR 2-31
0105-04

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm
grub.warstwy po zagęszcz.
Krotność = 2

m2

49.50 m2 49.500
RAZEM 49.500

488
d.5.

9

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej

m2

49.50 m2 49.500
RAZEM 49.500

5.10 WYKONANIE MONITORINGU ZEWNĘTRZNEGO SZKOŁY
489
d.5.

10

KNR AL-01
0501-02
z.sz. 3.3

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrzna
Montaż uchwytów lub obudowy ochronnej.

szt.

16 szt. 16.000
RAZEM 16.000

490
d.5.

10

AW Dostawa
 

Zakup kamer zewnętrznych - kamera typu IP Mpx 1920x1080 PoE w obudowie
do montażu na elewacji z wysięgnikiem

szt.

16 szt. 16.000
RAZEM 16.000

491
d.5.

10

AW Dostawa

 

Zakup rejestratora cyfrowego obrazu 32 kanałowy   dyskiem HDD 1 TB 32 ka-
nałowy

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

492
d.5.

10

KNR AL-01
0503-04
z.sz. 3.4

Próby funkcjonowania elementów systemu telewizji użytkowej - urządzenie do
cyfrowego zapisu obrazu - rejestrator cyfrowy 32-kanałowy IP HDD 1 TB

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

493
d.5.

10

 AW Dosta-
wa
 

Zakup i montaż zasilacza UPS 600 W szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

494
d.5.

10

AW Dostawa Zakup i montaż "myszki" - podłoczenie do rejestratora szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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495
d.5.

10

AW Dostawa
 

Zakup i montaż monitora LCD 24" szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

496
d.5.

10

AW AW Drobne roboty budowlano - montażowe  - bruzdowanie ściany, przebicia i inne kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

497
d.5.

10

KNR 5-08
0204-03

Przewody izolowane   8xUTP 4x2x0,5 kat. 5e żel (zewnętrznych) m

1056 m 1 056.000
RAZEM 1 056.000

5.11 WYWÓZ ORAZ UTYLIZACJA PŁYT AZBESTOWYCH
498
d.5.

11
kalk. własna

Oznakowanie zapakowanych na miesjcu składowania na budowie kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

499
d.5.

11

KNR 2-21
0101-04

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych - wywiezienie zanieczyszczeń sa-
mochodami na odl.do 1.0 km

m3

334.86 m3 334.860
RAZEM 334.860

500
d.5.

11

KNR 2-21
0101-05

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych - wywiezienie zanieczyszczeń sa-
mochodami - dod.za dalsze 0.5 km
Krotność = 38

m3

334.86 m3 334.860
RAZEM 334.860

501
d.5.

11
wycena indy-
widualna

Opłata za składowanie i utylizację płyt zawierających azbest m3

334.86 m3 334.860
RAZEM 334.860

- 38 -

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28565


