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CZĘŚĆ OGÓLNA 

 

1.   INFORMACJE WSTĘPNE. 

1.1.  Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej.  

Specyfikacja Techniczna odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i 

odbioru robót budowlanych wykonywanych w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą 

„Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego termom odernizacji budynku 

Szkoły Podstawowej nr 17  Os. Powsta ńców Śl. w Żorach",  

Zakres Specyfikacji Technicznej obejmuje roboty zawarte w przedmiarze robót 

przewidywanych do wykonania wyżej wymienionego zadania i jest zgodny z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego. 

1.2.  Podstawa opracowania.  

Niniejszą specyfikację opracowano w oparciu o: 

- umowę i założenia programowe zawarte pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą 

dokumentacji projektowej i kosztorysowej inwestycji, 

- projekty wykonawcze obejmujące wszystkie niezbędne branże opracowane przez: 

MIASTOPROJEKT ZABRZE ANETA GROSZEK 

- ogólną charakterystykę obiektu 

- inwentaryzację budowlaną obiektu 

- przedmiar robót, zawierający zestawienie robót przewidywanych do wykonania w 

kolejności technologicznej ich realizacji 

- katalog pt. Wspólny Słownik Zamówień 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego /Dz.U.Nr.202 z dn. 

16.09.2004r. Poz.2072/ 

- Rozporządzenie /WE/Nr2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5.11.2002r w 

sprawie Wspólnego Słownika Zamówień CPV /Dz. ust. 340 z dnia 16.12.2002 z późna. zm./ 

- Ustawa z dnia 2901.2004r- Prawo zamówień publicznych /Dz.U.Nr.19 poz.177 z późna. 

zm. ogł Dz.U.z 2004r. Nr.96 ,poz. 959 , Nr 116, poz. 1207 i Nr 145 , płoz 1537/. 
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2.   INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE.  

2.1. Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiaj ącego.  

Gmina Żory Al. Wojska Polskiego 25  44-240 Żory 

jako Zamawiający dla projektowanego zamówienia nadał następującą nazwę: 

„Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego termom odernizacji budynku 

Szkoły Podstawowej nr 17  Os. Powsta ńców Śl. w Żorach", 

2.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych.  

W zakres projektowanej inwestycji wchodzą: 

a) roboty rozbiórkowe:  

−rozebranie instalacji odgromowej, rynien, rur spustowych, obróbek blacharskich, obróbek 

dylatacji - wymiana na ocynkowane powlekane poliestrem 

−demontaż stolarki drewnianej okiennej i drzwiowej, 

-  rozebranie studzienek doświetlających i murków przy okienkach piwnicznych , 

−skucie tynków na kominach , 

−rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej przy budynku,                      

b). Roboty budowlane obejmuj ące:  

−wykonanie zamurowań i podmurówek z pustaka gazobeton 

−wykonanie ocieplenia ścian metodą lekką, mokrą, 

−wykonanie docieplenia dachów z ułożeniem pokrycia z papy termozgrzewalnej,, 

−montaż stolarki okiennej, 

−montaż ślusarki aluminiowej, 

−wykonanie nawierzchni z kostki brukowej wraz z podbudową, 

−remont schodów i tarasów, 

−malowanie elewacji budynku 

c)  roboty wentylacyjne:  

- montaż nawiewników okiennych 

3.Opis prac towarzysz ących i robót tymczasowych.  

Prace towarzyszące obejmują: 

-  wykonanie dokumentacji powykonawczej budowlano - instalacyjnej, stanu 

porealizacyjnego -należy do obowiązków Wykonawcy  

Roboty tymczasowe obejmują: 

-ogrodzenie placu budowy i terenu zaplecza - należy do obowiązku  Wykonawcy 

- zorganizowanie zaplecza biurowo - socjalnego na okres budowy -należy do 

obowiązków Wykonawcy . 

- uzyskanie warunków dostępu do wody i energii elektrycznej - należy do obowiązków 

Wykonawcy. 
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2.4. Informacje o terenie budowy. 

2.4.1. Lokalizacja.  

Remontowany obiekt usytuowany jest w Żorach os. Powstańców Śl. 

2.4.2. Dane ogólne:  

Budynek użyteczności publicznej, szkolny, trzykondygnacyjny z częściowym 

podpiwniczeniem, poddaszem użytkowym, dachem płaskim, krytym papą. 

Budynek wyposażony jest w instalacje: 

−elektryczną, 

−wodno - kanalizacyjną, 

−gazową, 

−centralnego ogrzewania, 

−wentylacji grawitacyjnej. 

2.4.3. Organizacja robót budowlanych i in żynieryjnych.  

Wykonawca robót przed realizacją winien opracować: 

−projekt zagospodarowania zaplecza dla Wykonawcy, 

−projekt organizacji robót budowlanych wraz z planem BIOZ . Opracowane w/w projekty 

winny uzyskać akceptację Inwestora. 
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3.   OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODB IORU ROBÓT 

(wymagania wspólne dotycz ące robót budowlanych obj ętych przedmiotem 

zamówienia) 

B.00.00.00 WYMAGANIA WSPÓLNE ROBOTY BUDOWLANE  (CPV  45200000-9) 

1.   WSTĘP. 

1.1. Przedmiot ogólnej specyfikacji technicznej.  

Przedmiotem ogólnej ST są wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru robót 

remontowo-budowlanych termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 17 w Żorach. 

1.2. Podstawa opracowania  

Ogólną specyfikację techniczną opracowano na podstawie umowy zawartej z Inwestorem. 

1.3. Określenia podstawowe.  

Zgodne i zawarte w: 

−obowiązujących zharmonizowanych  polskich normach PN przenoszących normy 

europejskie EN, 

−przepisach prawa budowlanego, 

−atestach, 

−świadectwach dopuszczenia, 

−aprobatach technicznych, 

−wytycznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, 

−literaturze technicznej. 

Zgodnie z Art.30 ust.3 Prawo Zamówień Publicznych w przypadku braku Polskich Norm 

przenoszących normy europejskie, norm innych państw członkowskich Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego przenoszących normy europejskie oraz norm, europejskich ocen 

technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa 

w Art. 30 ust. 1 pkt. 2 Prawo zamówień Publicznych uwzględnia się w kolejności: 

1) Polskie Normy; 

2) polskie aprobaty techniczne; 

3) polskie specyfikacje techniczne dotyczące projektowania, wyliczeń i realizacji robót 

budowlanych oraz wykorzystania dostaw; 

4) krajowe deklaracje zgodności oraz krajowe deklaracje właściwości użytkowych wyrobu 

budowlanego lub krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy z dnia 16 

kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 883, z 2015 r. poz. 1165 

oraz z 2016 r. poz. 542). 
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1.4.  Wspólne wymagania dotycz ące robót. 

1.4.1. Przekazanie placu budowy i dokumentacji.  

1. Inwestor przekazuje Wykonawcy plac budowy w całości lub w takich fragmentach, które 

są niezbędne do realizacji zadania zgodnie z przyjętym programem realizacji. Inwestor 

przekazuje Wykonawcy w dwóch egzemplarzach:  

- dokumentację projektową, 

- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót. 

1.4.2. Obowi ązki Wykonawcy.  

1. Wykonawca jest zobowiązany do precyzyjnego wyznaczenia elementów konstrukcyjnych 

i budowlanych w planie i w przekroju na wszystkich etapach robót, oraz do ochrony 

przyjętych punktów i poziomów odniesienia. 

2. Wykonawca opracowuje i przedkłada do akceptacji Inwestorowi kompleksowy program 

realizacji robót. 

3. Wykonawca otrzymuje od inspektora nadzoru inwestorskiego dokumentację projektową, 

specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty, które stanowią część umowy. 

Przyjmuje się, że wymagania wyszczególnione w jednym z nich są obowiązujące dla 

wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w 

ustaleniach dokumentów obowiązuje następująca kolejność ważności: 

1.Specyfikacja Techniczna 

2.Szczególne uzgodnienia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - Projektant - 

Wykonawca robót 

3. Dokumentacja Projektowa. 

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej można uważać za 

wartość docelową, od których dopuszczalne są odchylenia zgodnie z parametrami tolerancji 

wykonawczej. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 

zgodność jakości. W przypadku, gdy materiały i wykonane elementy budynku nie będą 

zgodne z dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną i wpłynie na zakładaną 

jakość elementu budowli, to takie elementy będą rozebrane na koszt wykonawcy, materiały 

zostaną niezwłocznie zastąpione innymi. 

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie placu budowy w 

zadowalającym stanie i porządku od momentu przyjęcia do czasu odbioru końcowego. W 

miarę postępu robót plac budowy i jego otoczenie powinno być uprzątane z nadmiaru 

materiałów, konstrukcji, zbędnego sprzętu i zanieczyszczeń. 

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo robót. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca: 
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- umieszcza tablice zawierające podstawowe informacje o budowie. Treść informacji i 

lokalizacje tablic Wykonawca ustala według zarządzenia (1). 

−przedstawia Inwestorowi uzgodniony projekt organizacji i zabezpieczenia robót w okresie 

trwania budowy. 

−instaluje tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak : 

ogrodzenia, zapory, znaki, sygnały oraz zapewnia ich obsługę i 

dozorców. 

6. Wykonawca przestrzegać będzie zasad ochrony środowiska na placu budowy i poza jego 

obrębem. W szczególności Wykonawca powinien podjąć odpowiednie środki 

zabezpieczające przed: 

−zanieczyszczeniem ścieków wodnych i gleby pyłami, paliwem, olejami, materiałami 

bitumicznymi, chemikaliami i innymi szkodliwymi substancjami, 

−zanieczyszczeniem powietrza, gazami i pyłami, 

−przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, 

−możliwością powstania pożaru 

7. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca ma obowiązek podjąć niezbędne kroki w celu 

zabezpieczenia instalacji i urządzeń podziemnych i nadziemnych przed ich uszkodzeniem. 

8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za opiekę nad wykonanymi robotami, 

przygotowanymi do budowy materiałami oraz zgromadzonym na placu budowy sprzętem w 

okresie od przyjęcia placu budowy do odbioru końcowego robót. 

9. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej, a 

w tym: 

−utrzymywania sprawnego urządzeń gaśniczych, 

−właściwego magazynowania materiałów łatwopalnych itp. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem spowodowanym 

jako rezultat niewłaściwie prowadzonych robót budowlanych albo przez pracowników 

wykonawcy. 

10.Wykonawca zobowiązany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 

własności publicznej lub prywatnej. 

11. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub mające wartość archeologiczną 

Wykonawca ma obowiązek powiadomić Inwestora i władze konserwatorskie i przerwać 

roboty do czasu dalszych decyzji. 

12.Podczas realizacji zadania budowlanego Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Powinien zapewnić zatrudnionemu na 

budowie personelowi odpowiednie urządzenia socjalne i sanitarne i nie dopuszczać do 

pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia. 

 



PROJEKT TERMOMODERNIZACJI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 17 W ŻORACH –  
Żory, Os. Powsta ńców Śl. 

 9 

2.   MATERIAŁY.  

2.1 Wszystkie użyte do wykonania robót materiały powinny posiadać krajową deklarację 

zgodności z Polską Normą Wyrobu lub aprobatę techniczną. Producent wyrobów składa 

taka deklarację na swoją odpowiedzialność. Wykonawca jest zobowiązany do składowania i 

przechowywania materiałów w sposób zapewniający ich właściwą jakość i przydatność do 

robót. Materiały powinny być składowane oddzielnie - wg asortymentu, z zachowaniem 

wymogów bezpieczeństwa i z możliwością pobrania reprezentatywnych próbek. Szczególne 

zasady obowiązują dla składowania i przechowywania cementu, bitumów, materiałów 

chemicznych i paliw. Materiały, których jakość nie została zaakceptowana lub do których 

zachodzi wątpliwość pod względem jakości, powinny być składowane oddzielnie. Dostawy 

tych materiałów należy przerwać. Wykonawca robót przedstawi zamawiającemu na co 

najmniej trzy tygodnie przed planowanym rozpoczęciem robót informacje o zastosowanych 

materiałach, certyfikaty i aprobaty techniczne, świadectwa badań laboratoryjnych oraz 

próbki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ponosi 

pełną odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 

budowlanych. Wszelkie materiały i urządzenia zastosowane w dokumentacji projektowej 

można zastąpić równoważnymi, stosując te same parametry techniczne i wymagania 

funkcjonalne poparte certyfikatami, świadectwami dopuszczenia, atestami w zależności od 

wymagań wynikających z odpowiednich przepisów. Wykonawca powiadomi inspektora 

nadzoru inwestorskiego o wyborze materiału. 

2.2. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeśli Inspektor 

nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do robót innych niż te, dla których 

zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora . 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.3. Stosowanie materiałów równowa żnych  

Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z technologią wskazaną przez projektanta 

w dokumentacji projektowej lub technologią równoważną. W przypadku wystąpienia 

możliwości zastosowania równoważnego rodzaju materiału w wykonywanych robotach, 

spełniającego warunki techniczne i jakościowe występujące w dokumentacji projektowej lub 

specyfikacji technicznej, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co 

najmniej 7 dni przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane 

przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 

zmieniony bez zgody Inspektora nadzoru. 
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3. SPRZĘT I MASZYNY 

Dobór sprzętu i maszyn do wykonania robót przewidzianych w kontrakcie powinien 

gwarantować jakość robót określoną w PN, warunkach technicznych i ST. Dobór sprzętu 

Wykonawca przedstawia do akceptacji Inwestora. 

4. TRANSPORT. 

Dobór środków transportu Wykonawca przedstawia do akceptacji Inwestora. 

1. Szczególna uwagę należy zwrócić na dobór środków transportu do przewozu środków 

chemicznych, paliw, cementu luzem, styropianu. 

2. Środki transportu powinny posiadać wyposażenie specjalne w zależności od rodzaju 

przewożonego ładunku. 

3. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

4.1.  Ograniczenia obci ążenia osi pojazdów.  

Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi 

pojazdów podczas transportu materiałów po drogach publicznych poza granicami placu 

budowy, a także w jego granicach. 

5.   WYKONANIE ROBÓT.  

Wszystkie roboty objęte kontraktem powinny być zgodne z obowiązującymi PN, 

dokumentacją projektową, wymaganiami technicznymi i ST dla poszczególnych rodzajów 

robót wyszczególnionych w projektach wykonawczych i przedmiarach robót. Wykonawca 

ponosi pełna odpowiedzialność za jakość wykonania wszystkich elementów i rodzajów 

robót wchodzących w skład zadania budowlanego. 

Wykonanie każdego rodzaju robót powinno być odnotowane w dzienniku budowy, 

ewentualnie w protokole odbioru, w dokumentach badań i pomiarów. 

5.1.  Dokumenty budowy.  

W   okresie   realizacji   kontraktu   Wykonawca   zobowiązany   jest   do   prowadzenia, 

przechowywania i zabezpieczenia następujących dokumentów budowy : 

-  dziennika budowy, księgi obmiarów, 

- dokumentów badan i oznaczeń laboratoryjnych, 

- certyfikatów i aprobat technicznych wbudowanych elementów budowlanych, 

- dokumentów pomiarów cech geometrycznych, protokołów odbioru robót. 

Pomiary i wyniki badan muszą być prowadzone na odpowiednich formularzach i podpisane 

przez Wykonawcę i Inwestora. 

 

 



PROJEKT TERMOMODERNIZACJI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 17 W ŻORACH –  
Żory, Os. Powsta ńców Śl. 

 11 

5.1.1. Dziennik budowy  

Jest to zeszyt opatrzony pieczęcią Inwestora z ponumerowanymi stronami, służący do 

notowania wydarzeń zaistniałych na budowie w czasie wykonywania zadania budowlanego, 

rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji 

technicznej pomiędzy Inwestorem, Wykonawcą i Projektantem. 

Zapisy w dzienniku budowy powinny być dokonywane na bieżąco i chronologicznie w 

odniesieniu do występujących na budowie przypadków wymagających odnotowania. Każdy 

zapis w dzienniku budowy powinien być zaopatrzony w datę i podpis osoby dokonującej 

zapisu z podaniem imienia i nazwiska, stanowiska służbowego oraz nazwy instytucji, którą 

reprezentuje. 

Prawo do dokonywania zapisów w dzienniku budowy przysługuje również: przedstawicielom 

państwowego nadzoru budowlanego, osobom wchodzącym w skład personelu Wykonawcy, 

ale tylko w zakresie bezpieczeństwa wykonywania robót budowlanych. 

Prowadzenie dziennika budowy należy do obowiązków kierownika budowy 

5.1.2. Ksi ęga obmiaru  

Jest dokumentem budowy, w którym dokonuje się okresowych wyliczeń i zestawień 

wykonanych robót w układzie asortymentowym zgodnie z przedmiarem robót. Pisemne 

potwierdzenie obmiarów przez Inwestora stanowi podstawę do obliczeń. Księgę obmiaru 

prowadzi kierownik budowy. 

6. KONTROLA I BADANIE WYROBÓW I ROBÓT.  

6.1. Ogólne wymagania dotycz ące jako ści robót.  

Za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót oraz ich zgodność z 

wymaganiami odpowiedzialny jest Wykonawca robót. 

Do obowiązku Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inwestora 

projektu organizacji robót, w którym przedstawia się zamierzony sposób wykonania robót, 

możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 

projektem. 

Projekt organizacji robót powinien zawierać : 

- opis organizacji wykonania robót w tym : terminy, sposób prowadzenia robót, 

-  organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, zasady BIOZ, 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z podaniem ich parametrów 

technicznych oraz opisem wyposażenia w mechanizmy do sterowania i urządzenia 

pomiarowo-kontrolne, 

- wykaz środków transportu (rodzaje i ilość), 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 

- wykaz zespołów roboczych, opis ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego,  
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- opis sposobu i procedury kontroli wewnętrznej  podczas dostaw materiałów, sprawdzania i 

cechowania sprzętu oraz podczas prowadzenia robót 

- opis postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.  

Do obowiązków Wykonawcy w zakresie jakości materiałów między innymi należy :    

- wyegzekwowanie od producenta (dostawcy) materiałów odpowiedniej jakości, 

- przestrzeganie takich warunków transportu i przechowywania materiałów, które 

zagwarantują zachowanie ich jakości i przydatności do planowanych robót, 

- określenie i uzgodnienie takich warunków dostaw (wielkości i częstotliwości), aby mogła 

być zapewniona rytmiczność robót, 

- prowadzenie systematycznej kontroli jakości otrzymywanych materiałów,  

- zgromadzenie na składowiskach przed rozpoczęciem robót takiej ilości materiałów, która 

pozwoli zrealizować je w sposób płynny.  

Wszystkie wykonane roboty i użyte materiały powinny być zgodne z projektem, Polskimi 

Normami (aprobatami technicznymi), warunkami technicznymi i specyfikacją techniczną. 

6.2. Koszty bada ń kontrolnych.  

Jeżeli wyniki dostarczonych przez Wykonawcę badań zostaną uznane prze Inwestora za 

niewiarygodne, to może on zażądać powtórzenia badań. 

Jeżeli wyniki się potwierdzą i spełnią wymagania PN, to koszty tych badań ponosi Inwestor. 

W przeciwnym razie koszty ponosi Wykonawca. 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT  

Przedmiar robót wykonano wg zasad podanych w odpowiednich Katalogach Nakładów 

Rzeczowych. 

Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu rzeczywistej ilości wykonanych robót i 

wbudowanych materiałów. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca, a wyniki zamieszcza w księdze obmiarów. 

Obmiar robót obejmuje roboty ujęte w kontrakcie oraz dodatkowe i nieprzewidziane. Roboty 

podane są w jednostkach wg przedmiaru robót. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione szkicami w 

księdze obmiarów lub dołączonego do niej w formie załącznika. 
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8.   SPOSÓB ODBIORU ROBÓT.  

Odbiór robót jest to ocena robót wykonanych przez Wykonawcę przeprowadzona przez 

Inwestora. 

8.1. Podział odbiorów. 

8.1.1. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu.  

Jest to ocena ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 

zakryciu. Odbiór ten będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 

korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje inspektor. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 

i jednoczesnym powiadomieniem inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 

nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy 

powiadomieniu inspektora. 

Jakość i ilości robót ulegających zakryciu ocenia inspektor na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 

pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami 

8.1.2. Odbiór cz ęściowy.  

Jest to ocena ilości i jakości wykonanych robót, stanowiących zakończony odrębny element 

konstrukcyjny, budowlany itp. wymieniony w kontrakcie. 

8.1.3. Odbiór ko ńcowy.  

Jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót, wchodzących z zakres zadania 

budowlanego, wraz z dokonaniem końcowego rozliczenia finansowego. 

8.1.4. Odbiór ostateczny (pogwarancyjny).  

Jest to ocena zachowania wymaganej jakości elementów robót w okresie gwarancyjnym 

oraz prac związanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie. 

8.2. Dokumenty do odbioru robót.  

Wykonawca przygotowuje do odbiorów częściowych i odbioru końcowego następujące 

dokumenty : 

- dokumentację projektową i ST, 

- receptury i ustalenia technologiczne, dziennik budowy, księgi obmiaru, 

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 

- certyfikaty, aprobaty techn. wbudowanych elementów konstrukcyjnych i budowlanych - 

dokumenty odbiorowe, dopuszczeniowe i eksploatacyjne zainstalowanych urządzeń,  

- opinie technologiczne sporządzone na podstawie wyników badan i pomiarów załączonych 

do dokumentów odbioru,  

- dokumentację powykonawczą,  
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- operat kalkulacyjny. 

8.3.  Badania i pomiary w odbiorach robót.  

Podstawą do oceny jakości i zgodności odbieranych robót z dokumentacją projektową są 

badania i pomiary wykonywane zarówno w czasie realizacji jak i po zakończeniu robót oraz 

oględziny podczas dokonywania odbioru. 

Podstawą do odbioru są oględziny oraz badania techniczne i ewentualne pomiary 

dokonywane przez laboratorium, zaakceptowane przez Inwestora oraz dokonywane przez 

komisję odbioru. 

Zgłoszenia do odbioru Wykonawca dokonuje zapisem do dziennika budowy i przekazuje 

Inwestorowi kompletny operat kalkulacyjny (końcową kalkulację kosztów). 

Odbioru  końcowego  dokonuje  komisja powołana przez  Inwestora.  Jakość  i  ilość 

zakończonych robót komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz badań i 

pomiarów wymienionych w p. 8.3. i na ocenie wizualnej. 

Komisja sprawdza zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 

Jeżeli komisja stwierdza, że jakość wykonanych robót nieznacznie odbiega od wymaganej 

w dokumentacji projektowej i ST z uwzględnieniem tolerancji, lecz nie ma większego 

wpływu na cechy eksploatacji obiektu, to dokonuje potrąceń jak na wady trwałe. 

Jeżeli komisja stwierdzi, że jakość robót znacznie odbiega od wymaganej dokumentacji 

projektowej i ST:. to wyłącza te roboty z odbioru. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 

9.1.  Ustalenia ogólne.  

Podstawą płatności będą warunki zawarte w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE - PODANE W ST  ASORTYMENTOWYCH.  

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2000r Nr 106 poz. 1126;zm.:Nr 

109, poz. 1157; Nr120,poz.1268; z 2001r Nr5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 

1190, nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439, nr 154, poz. 1800; z 2002r Nr 74, poz. 676; z 

2003r Nr 80, poz. 718)) 

[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108 z 2002r poz. 953) [3] 

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. nr 30, poz. 163) 

z późn. zmianami) 

[4] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. nr 62 z 2001r poz. 

627) wraz z przepisami wykonawczymi 

[5] Ustawa z dnia 18 lipca 2001 - Prawo wodne (Dz.U nr 115 z 2001r, poz. 1229) wraz z 

przepisami wykonawczymi 
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[6] Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1994 r w 

sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane 

ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego. 

[7] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobów deklarowania zgodności 

wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, 

poz. 2041). 

[8] Poradnik majstra budowlanego. Wyd. Arkady W-wa 2003 – 2004 

[9]. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz. U. Z 2004r Nr 92 

poz.881) 

[10]. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r o systemie oceny zgodności (teks jednolity Dz. U. Z 

2004r. Nr 204, poz. 2087 z późn. zmianami) 

[11]. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego ( Dz. U. Z 2004r Nr 202, poz. 

2072 zmiana Dz. U. z 2005r Nr 75 poz 664 

[12] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz.U. Z 2003r. Nr 120 poz 1123. 

[13] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (dz. U. Z 2002 r Nr 75 

poz. 690 z późn. Zmianami). 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODB IORU ROBÓT 

B.01.00.00 ROZBIÓRKI ELEMENTÓW BUDOWLANYCH (CPV 451 11100-1)  

1.   WSTĘP 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Techniczne j 

Przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i umożliwiające i mające na celu wykonani.e 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót rozbiórkowych. 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Te chnicznej  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót obj ętych Szczegółow ą Specyfikacj ą Techniczn ą. 

Roboty,   których   dotyczy   specyfikacja   obejmują   wszystkie   czynności   rozbiórek 

występujących w obiekcie. W zakres tych robót wchodzą:  

B.01.00.00. - Rozbiórki: 

B.01.01.00. - Rozbiórki obiektów kubaturowych: 

−rozebranie rynien i rur spustowych, 

−wykucie gniazd, bruzd, i otworów w ścianach z cegły, 

−demontaż stolarki okiennej i drzwiowej                                                                    

B.01.02.00. - Rozbiórki obiektów powierzchniowych: 

−rozebranie obróbek blacharskich i osłon dylatacyjnych, 

−skucie tynków, 

−rozbiórka nawierzchni  z kostki brukowej,                                                                     

B.01.03.00. - Wywóz elementów z rozbiórek na wysypisko. 

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 

wytycznymi. 

5.   Ogólne wymagania dotycz ące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁY  

Dla robót wg B.01.00.00 materiały nie występują. 

3. SPRZĘT 

Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt. 
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4. TRANSPORT 

Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. Przewożony ładunek zabezpieczyć 

przed spadaniem i przesuwaniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Roboty przygotowawcze  

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: teren ogrodzić i oznakować zgodnie 

wymogami BHP, zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalacje 

teletechniczną i wodnokanalizacyjną oraz wszelkie istniejące uzbrojenie. 

5.2. Roboty rozbiórkowe  

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. 

(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 

robót budowlanych. 

5.2.1. Wymagania szczegółowe  

Pokrycie dachowe i elementy obróbek blacharskich rozbierać ręcznie. 

Materiał poza obręb budynku znosić lub spuszczać rynnami w sposób zabezpieczający 

przed uszkodzeniem. 

Posadzki, tynki rozebrać ręcznie lub mechanicznie. Materiał odnieść poza obręb budynku 

lub bezpośrednio na teren wysypiska. 

Elementy stolarki, zakwalifikowane przez właściciela obiektu do odzysku, wykuć z otworów, 

oczyścić, i składować. 

Ewentualne dodatkowe materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania 

zakwalifikuje Inżynier. 

Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inżyniera. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. do 5.2. 

7. OBMIAR ROBÓT  

Jednostkami obmiarowymi są: 

−rozbiórki obiektów kubaturowych - [1 szt.,m3] 

−dla pokrycia, posadzek, tynków [m 2 ]  

−dla wyburzeń ścian [m3]. 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Wszystkie roboty objęte B.01.00.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
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9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1.  Ustalenia ogólne.  

Podstawa płatności będą warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiającym a Wykonawcą 

B.02.00.00 KONSTRUKCJE MUROWE (CPV 45262500-6) 1.    

. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Techniczne j. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru konstrukcji murowych z cegły ceramicznej klinkierowej, pełnej oraz pustaków 

gazobetonowych. 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Te chnicznej.  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy 

zlecaniu i realizacji robót. 

1.3. Zakres robót obj ętych Szczegółow ą Specyfikacj ą Techniczna.  

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie konstrukcji murowych z cegły tzn.:  

B.02.01.00. przymurowania z cegły pełnej  

B.02.02.00. Przymurowania z pustaków 

1.4. Ogólne wymagania dotycz ące robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność ze ST i 

poleceniami inspektora. 

2.   MATERIAŁY  

Proponowane materiały i technologie wykonawcze podano w dokumentacji projektowej. 

Dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że spełniają wymagania 

aktualnie obowiązujących norm (PN, BN, EN) lub posiadają aprobaty techniczne w 

przypadku braku odpowiednich norm. Każda zamiana materiałów wymaga pisemnej zgody 

inspektora. 

2.1.  Wyroby ceramiczne.  

2.1.1. Cegły budowlane pełne klasy 15. 

Wytrzymałość na ściskanie 15MPa 

Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do -15°C i odmrażania - brak 

uszkodzeń po badaniu Przy odbiorze cegły na budowie należy skontrolować: zgodność 

klasy z wymaganiami projektowymi, wymiary, kształt, odporność na uderzenia, pęknięcia. 
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Wstępnie klasę cegieł można ustalić, sprawdzając tzw. liczbę cegieł połówkowych. Liczba 

cegieł pękniętych całkowicie lub z pęknięciem ponad 6cm na całej grubości cegły nie może 

przekraczać 15% dla klasy 5 oraz 10% dla pozostałych klas. 

Odporność cegły na uderzenia cegła wykazuje jeżeli puszczona z wys. 1,5m na inne cegły 

nie 

rozpada się. Liczba cegieł rozbitych przy tym badaniu nie może przekraczać: 

na 15 sprawdzonych cegieł - 2 szt., 

na 25 sprawdzonych cegieł - 3 szt., 

na 40 sprawdzonych cegieł - 5 szt. 

Nasiąkliwość cegieł nie powinna przekraczać: 

22% dla klasy 20 i 15,  

24% dla klasy 10. 

Dla ścian zewnętrznych należy stosować cegłę o nasiąkliwości niższej od 16%. Cegła 

przeznaczona do murów tynkowanych powinna być zbadana na zawartość soli 

rozpuszczalnych. Po badaniu na cegłach nie powinny występować wykwity i naloty. 

2.1.3 Pustak ceramiczny  

Wymiary      300x248x249 mm 

Masa       ok. 15 kg/szt. 16 szt./m2 

Zużycie      1 puszka zaprawy na około 5 m2 

Zużycie zaprawy Klasa wytrzymałości  10/15 

Współczynnik przenikania ciepła    U=0,60* W/m2K 

 2.2.  Zaprawy.  

Do wykonywania murów powinny być stosowane zaprawy zgodne ze sztuką budowlaną.   

Zaprawy do robót murowych wykonywać na bazie piasku rzecznego oraz cementu 

portlandzkiego marki 25 do 35 z dodatkami. Sposoby kontroli, badań i składowania cementu 

określono w szczegółowej ST dla betonu. Magazynowanie wapna - tak jak cementu. 

Do zapraw cementowo-wapiennych stosuje się dodatek wapna: sucho gaszonego lub w 

postaci ciasta wapiennego. 

Zaprawy przygotowuje się mieszając cement i piasek na sucho i dodaje się wody do 

uzyskania właściwej konsystencji. 

W przypadku zapraw na bazie ciasta wapiennego wpierw rozprowadza się w wodzie ciasto 

wapienne - w odrębnym pojemniku, następnie tak przygotowana masę płynną dodaje do 

mieszanych składników suchych. 

3. SPRZĘT. 

Pion murarski, łata murarska, poziomica uniwersalna, łata kierująca warstwomierz narożny, 

sznur murarski, przecinak murarski, skrzynia do zaprawy, kielnia murarska, czerpak 

blaszany, rusztowania warszawskie. 
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Dla przygotowania zapraw należy przewidzieć betoniarki. Roboty można wykonywać przy 

użyciu sprzętu zaakceptowanego przez inspektora. Dopuszcza się sporadyczne 

przygotowanie niewielkich ilości zapraw przez wymieszanie ręczne. 

4. TRANSPORT. 

Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 

przez inspektora, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Materiały sypkie 

należy transportować samochodami samowyładowczymi. Pozostałe materiały 

samochodami skrzyniowymi i dostawczymi. Należy je umieścić równomiernie na całej 

powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 

5.   WYKONANIE ROBÓT.  

5.1. Wstęp. 

Ogólne warunki wykonania robót podano w STWO. 

5.2. Mury z cegły lub pustaka.  

Mury należy wykonywać warstwami przy zachowaniu wiązania cegieł zgodnie z technologią 

robót murarskich, min.: 

- układ muru powinien odpowiadać zasadom prawidłowego wiązania przyjętym dla 

muru z cegły, 

- spoiny w dwóch następujących po sobie warstwach poziomych muru powinny się mijać co 

najmniej o 6cm, 

- grubość spoin poziomych powinna wynosić 12mm ( maksymalnie 17mm), a spoin 

pionowych 10 mm (od 5 do 15mm), 

- spoiny powinny być wypełnione "na pełno", a w murach przeznaczonych do tynkowania 

dopuszcza się braki wypełnienia na głębokość 5-10 mm, 

- mury powinny być wznoszone równomiernie na całej ich długości, różnice w wysokości nie 

powinny przekraczać 4m dla murów z cegły, 

- elementy powinny być czyste, a ich powierzchnie powinny być przed ułożeniem zwilżone 

woda; nie dopuszcza się wbudowywania elementów uszkodzonych w stopniu 

przekraczającym wielkości podane w BN-90/6745-01, 

- wnęki i bruzdy instalacyjne wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów, 

- roboty prowadzić w temperaturze powyżej 0°C. 

6.   KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 

6.1. Zasady ogólne.  

Kontrola, sprawdzenie i odbiór robót winny być wykonane zgodnie z normami i wskazaniami 

oraz instrukcjami użycia producenta wybranych materiałów oraz zgodnie z zasadami 

ogólnymi podanymi w STWO 
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6.1.1. Zgodno ść z dokumentacj ą. 

Roboty murowe z cegieł powinny być wykonane zgodnie z ustaleniami z Inwestorem, 

uwzględniającą wymagania norm. Odstępstwa od ustaleń powinny być uzgodnione z 

nadzorem technicznym. 

6.2. Badania. 

6.2.1. Program bada ń. 

Podstawę do odbioru technicznego robót murowych z cegły stanowią następujące badania: 

5.10.1 badanie materiałów, 

5.10.2 badanie prawidłowości wykonania konstrukcji murowych. 

6.2.2. Warunki przyst ąpienia do bada ń. 

Badania należy przeprowadzać zarówno w trakcie odbioru częściowego 

(międzyoperacyjnego) poszczególnych fragmentów robót murowych, jak i w czasie odbioru 

całości tych robót. 

Dokumenty warunkujące przystąpienie do badań technicznych przy odbiorze powinny 

odpowiadać wymaganiom podanym w normie. Do badania robót zakończonych wykonawca 

jest zobowiązany przedstawić: 

- protokoły badań kontrolnych lub zaświadczeń (atestów) jakości materiałów, 

- protokoły odbiorów częściowych (międzyoperacyjnych), 

- zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonania robót. 

6.2.3. Opis bada ń. 

Badanie materiałów należy przeprowadzać pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku 

budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność użytych materiałów z 

wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z powołanymi normami. Materiały nie mające 

dokumentów stwierdzających ich jakość, a budzące pod tym względem wątpliwości, 

powinny być poddane badaniom przed ich wbudowaniem. 

6.2.4. Badanie prawidłowo ści wykonania konstrukcji murowych.  

Sprawdzenie zgodności obrysu i głównych wymiarów, grubości murów przez oględziny 

zewnętrzne i pomiar. 

Pomiaru długości i wysokości murów należy dokonywać taśmą stalowa z podziałką 

centymetrowa, zaś grubości murów i wymiarów otworów - przymiarem z podziałka 

milimetrowa. Jako wynik należy przyjmować wartość średnią pomiarów z trzech miejsc. 

Sprawdzenie prawidłowości wiązania murów, połączeń i osadzenia ościeżnic należy 

przeprowadzać w trakcie wykonywania robót przez oględziny zewnętrzne i pomiar na 

zgodność z wymaganiami podanymi w normie. Sprawdzenie grubości spoin i ich 

wypełnienia należy przeprowadzać w trakcie wznoszenia murów i po ich ukończeniu. W 

przypadkach gdy oględziny nasuwają wątpliwości, czy grubość spoin nie została 
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przekroczona, należy wykonać pomiar dowolnie wybranego odcinka muru przymiarem z 

podziałka milimetrowa i określić grubości spoin poziomych i pionowych zgodnie z 

ustaleniami PN-68/B-10024. 

Sprawdzenie równości powierzchni i prostoliniowości krawędzi należy przeprowadzać przez 

przykładanie do powierzchni muru i do krawędzi łaty kontroli długości 2m oraz przez pomiar 

wielkości prześwitu miedzy łata a powierzchnia lub krawędzią muru z dokładnością do l mm. 

Dla murów z cegły dopuszcza się odchylenie na długości 1 m - 3 mm. Zwichrowanie na 

całej długości ściany z cegieł nie może przekroczyć 10mm. 

Sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi należy przeprowadzać pionem murarskim i 

przymiarem z podziałka milimetrowa. Odchylenie nie powinno przekraczać na długości 1 m 

3mm dla murów z cegły, a na wysokości kondygnacji 6mm. 

Sprawdzenie poziomowości warstw należy przeprowadzać poziomnica i łata kontrolna lub 

poziomnica wężowa. Dopuszcza się odchyłki na dł. 1 m -l mm dla cegieł. Sprawdzenie kąta 

pomiędzy przecinającymi się powierzchniami muru należy przeprowadzać stalowym 

kątownikiem murarskim, łatą kontrolną i przymiarem podziałką milimetrową. Prześwit w 

odległości l m od wierzchołka mierzonego kata nie powinien przekraczać wartości podanej 

w normie. 

 6.2.5. Ocena wyników bada ń. 

Jeżeli badania przewidziane normie dały wynik dodatni, wykonane roboty murowe należy 

uznać za zgodne z wymaganiami normy. W przypadku gdy chociaż jedno z badań dało 

wynik ujemny, całość odbieranych robót murowych lub tylko ich części należy uznać za 

niezgodne z wymaganiami normy. 

W przypadku uznania całości lub części robót murowych za niezgodne z wymaganiami 

normy komisja przeprowadzająca badania powinna ustalić, czy w danym przypadku 

stwierdzone odstępstwa od postanowień normy zagrażają bezpieczeństwu budowli. Mury 

zagrażające bezpieczeństwu budowli lub nie odpowiadające określonym w projekcie 

założeniom funkcjonalnym, powinny być rozebrane oraz ponownie wykonane w sposób 

prawidłowy i przedstawione do badań. 

7. OBMIAR ROBÓT  

Wg wymagań wspólnych 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Roboty winny być wykonane zgodnie z projektem technicznym, ST oraz pisemnymi 

decyzjami inspektora. 

Odbioru robót należy dokonać na podstawie dokumentacji projektowej i przepisów 

związanych. 
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9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 

9.1.  Ustalenia ogólne.  

Podstawa płatności będą warunki zawarte w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

[1]PN-EN-771: 2011 - Wymagania dotyczące elementów murowych.  

[2]PN-EN 197-1:2012  - Cement. Skład wymagania i kryteria dotyczące cementów 

powszechnego użytku 

[3]PN-EN 13139:2003 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.  

[4]Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom I 

Budownictwo ogólne. Arkady 1988 r 

 

B.03.00.00. INNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE (CPV 453170 00-2)  

1. WSTĘP. 

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.  

Przedmiotem stosowania niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 

są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji 

elektrycznych   (na podstawie zawartej Umowy): instalacji odgromowej związanych   z 

remontem dachu budynku. 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej.  

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót jest stosowana jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1 

1.3 Przedmiot i zakres robót budowlanych.  

Przedmiotem wykonania są roboty związane z wykonaniem instalacji odgromowej. Zakres 

robót obejmują n/w punkty ST: 

−demontaż istniejącej instalacji 

−montaż przewodów na połaciach dachowych 

−montaż zacisków 

−wykonanie uziemienia w ziemi 

−badanie instalacji 

1.4 Definicje:  

Konstrukcja wsporcza instalacji:   mechaniczne podparcie w formie zacisków, ściągów, 

wieszaków, drabinek lub korytek kablowych albo innych urządzeń zaprojektowanych w celu 

przeniesienia obciążenia spowodowanego przechodzącymi instalacjami 

Obejmy rurowe: obejmy metalowe, wyposażone w zacisk do przyłączenia przewodu 

wyrównawczego, służące do połączenia rur lub profili o przekroju kołowym z przewodem 

wyrównawczym. 

Przewód odprowadzający: przewód łączący zwód z przewodem uziemiającym. 
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Przewód uziemiający:   przewód ochronny, łączący gł. zacisk lub szynę uziemiającą lub 

przewód odprowadzający z uziomem. 

Uziom: element lub grupa elementów przewodzących, mających styczność z gruntem i 

zapewniających połączenie elektryczne z ziemią. (uziom otokowy - uziom poziomy tworzący 

zamknięty obwód wokół obiektu). 

Zacisk probierczy: (zacisk kontrolny) - rozłączalne połączenie śrubowe przewodu 

odprowadzającego z przewodem uziemiającym w celu umożliwienia pomiaru rezystancji 

uziomu lub sprawdzenia ciągłości galwanicznej części nadziemnej. 

Zacisk przewodu wyrównawczego: zacisk umożliwiający przyłączenie przewodu 

wyrównawczego do przewodzącego elementu wyposażenia obiektu. 

Ziemia: przewodząca masa ziemi, której potencjał elektryczny w każdym punkcie jest 

przyjmowany umownie jako równy zeru. 

Zwód: część urządzenia piorunochronnego przeznaczona do bezpośredniego przyjmowania 

wyładowań atmosferycznych 

 2. MATERIAŁY  

Materiały, wyroby i urządzenia dostarczane na teren budowy, powinny mieć świadectwa 

jakości atesty, certyfikaty, świadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne. Wykonawca,   

mając  prawo  do  stosowania  materiałów  dowolnego  Producenta, jest zobligowany do 

przestrzegania wymagań technicznych aparatury i osprzętu podanych w niniejszej 

Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót . 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót wg niniejszej ST są materiały 

wymienione w pozycjach przedmiaru robót, których charakterystyki techniczne dodatkowo 

wymieniono w poniższych punktach : 

Instalacja odgromowa i uziemień ochronnych. 

Wszystkie materiały stalowe instalacji z galwanicznym pokryciem ochronnym -cynkowane 

lub miedziowane. 

Konstrukcje wsporcze instalacji zabezpieczone przed korozją : cynkowane lub malowane. 

Minimalne przekroje poprzeczne elementów instalacji powyżej gruntu (zwody, przewody 

odprowadzające i uziemiające) z uwagi na stosowany materiał: 

- zwody na dachu wykonane z drutu stalowego ocynkowanego Ø 8 mm  

- przewody odprowadzające wykonane z drutu stalowego ocynkowanego Ø 8mm -  

przewody uziemiające wykonane z płaskownika FeZn 25x4 mm 

- uziom prętowy pogrążone w ziemi na głębokość ok.9m do uzyskania 

rezystencji    uziemienia <10Ω 
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Transport i składowanie materiałów. 

Dostawa materiałów powinna nastąpić po odpowiednim przygotowaniu pomieszczeń 

magazynowych, w których materiały mają być składowane: pomieszczenia zamykane, 

zabezpieczone przed zewnętrznymi wpływami atmosferycznymi. 

Materiały przewidziane do wykonania robot mogą być przewożone dowolnym środkiem 

transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. 

W czasie transportu, za- i wyładunku oraz przechowywania i składowania materiałów 

należy: 

- przestrzegać zaleceń Wytwórców urządzeń, aparatów i opraw odnośnie transportu i 

składowania ; 

- aparaturę i urządzenia chronić przed uderzeniami, ubytkami i uszkodzeniami powłok. 

3. SPRZĘT. 

Roboty związane z wykonaniem instalacji elektrycznych mogą być wykonywane ręcznie lub 

przy użyciu sprzętu mechanicznego. 

Przy mechanicznym wykonywaniu robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem 

sprawnym technicznie a pracownicy powinni być przeszkoleni w jego obsłudze i 

przestrzeganiu warunków bezpiecznej pracy. 

Roboty jw. będą prowadzone przy użyciu elektronarzędzi i narzędzi ręcznych; 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne" pkt.4. 

5. WYKONANIE ROBÓT.  

5.1. Ogólne wymagania dotycz ące robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z 

niniejszą Specyfikacją Techniczną i obowiązującymi normami; 

Wykonawca robót jest zobowiązany do wykonywania poleceń Inspektora Nadzoru w 

zakresie zmian technologii, urządzeń itp. wprowadzanych w trakcie realizacji; 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przekazać Inwestorowi wszystkie 

świadectwa jakości i atesty stosowanych materiałów. Materiały bez tych dokumentów nie 

mogą być wbudowane. 

5.2. Roboty demonta żowe  

Demontaż istniejącej instalacji wykonywany będzie bez odzysku elementów. 

Przed przystąpieniem do remontu dachu należy dokonać demontażu wszystkich elementów 

instalacji odgromowej. 
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Elementy stalowe należy pociąć palnikami lub tarczą na odcinki długości pozwalającej na 

zniesienie z budynku i transport. 

Materiały uzyskane z demontażu należy posegregować i wywieźć do składnicy zło mu lub 

na najbliższe (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwałki. 

5.3 Instalacja odgromowa i uziemie ń ochronnych.  

1. Generalnie nową instalację odgromową należy prowadzić zgodnie z projektem 

technicznym i zgodnie z poniższymi dyspozycjami. 

2. Zwody podwyższone stosować tylko na obrzeżu dachu w części płaskiej 

3. Przewody odprowadzające układać na elewacji w rurkach ochronnych, które zostaną 

zabudowane w warstwie wełny mineralnej. 

4. Połączenia elementów instalacji piorunochronnej wykonać jako zaciskowe śrubowe. 

5. Połączenia przewodów odprowadzających z uziomem należy wykonać poprzez złącza 

kontrolne, montowane na wysokości od 0,3 do 1,8 m nad poziomem ziemi 

6. Połączenia przewodów uziemiających z uziomem należy wykonać przez spawanie lub za 

pomocą połączeń śrubowych. 

7. Przewody uziemiające należy ochronić przed korozją poprzez pomalowanie ich farbą 

antykorozyjną lub lakierem asfaltowym. 

Uziomów nie wolno zabezpieczać przed korozją za pomocą substancji nie przewodzących. 

5.5. Próby montażowe 

Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i 

pomiary. Zakres prób montażowych należy uzgodnić z Zamawiającym. Zakres 

podstawowych prób obejmuje: Pomiar rezystancji uziemienia. Pomiar ciągłości przewodów. 

Wszystkie połączenia rozłączne instalacji zwodów i przewodów odprowadzających 

zabezpieczyć smarem stałym. 

Wykonać naciąg przewodów instalacji naprężanej biorąc pod uwagę naprężenia instalacji w 

okresie zimowym i związane z tym obciążenie konstrukcji wsporczych. Zwody poziome nie 

mogą niszczyć pokrycia dachowego w okresie letnim poprzez nadmierne zwisy. Mocowania 

wszystkich konstrukcji wsporczych do połaci dachowych i czapek kominków uszczelnić 

przed przedostawaniem się wody. 

Elementy złączne (śruby, nakrętki, podkładki) powinny być w wykonaniu z galwanicznym 

pokryciem ochronnym. 

Odległości poziome pomiędzy zwodami na dachu nie mogą być większe od 15 m. 

W całej instalacji wszelkie zagięcia przewodów wykonywane są ł a g o d n y m i  ł u k a m i  

o promieniu nie mniejszym niż 25 cm. 

Wszystkie metalowe konstrukcje znajdujące się na dachu należy połączyć z przewodami 

instalacji piorunochronnej. Wszystkie inne konstrukcje niemetalowe wystające ponad dach. 
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np. kominy, wieżyczki, należy zaopatrzyć w zwody dodatkowe wykonane w postaci ramki z 

pręta stalowego i połączone metalicznie z instalacją piorunochronną. 

U z i o m  p i o n o w y  wykonany jest najczęściej z jednej lub kilku (najczęściej trzech) rur 

stalowych o średnicy 16 mm i długości 3 m wbitych w ziemię tak, że górny koniec rury 

znajduje się 0,5 m pod powierzchnią ziemi. Odstępy pomiędzy rurami powinny wynosić 

około 3 m. Górne końce rur łączy się w sposób trwały z przewodem uziemiającym (najlepiej 

przez spawanie). 

U z i o m  p o z i o m y  otokowy jest najczęściej stosowanym uziomem w instalacjach 

piorunochronnych. Wykonywany jest z taśmy stalowej o przekroju 25x4  mm dla budynków 

niskich. Taśmę zakopujemy w ziemi na głębokości średnio 0,7 m w odległości od 

fundamentów budynku minimum 2 m. Zgodnie z obowiązującymi normami wartość 

oporności uziemienia nie może być większa od 10 omów. Dla najczęściej występujących 

warunków gruntowych oporność tę uzyskuje się już przy zakopaniu w ziemi około 35 m 

taśmy stalowej. Oczywiście jeżeli taśma zakopana będzie dłuższa, to uzyskamy lepsze 

warunki uziemienia. 

Norma wymaga, aby dla III i IV kat. ochrony odgromowej uziom poziomy wynosił 5 m a 

pionowy (szpilkowy) 2,5m. Uziomy pionowe należy pogrążać w gruncie w odległości nie 

mniejszej niż 1 m od zewnętrznej krawędzi budynku w taki sposób, aby ich najniższa część 

była umieszczona na głębokości nie mniejszej niż 3 m, a najwyższa nie mniej niż 0,5 m pod 

powierzchnią ziemi. Głębokość osadzenia i typ uziomów powinny być tak dobrane, aby 

minimalizowały skutki korozji oraz wysychania i zamarzania gruntu, a przez to 

ustabilizowały klasyczną rezystancję uziemienia. 

Wykonawca odpowiedzialny jest za: 

−prowadzenie robót zgodnie z umową, 

−jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót, 

−zgodność wykonywanych robót z: PW, ST, PZJ, normami i aprobatami oraz 

poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. 

6. Kontrola jako ści.  

Wszystkie elementy robót instalacji elektrycznych podlegają sprawdzeniu w zakresie: 

zgodności z dokumentacją projektową; 

poprawności montażu; 

kompletności wyposażenia, 

poprawności oznaczania . 

Wszystkie materiały muszą posiadać świadectwa dopuszczalności do stosowania na 

terenie RP oraz niezbędne , wymagane projektem certyfikaty i gwarancje. 

Badania i pomiary pomontażowe dotyczą sprawdzenia rezystancji instalacji odgromowej. 
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7. Obmiar robót.  

Jednostki obmiarowe robót: 

Dla rozdzielnic, obudów, tablic, aparatów, osprzętu, opraw, złącz, wsporników, konstrukcji, 

przebić - 1szt. 

Dla instalacji liniowych (przewody , kable, trasy, uziomy., zwody i przewody inst. odgr.) - 

1m 

Dla wnęk pod rozdzielnie - 1dm3, 1m3 

Dla podłączeń :przewodów i kabli - 1szt 

Dla badań i pomiarów pomontażowych - 1 pomiar 

Inne jednostki obmiar (kpl., 1m2) wynikające z zastosowanych norm jednostkowych KNNR 

i KNR. 

8. Odbiór robót.  

Przedmiotem odbioru są roboty ( w zakresie zgodności z dokumentacją i ilości): 

po zakończeniu robót związanych z realizacją projektu - odbiór końcowy. 

Przy końcowym odbiorze robót powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

−Dziennik Budowy 

−dokumentacja powykonawcza z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami - podpisana 

przez Wykonawcę i inspektora nadzoru. 

−protokoły pomiarów elektrycznych i badań nowych instalacji. 

−świadectwa jakości materiałów, gwarancje urządzeń itp. dokumenty wymagane przepisami 

i żądaniem Inwestora. 

9. Podstawa płatno ści.  

Podstawą płatności są dokumenty wymagane postanowieniami zawartej Umowy, tej 

Specyfikacji Technicznej w tym protokół odbioru końcowego 

10. Dokumenty odniesienia.  

Normy: 

PN-EN 62305-2:2012- Ochrona odgromowa Zarządzanie ryzykiem 

PN-EN 62305-4:2011- Ochrona odgromowa Uszkodzenia elektryczne i elektroniczne w 

obiekcie. 

PN-EN 62305-1:2014 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne.  

PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa. Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie 

życia.  
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B.04.00.00 ROBOTY IZOLACYJNE (CPV 45320000-6)  

1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Techniczne j. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru izolacji przeciwwilgociowych i termicznych w budynku . 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Te chnicznej.  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i Umowny przy 

zlecaniu i realizacji robót. 

1.3. Zakres robót obj ętych Szczegółow ą Specyfikacj ą Techniczn ą. 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie powłokowych izolacji przeciwwilgociowych i termicznych wg SST i 

ustaleń z Inspektorem. tzn.: 

B.04.01.00. Izolacje przeciwwilgociowe z folii paroszczelnej 

B.04.02.00. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z mas plastycznych, 

B.04.03.00. Izolacje termiczne z wełny mineralnej i styropianu.  

B.04.04.00. Izolacja przeciwwilgociowe z zapraw wodoszczelnych 

1.4. Określenia podstawowe.  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z 

danymi zawartymi w materiałach informacyjnych producentów proponowanych materiałów. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność ze ST i 

poleceniami inspektora. 

2. MATERIAŁY.  

Wszystkie materiały izolacyjne zastosowane do robót izolacyjnych powinny odpowiadać 

wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających 

dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 

2.1.  Wymagania ogólne  

Wszystkie wyroby do robót izolacyjnych pakowane w worki powinny być przechowywane i 

magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich aprobat 

technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych 

powinno być kryte, suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem oraz opadami 

atmosferycznymi. Opakowania należy układać na równym podłożu do wysokości 2 m, tak 

by zachować ich dobry stan techniczny. Dopuszcza się inny niż w opakowaniach (workach) 

sposób pakowania i magazynowania wyrobów, uzgodniony z odbiorcą (wykonawcą robót 
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izolacyjnych), gwarantujący, że materiał nie będzie narażony na zniszczenie lub 

zawilgocenie. 

2.4. Płyty styropianowe  

Współczynnik przewodzenia ciepła Lambda = 0.031 W/mK 

Styropian samogasnący z obustronną papą. Do ocieplenia stropodachów na płyty betonowe 

o gęstości min. 25 kg/m3. 

a) Wymagania 

- płyty styropianowe powinny posiadać barwę granulek styropianowych wstępnie 

spienionych, 

- dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń,  

• dla płyt o grubości poniżej 30 mm - o głębokości do 4 mm 

• dla płyt o grubości powyżej 30 mm - o głębokości do 5 mm 

Łączna powierzchnia wad nie może przekraczać 50 cm2, a powierzchnia największej 

dopuszczalnej wady 10 cm2. 

- wymiary: długość - 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm - dopuszczalne odchyłki ± 1,5 mm 

szerokość - 1200, 1000, 600, 500 mm - dopuszczalne odchyłki ± 1,5 mm grubość - 10-500 

mm co 10 mm - dopuszczalne odchyłki ±0,5% 

b) Pakowanie. 

Płyty styropianowe układa się w stosy o pojemności 0,5-3,6m3 przy czym wysokość stosu 

nie powinna być wyższa niż 1,2 m. Na opakowaniu powinna być naklejona etykieta 

zawierająca nazwę zakładu, oznaczenie, nr partii, datę produkcji, ilość i pieczątkę 

pakowacza. 

c) Przechowywanie 

Płyty styropianowe należy przechowywać w opakowaniu z dala od źródeł ognia. 

d) Transport. 

Płyty styropianowe należy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP i ruchu 

drogowego. 

3. SPRZĘT. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi i sprzętu, które nie spowodują 

niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne 

dla środowiska, a także bezpieczne dla brygad roboczych wykonujących izolację stropu, 

dachu lub ścian. Przy doborze narzędzi i sprzętu należy uwzględnić również wymagania 

producenta materiałów izolacyjnych. Płyty izolacyjne można ciąć standardowymi 

narzędziami jak piły ręczne, piły elektryczne lub urządzenia do cięcia gorącym drutem. 

 

4. TRANSPORT. 
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Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 

przez inspektora, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem oraz 

zanieczyszczeniem środowiska przez rozlanie. Należy je umieścić równomiernie na całej 

powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT.  

5.1. Wstęp. 

Ogólne warunki wykonania robót zgodnie z STWO. 

5.2.  Izolacja termiczna dachów. 

5.2.1. Montowanie styropapy za pom ącą łączników mechanicznych  

Podłoże, zarówno nowe jak i stare, trzeba dobrze oczyścić z brudu oraz usunąć istniejące 

nierówności. Na tak przygotowanym podłożu można przystąpić do montażu styropapy. Płyty 

należy układać tak, aby krawędzie boczne sąsiadujących ze sobą płyt były do siebie dobrze 

dociśnięte. Zakłady z papy powinny przykrywać sąsiadujące płyty. Do mocowania 

termoizolacji w podłożu betonowym stosuje się łączniki składające się z teleskopu, wkrętu 

oraz kołka rozporowego. 

W sytuacji, gdy warstwę nośną dachu stanowi blacha trapezowa lub płyta drewniana, 

stosuje się łączniki składające się z teleskopu i wkrętu z wiertłem. 

Ilość łączników uzależniona jest od rodzaju dachu, jego strefy oraz wysokości na jakiej się 

znajduje. Zgodnie z normą DIN 1055, w budynkach o wysokości do 20 m na dachach 

płaskich wyznacza się trzy strefy obciążenia wiatrem: 

−strefa wewnętrzna, 

−strefa brzegowa (krawędziowa), 

−strefa narożna. 

Strefą brzegową jest obszar zewnętrzny o szerokości 1/8 krótszego boku dachu , nie 

węższy jednak niż 1 m i nie szerszy niż 4 m. W obrębie strefy brzegowej wyznacza się 

obszar największego obciążenia wiatrem - strefę narożną. Pozostała część dachu poza 

strefą brzegową to strefa wewnętrzna. Największe siły ssące wiatru występują w strefie 

narożnej i maleją w kierunku środka dachu. Przyjmuje się, że w strefie narożnej potrzeba 9 

łączników, w strefie krawędziowej 6, a w strefie środkowej 3 sztuki na 1 metr kwadratowy. 

Podział dachu płaskiego na strefy oddziaływania wiatrem zawarto również w normie PN-EN 

1991-1-4:2008. 

Po zamocowaniu styropapy można przystąpić do zgrzewania papy podkładowej (w układzie 

dwuwarstwowym). Należy pamiętać, aby ogień z palnika nie był skierowany bezpośrednio 

na styropapę, gdyż może to spowodować przepalenie papy użytej do laminacji oraz 

zniszczenie struktury styropianu. Papę należy układać zgodnie ze sztuką dekarską, dbając 

o zachowanie odpowiednich szerokości zakładów. Należy unikać wywijania papy na 

ogniomur lub inne elementy konstrukcyjne dachu bezpośrednio pod kątem 90 stopni. 
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5.2.2. Montowanie styropapy za pom ącą klejów  

Bardzo ważnym etapem przed przystąpieniem do przyklejania styropapy jest właściwe 

przygotowanie podłoża. Musi ono zostać bardzo dobrze oczyszczone z brudu oraz starych 

nierówności. Należy pamiętać, aby dobrze zagruntować stare pokrycie roztworem 

bitumicznym. 

Należy koniecznie odczekać do wyschnięcia naniesionej powłoki. Na tak przygotowane 

podłoże można kleić płyty warstwowe. Klej nanosi się paskami o szer. 4 cm i gr. ok. 2 mm 

na oczyszczone, zagruntowane podłoże lub punktowo, ok. 6 - 8 placków na płytę 

(powierzchnia klejenia zależy od obliczeniowej siły ssącej wiatru), następnie na to układa 

się płytę oraz dociska, aby klej rozprowadził się po większej powierzchni. Do klejenia płyt 

STYROPAPA -można stosować kleje przeznaczone do podłoży betonowych, z blach 

trapezowych i do istniejącego pokrycia papowego) lub bitumiczne masy klejowe Zaleca się 

w strefie narażonej na mocniejsze podrywanie wiatrem zastosować dodatkowo łączniki 

mechaniczne oraz klin pozwalający na łagodne wywinięcie papy 

 6.   KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 

6.1.  Zasady ogólne.  

Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w STWO; a 

sprawdzenie i odbiór robót winny być wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz 

instrukcjami użycia producenta wybranych materiałów. 

6.2. Materiały izolacyjne.  

−wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta 

przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na 

opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem, 

−materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 

producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

6.3. Badania w czasie robót termoizolacyjnych  

Badania w czasie robót termoizolacyjnych polegają na bieżącym sprawdzaniu zgodności ich 

wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami specyfikacji technicznej 

(szczegółowej), instrukcji producenta i instrukcji technicznej systemu termoizolacji. W czasie 

wykonywania robót należy również sprawdzać i odnotowywać w formie protokołu kontroli 

lub w dzienniku budowy (o ile jest prowadzony) wilgotność i warunki mikroklimatyczne 

(temperatura, wilgotność powietrza). 

Grubość należy sprawdzić co najmniej w pięciu punktach na 100 m2 izolacji, 

Równomierność ułożenia należy sprawdzić wzrokowo. 
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Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. .3. niniejszej 

specyfikacji, a następnie odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika 

budowy (o ile jest prowadzony) i akceptowane przez inspektora nadzoru. 

6.4. Badania w czasie odbioru robót 

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania bada ń 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny, czy spełnione zostały 

wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót termoizolacyjnych, w szczególności w 

zakresie: 

- zgodności z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna (szczegółowa) wraz z 

wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 

−jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

−zgodności oceny stanu istniejącego w dokumentacji projektowej ze stanem faktycznym, 

−prawidłowości wykonania termoizolacji zgodnie z wymogami technologicznymi, 

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań (protokoły 

kontroli) dokonanych przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz 

zapisy w dzienniku budowy (o ile jest prowadzony) dotyczące wykonanych robót. 

6.5. Wyniki odbiorów  

Wyniki badan powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej 

specyfikacji technicznej, opisane w dzienniku budowy (o ile jest prowadzony) i protokole 

podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy. 

7.   OBMIAR ROBÓT.  

Jednostka obmiarowa robót jest m2 powierzchni zaizolowanej. Ilość robót określa się na 

podstawie przedmiaru z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i 

sprawdzonych w naturze. 

8.   ODBIÓR ROBÓT.  

8.1. Zgodno ść robót z Projektem i Specyfikacj ą. 

Roboty winny być wykonane zgodnie ze ST oraz pisemnymi decyzjami inspektora. 

8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu  

Termoizolacje w stropach  są robotami zanikającymi i ulegającymi zakryciu, ich 

sprawdzanie i odbiór musi więc odbywać się sukcesywnie, wraz z postępem prac. Wyniki 

badań należy porównać z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej. Jeżeli 

wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać, że kontrolowany zakres 

prac termoizolacyjnych został prawidłowo wykonany tj. zgodnie z dokumentacją projektową 

oraz specyfikacją techniczną (szczegółowa). Jeżeli chociaż jeden wynik badania był 

negatywny, to kontrolowany zakres prac termoizolacyjnych nie powinien być odebrany. W 
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takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia 

nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić 

ich ocenę i odbiór. Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających 

zakryciu należy zapisać w dzienniku budowy (o ile jest prowadzony) lub protokole 

podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik 

budowy). 

8.3. Odbiór cz ęściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, 

według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych 

robotach i ich usuniecie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika 

budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawa do dokonania częściowego rozliczenia robót, 

jeżeli umowa taka formę przewiduje. 

8.4. Odbiór ostateczny (ko ńcowy)  

Odbiór końcowy stanowi ostateczna ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i 

terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. Wykonawca 

robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

-dokumentację   projektową   z   naniesionymi   zmianami   dokonanymi   w   toku 

wykonywania robót, 

- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie 

wykonywania robót, 

- dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych 

robót, o ile są prowadzone, protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 

materiałów i wyrobów budowlanych, 

- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych,  

- instrukcje producenta granulatu, instrukcje techniczną systemu termoizolacji, 

- wyniki ewentualnych badań laboratoryjnych i ekspertyz.  

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, 

przeprowadzi badania zgodnie z wytycznymi podanymi  niniejszej ST, porównać je z 

wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej robót 
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(szczegółowej), opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamówienia, oraz dokonać oceny 

wizualnej. 

Termoizolacja  powinna być odebrana, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a 

dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 

merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny termoizolacja nie 

powinna być odebrana. W takim przypadku należy wybrać jedno z następujących 

rozwiązań: jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć 

nieprawidłowości wykonania termoizolacji w stosunku do wymagań określonych w 

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) i przedstawić ją 

ponownie do odbioru, jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwo 

użytkownika i trwałości termoizolacji zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie 

odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do 

ustaleń umownych, w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania 

wykonawca zobowiązany jest usunąć wadliwie wykonaną termoizolacje, wykonać ją 

ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego 

i wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

- nazwę inwestora lub zarządcy obiektu, 

- rodzaj i nazwę handlową materiału izolacyjnego, zgodnie z aprobatą techniczną 

- adres i rodzaj obiektu oraz powierzchnie izolowane, 

- nazwę firmy wykonującej ocieplenie, 

- grubość izolacji cieplnej (cm, mm), 

- warunki mikroklimatyczne w czasie wykonywania robót, 

- datę rozpoczęcia i zakończenia robót, 

 - oświadczenie kierownika robót, że wbudował materiały oznakowane zgodnie z przepisami 

ustawy Prawo budowlane i obowiązującymi w tym zakresie przepisami bhp i ppoż, 

- ocenę wyników badań, 

- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

-  imiona i nazwiska, numery uprawnień budowlanych oraz podpisy kierownika robót i 

inspektora nadzoru budowlanego złożone przy udziale przedstawiciela Zamawiającego. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 

zamawiającym a wykonawcą. 
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9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 

9.1.  Ustalenia ogólne.  

Podstawa płatności będą warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiającym a Wykonawcą 

10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE. 

[1]PN-EN ISO 6946:2004 - Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i 

współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. 

[2]PN-EN IS010456:2004 - Materiały i wyroby budowlane. Procedury określania 

deklarowanych i obliczeniowych wartości cieplnych. 

[3]PN-EN 12524:2003 - Materiały i wyroby budowlane. Właściwości cieplno-wilgotnościowe. 

Tabelaryczne wartości obliczeniowe. 

[4]PN-EN ISO 13789:2008 - Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat ciepła 

przez przenikanie. Metoda obliczania. 

[5 ]ZUAT15/V.03/2003 „Zestawy wyrobów do wykonania ociepleń z zastosowaniem 

styropianu jako materiału termoizolacyjnego i pocienionej wyprawy elewacyjnej" Zalecenia 

udzielania aprobat technicznych ITB , Warszawa Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.  

[6]ZUAT 15/VIII.07/2003 - „Zaprawy klejące i kleje dyspersyjne" Zalecenia udzielania 

aprobat technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000r. 

[7 ]ETAG 014 - Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - „Łączniki tworzywowe 

do mocowania warstw izolacji ociepleń ścian zewnętrznych"- Dz. Urz. WEC 212 z 6.09.2002 

[8]PN-EN 13163:2004 Norma pt " Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie"- Wyroby z 

polistyrenu ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie 

[9] Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie  kontroli  wyrobów  budowlanych 

wprowadzonych do obrotu. ( Dz.U. z dn. 8 czerwca 2004r, Nr 130, poz. 1386 ) -    

[10]PN-EN 13163:2009 Wyroby ze styropianu produkowane fabrycznie. Specyfikacja 

[11]PN-EN 13162+A1:2015-04 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z 

wełny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 
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B.06.00.00 ROBOTY POKRYWCZE (CPV 45261210-9) 1.   

WSTĘP. 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Techniczne j. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi. 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Te chnicznej.  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót obj ętych Szczegółow ą Specyfikacj ą Techniczn ą. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i elementami 

wystającymi ponad dach budynku tzn.: 

B.06.01.00 Pokrycie dachu. 

B.06.01.01 Pokrycie papa termozgrzewalna . 

B.06.02.00 Obróbki blacharskie 

B.06.03.00 Rynny i rury spustowe. 

B.06.04.00 Parapety zewnętrzne 

1.4. Określenia podstawowe.  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami inspektora 

2. MATERIAŁY.  

2.1. Papa termozgrzewalna  

Papa termozgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej nawierzchniowa i podkładowa 

np. wg Świadectwa ITB nr 974/93. ( nawierzchniowa do -25stC) 

2.2. Blacha ocynkowana powlekana poliestrem  

Do wykonywania pokrycia stosuje się blachy ocynkowanej powlekanej poliestrem gr 0,7mm. 

2.3. Obróbki z blachy ocynkowanej powlekanej polies trem  

Do wykonywania pokrycia stosuje się blachy ocynkowanej powlekanej poliestrem gr 0,7mm. 

2.4. Rynny i rury spustowe z blachy tytanowo-cynkow ej 

Rynny półokrągłe o śr.15cm i rury spustowe o śr. 15 cm z blachy  ocynkowanej powlekanej 

poliestrem gr 0,7mm 
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2.5. Parapety zewn ętrzne.  

Do wykonywania parapetów stosuje się blachy stalowe powlekane gr. 0,7mm. 

3. SPRZĘT. 

Do realizacji robót objętych niniejszą specyfikacją wymagane są narzędzia specjalistyczne 

związane z technologiami poszczególnych robót oraz powszechne narzędzia dekarskie. 

4. TRANSPORT. 

Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 

przez inspektora, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Należy je umieścić 

równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub 

przesuwaniem. 

5.   SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WYKONANIA ROBÓT.  

5.1. Wymagania ogólne dla podło ży 

Podłoża pod pokrycia z papy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-80/B-

10240, w przypadku zaś podłoży nie ujętych w tej normie, wymaganiom podanym w 

aprobatach technicznych. Powierzchnia podłoża powinna być równa, prześwit pomiędzy 

powierzchnią podłoża a łatą kontrolną o długości 2 m nie może być większy niż 5 mm. 

Krawędzie, naroża oraz styki podłoża z pionowymi płaszczyznami elementów ponad 

dachowych należy zaokrąglić łukiem o promieniu nie mniejszym niż 3 cm lub złagodzić za 

pomocą odkosu albo listwy o przekroju trójkątnym. 

5.2. Przygotowanie podło ża 

Podłoże, do którego będzie zgrzewana papa należy odpowiednio przygotować tj oczyścić z 

wszelkiego rodzaju nierówności i zanieczyszczeń mogących mieć wpływ na jakość 

wykonanego pokrycia, oraz zagruntować preparatem gruntującym. Montaż papy do podłoża 

może nastąpić dopiero po całkowitym przeschnięciu zagruntowanej powierzchni. 

Zagruntowanie powierzchni stanowi także tymczasową ochronę powierzchni przed 

wnikaniem do niej wody opadowej. 

5.3. Izolacje papowe.  

W pokryciach dwuwarstwowych z pap termozgrzewalnych na pierwszą warstwę należy 

zastosować papę podkładową, na warstwę wierzchnią warstwę nawierzchniową z posypką. 

Połączenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystającymi z dachu 

elementami powinno być wykonane w taki sposób, aby umożliwić wyeliminowanie 

wpływu odkształceń dachu na tynk. Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i 

poprzecznych w każdej warstwie powinno być nie mniejsze niż 10 cm. 

Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem siebie. 
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5.4. Obróbki blacharskie.  

Obróbki blacharskie obejmują wykonanie obróbek ogniomurków, obróbek okapów, obróbek 

podstaw i czap kominowych, obróbek szczelin dylatacyjnych, 

Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości i pochylenia połaci dachowych. 

−roboty blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej można wykonywać o każdej porze roku, 

lecz w temperaturze nie niższej od -15oC, 

−robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach, 

Obróbki dachowe montuje się w różny sposób w zależności od rodzaju pokrycia. 

Wykonywane są one na budowie z dostosowaniem do sytuacji występującej w trakcie 

realizacji robót. Przy wykonywaniu obróbek elementów wystających ponad dach, obróbki 

wykonuje się z dwóch części, tak aby umożliwić pracę skurczowo-rozkurczową tego 

elementu, inną od pracy połaci dachowej. Połączenie obróbek na sztywno doprowadziłoby 

w konsekwencji do ich zerwania. W podobny sposób obrabiane są blachą dylatacje 

konstrukcyjne dachu. 

Po wykonaniu i zamontowaniu obróbek blacharskich należy przystąpić do wykonywania 

pokrycia docelowego. Po wykonaniu kompletnego pokrycia dachowego montowane są 

elementy odprowadzające wodę z połaci dachowej: rynny dachowe i rury spustowe 

5.6. Rynny z blachy powlekanej poliestrem  

−rynny powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza 

blachy i składane w elementy wieloczłonowe, 

−powinny być łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm: złącza powinny 

być lutowane na całej długości, 

−rynny powinny być mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w 

odstępach nie większych niż 50 cm, 

−spadki rynien regulować na uchwytach , 

−rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych. 

5.7. Rury spustowe z blachy powlekanej poliestrem  

−rury spustowe powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości 

arkusza blachy i składane w elementy wieloczłonowe, 

−powinny być łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach 

poziomych na zakład szerokości 40 mm: złącza powinny być lutowane na całej długości, 

−rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach 

nie większych niż 3 m, 

−uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub 

osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, 

−rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury 

żeliwnej na głębokość kielicha. 
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W zależności od rodzaju dachu odprowadzenie wody może przebiegać wewnątrz obiektu 

lub przestrzeni stropodachu, wówczas rury spustowe wraz z wpustem dachowym muszą 

być zamontowane przed przystąpieniem do wykonania ostatecznego pokrycia dachu. Po 

zakończeniu robót a przed ich odbiorem zaleca się wykonanie próby szczelności dachu. 

6.  KONTROLA JAKO ŚCI. 

6.1.  Materiały izolacyjne.  

Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta 

przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu 

lub innym równorzędnym dokumentem. 

Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 

producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową 

oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 

wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem 

jakościowym wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z 

postanowieniami normy państwowej. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów 

izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. Nie 

należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 

 6.2.  Roboty.  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWO. Podłoże powinno być wykonane z 

materiału nie wpływającego szkodliwie na pokrycie dachowe lub na obróbki blacharskie. 

Jeśli to niemożliwe, należy warstwy wodoszczelne i obróbki blacharskie oddzielić od 

podłoża warstwą innego materiału izolacyjnego. 

Kontrolę prawidłowości wykonania podłoża należy wykonać przed przystąpieniem do robót 

pokrywczych. Brzegi rynien powinny być wyokrąglone w postaci zwoju do wewnątrz lub na 

zewnątrz rynny. 

Brzegi rynny powinny być odgięte do środka na szerokość 5-7mm i obustronnie połączone z 

rynną. Każde załamanie rynny należy oprzeć na uchwytach rynnowych, a naroża o kącie 

mniejszym od 120° usztywnić trójkątnym kawałkiem materiału, z jakiego wykonano rynnę, 

zamocowanym do zwoju zewnętrznego. 

Odległość pomiędzy uchwytami rynnowymi powinna wynosić 50-80cm, a w zależności od 

pochylenia połaci i przekroju rynny ich przekrój wynosi: 

4x25mm przy pochyleniu mniejszym niż 80% i średnicy 180mm; 

5x25mm przy pochyleniu większym niż 80% i średnicy 180mm; 

5x30mm przy średnicy powyżej 180mm bez względu na wielkość pochylenia. 

Spadki rynien nie powinny być niniejsze niż 0,5%. Zewnętrzny brzeg rynny należy umieścić 



PROJEKT TERMOMODERNIZACJI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 17 W ŻORACH –  
Żory, Os. Powsta ńców Śl. 

 41 

niżej od brzegu wewnętrznego. Brzeg wewnętrzny w najwyższym położeniu rynny powinien 

być usytuowany o 25mm niżej w stosunku do linii stanowiącej przedłużenie połaci. 

Największa nie zdylatowana długość rynny nie powinna przekraczać 20m, licząc odległość 

miedzy sąsiednimi rurami spustowymi. 

Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno przekraczać 20mm przy długości rur 

większej od 10m. Odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzone na długości 2 metrów 

nie powinno być większe od 3mm. Osie załamań i kolanek powinny tworzyć z osią rury 

spustowej kąt 110°-130°. 

Do rury spustowej nad połączeniem z rurą żeliwną należy przylutować kołnierz stożkowy o 

szerokości 5-6cm, wykonany z tego samego materiału co rura spustowa. Nad uchwytami 

rur powinny być przymocowane na rurach obrączki wykonane z tego samego materiału co 

rura i zabezpieczające rurę przed zsuwaniem się. 

6.2.1. Sprawdzenie ł ączenia i umocowania arkuszy.  

Sprawdzenie należy wykonywać w szwach prostopadłych i równoległych do okapu, na 

kalenicy w narożach. Polega ono na stwierdzeniu, czy łączenia i umocowania arkuszy są 

zgodne z postanowieniami normy. 

Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu prawidłowego wykonania uchwytów, denek i 

wpustów rynnowych oraz połączeń poszczególnych odcinków rynien. 

Należy także stwierdzić, czy rynny nie mają dziur i pęknięć. Zaleca się sprawdzenie 

spadków i szczelności rynien przez nalanie wody do rynien. 

Sprawdzenie rur spustowych. Należy stwierdzić prawidłowość wykonania połączeń w 

szwach pionowych i poziomych, mocowań rur w uchwytach, braku odchyleń rur od 

prostoliniowości i kierunku pionowego; należy także sprawdzić, czy rury nie maja dziur i 

pęknięć. Badania należy przeprowadzać za pomocą oględzin, z wyjątkiem sprawdzania 

pionowości rur, które należy dokonać za pomocą pionu murarskiego i przymiaru z 

dokładnością do 5mm. 

Sprawdzenie zabezpieczeń elewacyjnych polega na stwierdzeniu prawidłowego wykonania 

połączeń arkuszy, umocowania zabezpieczeń i odgięć przy murach. 

6.2.2. Sprawdzenie zabezpiecze ń dachowych.  

Należy stwierdzić prawidłowe wykonanie zabezpieczeń kominów oraz innych elementów 

dachu, jak: wietrzniki, włazy, kołnierze masztów, kołpaki rur wentylacyjnych i nasady 

kominowe. Sprawdzenie szczelności pokrycia należy przeprowadzić w wybranych przez 

komisje miejscach spośród szczególnie narażonych na zatrzymywanie się i przeciekanie 

wody. Jeżeli nie ma warunków, aby sprawdzenie to przeprowadzić po deszczu, należy 

wybrane miejsca poddawać przez 10min. zraszaniu wodą w sposób podobny do działania 

deszczu, obserwując, czy spływająca woda nie zatrzymuje się na powierzchni pokrycia albo 
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czy nie przenika przez nie, tworząc zacieki. Stwierdzone usterki należy oznaczyć w sposób 

umożliwiający odszukanie ich po wyschnięciu pokrycia. 

6.2.3. Ocena wyników bada ń. 

Jeżeli badania przewidziane w normie dadzą wynik dodatni, wykonane roboty blacharskie 

należy uznać za zgodne z wymaganiami normy. W przypadku, gdy chociaż jedno z badań 

da wynik ujemny, całość odbieranych robót blacharskich lub tylko ich cześć należy uznać za 

niezgodne z wymaganiami normy. Roboty blacharskie uznane za niezgodne z 

wymaganiami normy nie mogą być przyjęte. W tym przypadku należy poprawić wykonane 

niezgodnie z wymaganiami normy pokrycia w celu doprowadzenia go do zgodności z normą 

a po poprawieniu przedstawić do ponownego badania. W przypadku stwierdzenia usterek 

nie nadających się do usunięcia, ale nie wpływających na szczelność pokrycia, roboty 

blacharskie mogą być przyjęte z uwzględnieniem procentowego obniżenia wartości robót. 

7. OBMIAR ROBÓT.  

Jednostka obmiarowa robót jest: 

Dla robót B.06.01.00 , B.06.02.00 - m2 pokrytej powierzchni, 

Dla robót B.06.03.00 -1mb wykonanych rynien lub rur spustowych. Ilość robót określa się na 

podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i 

sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT.  

8.1.  Odbiór podło ża. 

−badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej 

pogody, przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych, 

−sprawdzenie równości powierzchni podłoża należy przeprowadzać za pomocą łaty 

kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrowa.           

Prześwit miedzy sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm, 

8.2.  Odbiór robót pokrywczych. 

8.2.1. Roboty pokrywcze,  

Jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru 

częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest 

niemożliwy lub utrudniony. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

- podłoża 

- jakości zastosowanych materiałów, 

- dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 

- dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
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8.2.2. Badania końcowe pokrycia 

- należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu.  

Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące 

dokumenty:  

- dokumentacja techniczna, 

- dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz 

poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia, 

- zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych 

materiałów, protokóły odbioru materiałów i wyrobów. 

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 

blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na 

pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 

8.2.3. Odbiór pokrycia, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien 

obejmować: 

−sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych 

−sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian 

−sprawdzenie prawidłowości spadków rynien 

−sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami 

Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów 

kanalizacyjnych. 

 9.   PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 

9.1. Ustalenia ogólne.  

Podstawa płatności będą warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

9.2. B.06.01.00 Pokrycie z papy.  

Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji z wykonaniem podłoża i warstwy wierzchniej. 

9.3. B.06.02.00 Obróbki blacharskie.  

Płaci się za ustaloną ilość „m" obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

− przygotowanie, 

− zmontowanie i umocowanie w podłożu, zalutowanie połączeń, 

− uporządkowanie stanowiska pracy. 

9.4. B.06.03.00 Rynny i rury spustowe  

Płaci się za ustaloną ilość „m" rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

− przygotowanie, 

− zmontowanie, umocowanie i zalutowanie połączeń, 

− uporządkowanie stanowiska pracy. 
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\10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

[1]PN-EN 1462:2005- Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 

 [2]PN-EN 612:2005 - Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. definicje , podział, 

wymagania.  

[3]PN-EN 607:2005 - Rynny dachowe i elementy wyposażenia PVC. definicje, wymagania, 

badania. 

B.07.00.00 TYNKI (CPV 45410000-4)  

1. WSTEP. 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Techniczne j. 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i umożliwiające i mające na celu wykonanie 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru tynków zewnętrznych. 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Te chnicznej.  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót obj ętych Szczegółow ą Specyfikacj ą 

Techniczna. Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności tynków 

zewnętrznych i wewnętrznych obiektu wg poniższego.  

B.07.01.00 Tynki wewnętrzne.  

B.07.01.01 Tynki cementowo-wapienne 

1.4. Określenia podstawowe.  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁY.  

2.1.  Woda (PN-EN 1008:2004)  

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia oraz wodę z rzeki 

lub jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz 

wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)  

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w 

szczególności: nie zawierać domieszek organicznych, mieć frakcje różnych wymiarów 

(piasek drobnoziarnisty 0,25mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 
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1,0-2,0 mm),Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw 

wierzchnich -średnioziarnisty Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić 

całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm. 

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne  

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie 

Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie 

po jej przygotowaniu tj. do ok. 3 godzin. 

Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla 

lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura 

otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w 

postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 

jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 

Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej 

marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

3. SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4. TRANSPORT. 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas 

transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami lub utrata stateczności. 

5. WYKONANIE ROBÓT.  

5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków.  

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 

roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 

osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu 

doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki 

jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających. Zgodnie z 

„Wytycznymi wykonywania" należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej 

stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do 

warstwy narzutu. 
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Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narażonych na 

zawilgocenie o stosunku 1:1:4, -w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach 

zewnętrznych o stosunku 1:1:2 

5.2. Wykonanie tynków zewn ętrznych 

5.2.1. Przygotowanie podło ża 

5.2.1.1. Skucie starych tynków 

W murze ceglanym spoiny powinny być nie zapełnione zaprawa na głębokość 10-15mm od 

lica muru, dlatego o ile to możliwe należy je wyskrobać. Mur i spoiny przetrzeć szczotką 

drucianą. Wszelkie zabrudzenia, tłuste plamy czy zanieczyszczenia z farb, rdzy, sadzy 

usunąć przez zmycie 10% roztworem mydła lub przez wypalenie przy pomocy np. palnika 

gazowego. 

5.2.1.2. Neutralizacja podło ża. 

W zależności od chłonności należy odsłonięty mur nasycić jedno lub dwukrotnie preparatem 

do neutralizacji. Przy nasycaniu jednokrotnym rozcieńczyć z woda w stosunku 1:1. Łączne 

zużycie preparatu powinno wynieść 0,5kg/m2 

Przy nasycaniu dwukrotnym dla zabiegu pierwszego roztwór 1:2 (jedna część preparatu i 

dwie części wody) a dla drugiego nasycania - 1:1. Łączne zużycie preparatu powinno 

wynieść 0,5kg/m2. Między zabiegami należy zachować co najmniej 7 godzinna przerwę. Po 

około 24 godzinach należy jeszcze raz powierzchnie przetrzeć szczotką. Podczas aplikacji 

materiału nie stosować naczyń i narzędzi metalowych. Konieczne jest zachowanie 

szczególnej ostrożności, stosowanie odzieży ochronnej i rękawic gumowych. Należy unikać 

kontaktu ze skóra i oczami 

6. KONTROLA JAKO ŚCI. 

6.1. Zaprawy.  

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę 

i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i 

wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

6.2. Badania w czasie wykonywania tynków  

Częstotliwość oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w 

szczególności jej marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy 

budowlane zwykłe".2 Wyniki badan materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do 

dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

7. OBMIAR ROBÓT.  

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 

uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
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8. ODBIÓR ROBÓT.  

8.1.  Odbiór podło ża 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 

tynkowych. 

Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór 

podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć 

wodą. 

8.2.  Odbiór tynków. 

8.2.1. Ukształtowanie  

powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z 

dokumentacja techniczna. 

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia  

powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej - nie większe 

niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m. Odchylenie 

powierzchni i krawędzi od kierunku: 

pionowego - nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu, 

poziomego - nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 

powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 

8.2.3. Niedopuszczalne s ą nast ępujące wady:  

 - wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 

przenikających z podłoża, pilśni itp., 

- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 

niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

9.   PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 

9.1.  Ustalenia ogólne.  

Podstawą płatności będą warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiającym a Wykonawcą 

B. 07.01.01 i B.07.02.00 Tynki wewnętrzne i zewnętrzne. 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

−przygotowanie zaprawy, 

−dostarczenie materiałów i sprzętu, 

−ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 

−umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 

−osiatkowanie bruzd, 

−obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

−reperacje tynków po dziurach i hakach, oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

[1] PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu. Pobieranie próbek. 

[2] PN-EN 459-1:2003 - Wapno budowlane.  

[3 ]PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy. 

[4 ]PN-EN 998:2012 - Wymagania dotyczące zapraw do murów. 

 

B.08.00.00 POSADZKI (CPV 45430000-0)  

1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Techniczne j. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru posadzek. 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Te chnicznej.  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót obj ętych Szczegółow ą Specyfikacj ą Techniczn ą. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.  

B.08.01.00 Warstwy wyrównawcze pod posadzki.  

B.08.02.00 Posadzki właściwe. 

B. 08.02.01 Posadzka z płytek podłogowych gresowych z cokolikami 

1.4. Określenia podstawowe.  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność ze SST i 

poleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁY.  

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)  

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdalną do picia, z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód  ściekowych,  kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 

zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
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2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)  

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w 

szczególności: nie zawierać domieszek organicznych, mieć frakcje różnych wymiarów, a 

mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, 

piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm 

5.10.3 Cement wg normy PN-EN 191-1:2002  

5.10.4 Kruszywo do posadzki cementowej.  

W posadzkach maksymalna wielkość ziaren kruszywa nie powinna przekroczyć 1/3 

grubości posadzki. W posadzkach odpornych na ścieranie największe dopuszczalne 

wielkości ziaren kruszywa wynoszą przy grubości warstw 2,5 cm - 10 mm, 3,5 cm - 16 mm 

2.5. Płytki podłogowe gresowe 

2.5.1. Gresy -wymagania 

twardość wg skali Mohsa 9 

ścieralność V klasa ścieralności 

antypoślizgowe, mrozoodporne 

Dopuszczalne odchyłki 

wymiarowe: 

długość i szerokość: ±1,5 mm 

grubość: ±0,5 mm 

krzywizna: 1,0 mm 

2.5.2. Materiały pomocnicze:  

Do mocowania płytek stosować zaprawy klejowe o klasie C2TES1. 

Do wypełnienia spoin stosować zaprawy fugujące mrozo- wodoodporne 

2.5.3. Pakowanie:  

Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m2 

płytek. Na opakowaniu umieszcza się: 

- nazwę i adres Producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak kontroli 

jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób 

dopuszczony do stosowania w budownictwie Świadectwem ITB nr...". 

2.5.4. Transport:  

Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. 

Podłogę wyłożyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5 cm. 

Opakowania układać ścisłe obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki 

ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących 
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2.5.5. Składowanie:  

Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. 

Wysokość składowania do 1,8 m . 

2.6. Wyroby z drewna - deski strugane podłogowe  

Wymagania i zabezpieczenia dla elementów drewnianych wg SST B.04.00.00 

3. SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu. 

 

4. TRANSPORT. 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami. Podczas transportu 

materiały i elementy konstrukcji powinny hyc zabezpieczone uszkodzeniami lub utrata 

stateczności. 

5. WYKONANIE ROBÓT.  

5.1.  Warstwy wyrównawcze pod płytki gresowe.  

5.1.1 Wykonanie hydroizolacji 

Po skuciu obecnych płytek należy maksymalnie wyrównać podłoże, w razie konieczności za 

pomocą wylewki samopoziomującej zachowując spadki od budynku na zewnątrz. Następnie 

wykonać izolację przeciwwodną za pomocą folii płynnej, z wywinięciem na ściany wysokość 

cokolika. Spoiny narożnikowe i złącza należy zamknąć taśmą W tym celu należy wtopić 

taśmę uszczelniającą w pierwszą warstwę folii, układając ją zgodnie z przebiegiem spoiny. 

5.2.  Posadzki z płytek gresowych.  

Płytki w czasie układania powinny być czyste, bez śladów kurzu i brudu. 

Płytki należy układać na odkształcalnym kleju półpłynnym, który ma wypełnić całą 

przestrzeń między pokładem ( betonem) a płytką. 

Spoiny pomiędzy płytkami powinny posiadać szerokość umożliwiającą dokładne 

wypełnienie zaprawą, tj. 2-3mm. Szerokość powinna być jednakowa i kontrolowana przy 

układaniu. Do wypełniania spoin można przystąpić dopiero po kilku dniach od ułożenia 

płytek. Przed rozpoczęciem spoinowania posadzka winna być zwilżona wodą, która nie 

może pozostać w spoinach. Po lekkim stwardnieniu spoiwa a przed jego związaniem należy 

oczyścić dokładnie powierzchnię posadzki. 

Posadzka powinna być na całej powierzchni ścisłe połączona z podkładem. 

Wykończenie połączenia posadzki ze ścianą ma postać cokolika z tych samych płytek, 

mocowanych klejem do ściany. Należy zastosować oryginalne płytki cokołowe ( nie 

docinane). 

 



PROJEKT TERMOMODERNIZACJI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 17 W ŻORACH –  
Żory, Os. Powsta ńców Śl. 

 51 

6. KONTROLA  JAKO ŚCI. 

Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub 

innym równorzędnym dokumentem. 

6.1. Nie dopuszcza si ę 

Stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 

technicznym. 

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

6.2. Należy przeprowadzi ć kontrol ę 

Dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, wilgotnościowych). 

Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 

7. OBMIAR ROBÓT.  

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie przedmiaru z 

uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT.  

Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej. 

8.1.  Odbiór materiałów i robót  

powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości 

technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń 

co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta -

powinien być on zbadany laboratoryjnie. 

8.2. Nie dopuszcza si ę stosowania do robót  

materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy 

stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów  

powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

8.4. Odbiór powinien obejmowa ć: 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 

- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy 

wykonać przez ocenę wzrokową, 

- sprawdzenie grubości posadzki cementowej należy przeprowadzić na podstawie wyników 

pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki.  
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- sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania 

prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z 

dokładnością 1 mm, a szerokości spoin - za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki.  

- sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów podłogowych; badanie należy wykonać 

przez ocenę wzrokową, 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 

9.1.  Ustalenia ogólne.  

Podstawa płatności będą warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiającym a Wykonawcą 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

[1] PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.  

[2] PN-EN 197-1:2002 - Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku. 

[3] PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy. 

[4] PN-EN 13043:2004 - Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i 

określenia. 

B.09.00.00 STOLARKA OTWOROWA ( CPV 45421000-4)  

1.   WSTĘP. 

1.1. Przedmiot SST.  

Przedmiotem Specyfikacji Technicznych są wymagania techniczne dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z wykonaniem wymia ny okien drewnianych na nowe z pcw 

1.2. Zakres stosowania SST.  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako : Dokument przetargowy i kontraktowy przy 

realizacji robót zgodnie z zakresem wymienionym w punkcie 1.3. 

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokumenty dopuszczające wyrób do 

stosowania: - Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny dopuszczający wyrób do 

stosowania w Służbie Zdrowia 

- Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie dopuszczającą 

stosowanie wyrobu w budownictwie. 

- Atest bezpieczeństwa Instytutu Szkła i Ceramiki w Warszawie. 

1.3. Zakres robót obj ętych SST.  

/ kod CPV według Wspólnego Słownika Zamówień/ 

45000000-7 Roboty budowlane 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45420000-7 Roboty 

w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 45450000-6 Roboty 

budowlane wykończeniowe, pozostałe.  

1.Ręczne wykucie z muru ościeżnic okiennych drewnianych i aluminiowych.  



PROJEKT TERMOMODERNIZACJI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 17 W ŻORACH –  
Żory, Os. Powsta ńców Śl. 

 53 

2. Ręczne wykucie z muru parapetów okiennych,. 

3. Wywóz okien, drzwi i pozostałych odpadów budowlanych na wysypisko i ich utylizacja. 

4. Wykonanie nowych okien z pcw wysokoudarowego, profile 4-5 komorowe, nowych okien 

i drzwi z profili Alu ciepłych z przekładką termiczną 

5. Szklenie okien, drzwi szybą podwójną zespoloną o podziale 4-12-4 z wypełnieniem 

argonem, 

6. Montaż okien, drzwi w ścianach z cegły. 

7.Uzupełnienie ubytków tynku zaprawą i płytą gipsowo- kartonową. 

8. Uzupełnienie tynków pod parapetami. 

9.Obsadzenie podokienników wewnętrznych z PCV w ścianach z cegieł średniej 

szerokości30 cm. 

10.Osadzenie parapetów zewnętrznych z blachy stalowej powlekanej, 

11Obrobienie ościeży po demontażu stolarki. 

12.Uzupełnienie tynków na ościeżach i przylegających ścianach. 

13 . Malowanie farbą emulsyjną tynków wewnętrznych ościeży i przyległości po osadzeniu 

nowych okien w kolorach takich jak kolor ścian w poszczególnych pomieszczeniach. 

1.4. Określenia podstawowe.  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 

definicjami podanymi w części ogólnej. 

 1.5.Ogólne wymagania dotycz ące robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2. MATERIAŁY.  

2.1 Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według niniejszej specyfikacji są 

materiały powszechnie stosowane w budownictwie , posiadające świadectwa o 

dopuszczeniu do stosowania w budownictwie./ znak B lub CE/ 

Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały , do czasu wbudowania , były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zachowały swoją jakość. 

Zabudowaniu podlega kompletna stolarka okienna wraz z parapetami wewnętrznymi i 

zewnętrznymi: 

−okna z wysokoudarowego PCV , klasa A, w kolorze białym, profile 4-5 komorowe U=1.30 

−wzmocnienia z kształtowników stalowych, 

−drzwi zewnętrzne z profili aluminiowych z przekładką termiczną U=1.70, 

−wkłady szybowe jednokomorowe 4-12-4 , U=1.10 

−okucia obwiedniowe, 

−parapety wewnętrzne PCV , 

−parapety zewnętrzne z blachy stalowej, powlekanej, gr. 0.7mm,                                 
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−2.2  Okucia powinny odpowiadać wymaganiom określonym w świadectwie ITB 

dopuszczającym do stosowania i projekcie technicznym. 

−2.3 Składowanie elementów. 

Wszystkie elementy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych 

i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 

Wyroby układać w odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych urządzeń 

grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

3. SPRZĘT. 

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu , który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót , zarówno w miejscu tych robót , jak 

też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu , załadunku i 

wyładunku materiałów itp. 

4. TRANSPORT. 

Każda partia winna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą oraz projektem 

indywidualnym. 

Elementy należy zabezpieczyć na czas transportu przed uszkodzeniem 

przez odpowiednie opakowanie. 

Elementy przewozić przy pomocy jednostek kontenerowych i palet zabezpieczone przed 

uszkodzeniami, przesunięciami lub utratą stateczności. Sposób składowania wg punktu 2.3. 

5.WYKONANIE ROBÓT. 

5.1 Demontaż okien drewnianych, okien i drzwi aluminiowych oraz parapetów 

wewnętrznych i zewnętrznych, 

5.2. Przygotowanie o ścieży. 

5.2.1. Przed osadzeniem stolarki ościeża oczyścić, ewentualnie naprawić. 

5.2.2 Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie 

z wymaganiami podanymi w tabeli poniżej. 

Wymiary zewn ętrzne (cm) Liczba     

punktów 

zamocowa ń 

Rozmieszczenie punktów 

zamocowa ń 

wysoko ść szeroko ść  

 

w nadpro żu i 

progu 

Po bokach  

Do 150 do 150 4 nie mocuje się po 2 

 150±200 6 po 2 po 2 

 powyżej 200 8 po 3 po 2 

Powyżej 150 do 150 6 nie mocuje się po 3 

 150±200 8 po 1 po 3 

 powyżej 200 10 po 2 po 3 
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5.3. Osadzenie i uszczelnienie stolarki. 

5.3.1. Osadzenie stolarki okiennej PCV.  

W przygotowany otwór okienny wstawić ramę okienną na podkładkach lub listwach. Ramę 

ustawić, sprawdzić pion i poziom, zaklinować. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno 

być mniejsze od 1 mm na 1 m, a 3 mm na wysokości całego okna. 

Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 

−2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 

−3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 

−4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 

Po ustawieniu ramy w otworze osadzić w ościeżach kotwy mocujące w ilości podanej w 

tabeli. Szczeliny między ościeżem i ościeżnicą wypełnić materiałem izolacyjnym ( pianką 

montażową) dopuszczonym do stosowania do tego celu świadectwem ITB. Zabrania się 

używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia 

ludzi. Szczelina pozostająca do wypełnienia ( luz montażowy) nie powinna być mniejsza niż 

1cm i większa niż 3 cm na stronę. 

W następnej kolejności należy zawiesić skrzydła okienne oraz okno zamknąć. Osadzenie 

parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. Obróbkę ościeży 

okiennych wykonywać po całkowitym wyschnięciu pianki montażowej. 

5.3.2. Osadzenie ślusarki aluminiowej.  

W sprawdzony i przygotowany wcześniej otwór wstawiamy pozbawioną skrzydeł ościeżnicę 

i blokujemy ją za pomocą klinów. Ustawienie ościeżnicy należy sprawdzić w pionie i 

poziomie, dokonać pomiaru przekątnych oraz głębokości usytuowania ościeżnicy od 

wewnętrznego lub zewnętrznego lica ściany. 

Następnie należy mocować stolarkę do ściany za pomocą dybli z zachowaniem odstępów: 

- Odstęp od dolnej krawędzi ramy drzwiowej - min 80mm 

- Odstęp między punktami mocowania - max 1000mm 

- Odstęp od górnej krawędzi drzwi - min 150mm 

-Odstęp między narożem a środkiem mocowania 1000mm 

- Odstęp między punktami mocowania progu. 

Standardową techniką mocowania jest montaż za pomocą dybli (kołków rozporowych) oraz 

śrub o średnicy, co najmniej 8mm. Zamiennie dopuszcza się montaż za pomocą kotew 

montażowych dedykowanych do danego systemu aluminiowego, które jednym końcem 

mocuje się do zewnętrznej ścianki ościeżnicy. Drugi koniec kotwy montujemy do ościeża za 

pomocą dybli lub śrub. Uszczelnienie przestrzeni pomiędzy ościeżnicą, a ościeżem należy 

wykonać za pomocą pianki poliuretanowej w taki sposób, aby pianka po spęcznieniu 

wypełniła całą szczelinę nie rozlewając się jednak na boczne powierzchnie ościeżnicy. 

Podczas wyboru piany montażowej należy uwzględnić temperaturę otoczenia, przy jakiej 

będą wykonywane prace montażowe. W okresie zimowym należy bezwzględnie stosować 
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piankę przeznaczoną do niskich temperatur (należy przestrzegać zaleceń producenta 

pianki). Montaż może odbywać się w temperaturze do -10°C. 

Po związaniu piany montażowej należy wyjąć kliny usztywniające, a pozostałe po nich 

puste przestrzenie uzupełnić pianą, następnie odciąć nadmiar równo z ramą konstrukcji i 

sprawdzić poprawność działania skrzydeł. W razie konieczności należy dokonać 

ewentualnej regulacji ślusarki. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI. 

6.1 Celem kontroli jest stwierdzenie uzyskania założonej jakości robót dla osiągnięcia efektu 

użytkowego . 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej systematycznej kontroli robót. Kontrola powinna być 

przeprowadzona w oparciu o : „ Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych / T.I , cz.I-IV ,Tom II ". 

-kontrola zgodności stosowanych materiałów ze specyfikacją techniczną -

kontrola kompletności wymaganych atestów 

-kontrola certyfikatów i oświadczeń , kontrola zgodności wymagań dotyczących wyrobów 

oraz ich kompletności. 

6.2. Ocena jakości powinna obejmować: 

−sprawdzenie zgodności wymiarów, 

−sprawdzenie jakości materiałów, z których wykonana została stolarka, 

−sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów 

konstrukcyjnych, 

−sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich 

funkcjonowania, 

−sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 

Roboty podlegają odbiorowi. 

7. OBMIAR ROBÓT.  

Jednostką obmiarową jest m2 wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic, 1 mb parapetu, 

8. ODBIÓR ROBÓT.  

Wszystkie roboty wymienione w podlegają zasadom odbioru robót 

zanikających. 

Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności 

wyszczególnione w punkcie 5. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 

Płatności podlega ustalona ilość wykonanych robót w jednostkach podanych 

w dokumentacji. Cena obejmuje: 

−dostarczenie gotowej stolarki, 

−demontaż starej stolarki wraz z utylizacją, 
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−osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i obróbką, 

−dopasowanie i wyregulowanie, 

−tynkowanie i malowanie ścian wewnętrznych w pomieszczeniach. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

[1]PN-EN-14351:2006 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania 

[2]PN-EN-1279:2006    Szkło budowlane. Szyby zespolone. 

B.10.00.00 ROBOTY TERMORENOWACYJNE (z wyprawa tynka rska) (CPV 45321000-3)  

1.   WSTĘP. 

1.1 Przedmiot SST.  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z dociepleniem i malowaniem elewacji budynku 

1.2 Zakres stosowania SST.  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3 Zakres robót obj ętych SST.  

Ustalenia   zawarte   w   niniejszej   specyfikacji   dotyczą   zasad   prowadzenia   robót 

dociepleniowych wykonywanych w systemie ociepleń ETICS  z warstwą styropianu o 

grubości 11 cm, z silikonową wyprawą elewacyjną  o uziarnieniu do 1,5 mm. Odporność 

tynku w systemie 20J 

Malowanie docieplonych ścian farbą silikonową w kolorach zgodnych z projektem 

kolorystyki dostarczonym przez Zamawiającego. 

Zakres robót wynikający z dokumentacji budowlanej obejmuje również: 

−przygotowanie powierzchni ścian do docieplenia poprzez mycie lub szczotkowanie; 

−usunięcie nieczynnego okablowania oraz uchwytów i mocowań, 

−zabudowanie w korytka czynnego okablowania prowadzonego po ścianach, 

−szpachlowanie ścian klejem z zatopieniem warstwy siatki z włókna szklanego oraz 

wykonaniem wyprawy elewacyjnej i malowanie ścian 

−zabezpieczenie wszystkich krawędzi wypukłych poziomych i pionowych w tym krawędzi 

ościeży okiennych i drzwi wejściowych kątownikiem aluminiowym perforowanym z 

siatką; 

−dostosowanie zamocowania instalacji odgromowej do grubości docieplenia z 

przedłużeniem wsporników z zapewnieniem odpowiedniego naciągu zwodów; 

−demontaż i ponowny montaż rur spustowych z blachy ocynkowanej, 
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1.4 Ogólne wymagania dotycz ące robót.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów wykonanych robót oraz 

ich zgodność z Dokumentacją Projektową ,Specyfikacją Techniczną oraz zaleceniami 

Inspektora nadzoru. 

2. MATERIAŁY.  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST „Wymagania ogólne" pkt. 2. 

- płyty styropianowe  gr. 11 cm ƛ=0.032, z paro-przepuszczalną silikonową wyprawą 

elewacyjną ,  

− płyty styropianowe gr. 11 cm ƛ=0.032 gr. 2-3 cm - ościeża okienne, 

−kątowniki aluminiowe z siatką 

−siatka zbrojona z włókna szklanego 160g/m2 

−dyspersyjna zaprawa klejowa  wzmocniona włóknami 

−silikonowa wyprawa elewacyjna 

3. SPRZĘT. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne" pkt.3 

4. TRANSPORT. 

Ogólne zasady dotyczące transportu materiałów podano w ST „Wymagania ogólne" 

pkt.4.Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów musi się odbywać w 

sposób zapewniający ich właściwy stan techniczny. 

5. WYKONANIE ROBÓT.  

5.1 Wymagania ogólne.  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt.5. 

5.1.1 Przy wykonywaniu prac ociepleniowych należy bezwzględnie przestrzegać reżimu 

technologicznego a w szczególności : 

−należy stosować wyłącznie „systemy zamknięte". Niedopuszczalne jest mieszanie 

   elementów i komponentów pochodzących z różnych systemów 

−wszelkie materiały wchodzące w skład systemu ociepleniowego muszą być stosowane 

zgodnie z przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktów 

−w czasie wykonywania robót i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podłoża nie 

powinna być niższa niż +5 st.C - zapewnia to odpowiednie warunki wiązania 

- podczas wykonywania robót i w fazie wiązania materiały należy chronić przed 

niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi ( deszcz, silne nasłonecznienie, silny wiatr), 

zagrożone płaszczyzny odpowiednio zabezpieczyć 

- na rusztowaniach bezwzględnie muszą być zawieszone siatki ochronne 
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5.1.2 Zgodno ść z dokumentacj ą. 

Roboty elewacyjne powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną 

uwzględniającą wymagania norm i określającą rodzaj tynku, rodzaj i grubość materiału 

izolacyjnego. Nie dopuszcza się zamiany wełny mineralnej na styropian. Dopuszcza się 

tylko takie odstępstwa od projektu , które nie naruszają postanowień norm, a są 

uzasadnione technicznie, uzgodnione z Inspektorem nadzoru oraz są udokumentowane 

zapisem w dzienniku budowy. 

5.2 Przygotowanie podło ży. 

Podłoże powinno być stabilne, nośne, suche, czyste i pozbawione elementów 

zmniejszających przyczepność materiałów mocujących warstwę izolacji termicznej. 

Przygotowanie podłoża: 

−oczyścić z kurzu i pyłu za pomocą miękkiej szczotki, sprężonego powietrza lub zmyć wodą 

pod ciśnieniem ( stosować ciśnienie max. 200 barów ) 

−ewentualne nierówności wyrównać zaprawą tynkarską lub wyrównawczą 

−wykwity oczyścić na sucho za pomocą szczotki lub zmyć odpowiednio przygotowanym 

roztworem 

5.3 Gruntowanie podło ża 

W przypadku podłoży pylących , osypujących się i nadmiernie nasiąkliwych należy 

zastosować odpowiedni preparat gruntujący, zgodnie z instrukcją stosowania i zaleceniami 

dostawcy systemu. 

5.4 Przyklejenie płyt termoizolacyjnych 

5.4.1 Przygotowanie zaprawy  

Do klejenia izolacji termicznej stosować fabrycznie przygotowane zaprawy klejowe, 

gotowe do użycia po wymieszaniu na budowie z wodą lub dyspersyjne masy klejowe, 

dające po wymieszaniu z cementem zaprawę klejową. Zaprawę klejową przygotowywać 

według zaleceń producenta ( instrukcje i karty techniczne ) 

5.4.2 Nakładanie kleju  

Dla zapewnienia maksymalnej przyczepności płyty należy kleić na całej powierzchni w 

dwóch fazach - tzw. metodą grzebieniową: 

- faza pierwsza - zaprawę klejącą nanosi się na płyty gładką stroną pacy i szpachluje; 

- faza druga - nanosi się drugą warstwę zaprawy klejącej i rozprowadza ją pacą zębatą o 

zębach 12x12 mm równomiernie na całej powierzchni płyty. Zaprawę klejącą nanosi się 

równomiernie na całej powierzchni tak, by uzyskać właściwą przyczepność na całej 

powierzchni płyty.Zaprawę klejową nanosi się jedynie na powierzchnię płyt izolacyjnych, 

nigdy na podłoże. 
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5.4.3 Monta ż płyt.  

Zaprawę klejącą nanosi się równomiernie na całej powierzchni tak, by uzyskać właściwą 

przyczepność na całej powierzchni płyty. 

Płyty należy przykładać do ściany natychmiast po naniesieniu kleju. Każdą następną 

przykłada się w odległości ok. 2 cm przed przyklejoną poprzednio, a następnie dosuwa do 

jej krawędzi i dokładnie dociska. Płyty należy przyklejać mijankowo, dosuwając ciasno za 

pomocą pacy drewnianej do poprzednio przyklejonych. Nadmiar wychodzącej z boku 

zaprawy klejącej trzeba usunąć - tak, by nie była widoczna na stykach płyt i nie tworzyła 

mostków termicznych. 

Przycinanie płyt wystających poza naroża ścian możliwe jest dopiero po wyschnięciu kleju. 

5.4.4 Szlifowanie płyt.  

Nierówności i uskoki płyt należy zeszlifować do uzyskania jednolitej płaszczyzny. 

Po przyklejeniu płyt (ale nie wcześniej niż po 24 godzinach) można rozpocząć usuwanie 

ewentualnych nierówności czy uskoków pomiędzy płytami. W tym celu szlifuje się wełnę 

grubym papierem ściernym nawiniętym na dużą pacę drewnianą lub stosuje się specjalną 

metalową tarkę. Szlifowanie należy przeprowadzić w taki sposób aby uniknąć 

zanieczyszczenia okolicy pyłem. 

5.4.5 Mocowanie płyt termoizolacyjnych przy pomocy łączników mechanicznych.  

Do mocowania płyt użyć łączników z trzpieniem. Łączniki należy osadzać po  

stwardnieniu kleju. Długość łączników zależna jest od budowy ściany i grubości płyt 

termoizolacyjnych. Istniejący tynk należy traktować jako podłoże nienośne, dlatego 

wymaganą głębokość kotwienia łączników należy liczyć od poziomu właściwej, nośnej 

ściany i powinna ona odpowiadać co najmniej długość strefy rozprężnej. Ilość łączników nie 

może być mniejsza niż 6-8 szt/m2 powierzchni elewacji. Przy narożnikach wymagane jest 

zwiększenie ilości łączników. Odległość pomiędzy skrajnymi łącznikami a krawędzią 

budynku powinna wynosić dla ściany murowanej co najmniej 10 cm a w przypadku ściany z 

betonu co najmniej 5 cm. Łączniki po uprzednim nawierceniu otworu w ścianie poprzez 

płytę izolacyjną zostają osadzone w ścianie , po czym trzpień mocujący zostaje wkręcony 

za pomocą wiertarki lub wkrętakiem lub wbity w przypadku łączników wbijanych. Główka 

łącznika powinna być zlicowana z powierzchnią płyt termoizolacyjnych. 

5.5 Ochrona naro żników i kraw ędzi.  

Do obróbki krawędzi oraz narożników należy stosować rozwiązania zalecane przez 

producenta systemu. Z reguły są to : 

−kątowniki ze stali szlachetnej 

−kątowniki ze stali szlachetnej z siatką zbrojącą 

−kątowniki z PCV z siatką zbrojącą 

−kątowniki z tzw. siatki pancernej 
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5.6 Zbrojenie przy naro żach okien, drzwi itp.  

Powyżej i poniżej krawędzi otworów okien i drzwi , w celu zabezpieczenia przed 

zwiększonymi naprężeniami, na warstwę materiału izolacyjnego nakleić pod kątem 45 st. 

paski tkaniny z włókna szklanego, o wymiarach min. 25x35 cm. 

5.7 Warstwa zbrojona.  

Warstwę zbrojoną wykonać po upływie 24 godz. od montażu płyt termoizolacyjnych. Po 

tym czasie na płyty termoizolacyjne nałożyć zaprawę klejącą i rozprowadzić ją 

równomiernie pacą ze stali nierdzewnej tworząc warstwę z materiału klejącego na 

powierzchni nieco większej od przeciętnego pasa siatki zbrojącej. Na tak przygotowanej 

warstwie natychmiast nałożyć siatkę zbrojącą i zatopić w niej przy użyciu pacy nierdzewnej, 

szpachlując na gładko. Kolejne pasy siatki układać z zakładem 10 cm. Siatka zbrojąca 

powinna być niewidoczna i całkowicie zatopiona w warstwie materiału klejącego. Grubość 

warstwy zbrojonej po stwardnieniu powinna być zgodna z określoną przez producenta 

systemu. 

5.8 Wyprawa tynkarska  

Przed układaniem tynków na suchą warstwę zbrojoną nadkłada się podkład tynkarski. Po 

jego wyschnięciu (ale nie wcześniej niż po upływie 24 godzin) można przystąpić do 

nakładania tynku. Należy układać go od góry budynku ku dołowi. Zastosować tynk 

silikonowy o wysokiej paro przepuszczalności. 

5.10 Dopuszczalne odchylenia powierzchni i kraw ędzi podło ży, etapów po średnich 

oraz stanu wyko ńczeniowego. 

- Normatywne odchylenia podło ży ( stanów surowych ) przyjmować jak dla konstrukcji z 

prefabrykatów betonowych wg tablicy 12.8 strona 138 „Warunki techniczne wykonania i 

odbioru robót budowlanych „ tom I „Budownictwo ogólne" część 2, Wydawnictwo „Arkady" 

wydanie 4, Warszawa 1990. 

- Normatywne odchylenia powierzchni wyko ńczonych wg tablicy 24-1 str. 20 „Warunki 

techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych „ tom I „Budownictwo ogólne" część 4, 

Wydawnictwo „Arkady" wydanie 4, Warszawa 1990. 

6.   KONTROLA JAKO ŚCI. 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w 

ST „Wymagania ogólne" pkt. 6. 

6.1 Badania.  

Cienkowarstwowe tynki strukturalne wykonywane w systemach ociepleń przy kontroli 

odchyleń powierzchni i krawędzi traktować jak tynk kat. III. 

6.2 Ocena wizualna wygl ądu.  

Wykończona powierzchnia zbrojona powinna charakteryzować się brakiem miejscowych 

wypukłości i wklęsłości stwierdzonymi wzrokowo, okiem nieuzbrojonym, przy świetle 
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rozproszonym z odległości > 3 m. Nie dopuszcza się oceny tynku w świetle smugowym lub 

ukierunkowanym, zwłaszcza równolegle lub stycznie do ocenianej powierzchni. 

6.3 Kontrola dostarczonych na budow ę składników:  

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności dokumentów dopuszczających poszczególne 

wyroby do obrotu z dokumentem odniesienia. Po stwierdzeniu formalnej przydatności 

wyrobów, dokonać sprawdzenia zgodności asortymentowej i jakościowej. 

6.4 Kontrola mi ędzyoperacyjna  

Kontrola międzyoperacyjna obejmuje prawidłowość : - przygotowania podłoża: czy 

podłoże zostało oczyszczone, zmyte, wyrównane, czy dokonano uzupełnienia ubytków w 

zakresie koniecznym 

−przyklejenia płyt termoizolacyjnych: równość i ciągłość powierzchni, układ i szerokość 

spoin 

−osadzenia łączników mechanicznych polega na sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia 

łączników mechanicznych 

−wykonania warstwy zbrojonej polega na: sprawdzeniu prawidłowości zatopienia siatki 

zbrojącej w masie klejącej, wielkości zakładów siatki zbrojącej, grubości warstwy 

zbrojonej, sprawdzenie równości warstwy zbrojonej jak w przypadku warstwy tynkarskiej. 

−zamocowania profili narożnych, 

−równość powierzchni należy przyjąć : 

• Odchylenie powierzchni od płaszczyzny nie powinno być większe niż 3mm i w 

liczbie nie większej niż 3 na łacie kontrolnej długości 2,00m. 

• Odchylenia krawędzi od kierunku pionowego nie powinno być większe niż 2mm na 

Im  i nie więcej niż 30mm na całej wysokości budynku 

• Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych na całej 

wysokości kondygnacji - lOmm 

• Dopuszczalne odchylenie powierzchni nie większe niż 30 mm na całej wysokości 

budynku 

• Odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego 

promienia nie powinno być większe niż 7mm. 

7. OBMIAR ROBÓT.  

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt. 7 

7.1 Sposób obmiaru robót. 

7.1.1 Tynki  oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w rozwinięciu 

w stanie surowym i wysokości mierzonej od wierzchu cokołu lub terenu do górnej krawędzi 

ściany , dolnej krawędzi gzymsu, lub górnej krawędzi tynku . 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt. 8. 
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8.1 Badania w/g pkt.6 nale ży przeprowadzić w czasie odbioru końcowego robót. 

W przypadku stwierdzenia odchyleń, Inspektor nadzoru ustala zakres robót poprawkowych. 

Roboty poprawkowe wykonuje Wykonawca na swój koszt w terminie uzgodnionym z 

Inspektorem. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 

Zasady płatności zostały określone we wzorze umowy. Ilość zakończonych i odebranych 

robót określonych w/g obmiaru zostanie opłacona w/g cen wynikających z przetargu 

zgodnie z załącznikiem cenowym do umowy za wykonanie całości określonego zakresu 

robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE . 

[1]Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie , tekst jednolity -

aktualizacja z dnia 27.05.2004 

[2]ETAG 004 - Wytyczne dla Europejskich Aprobat Technicznych - „Złożone systemy 

izolacji cieplnej z wyprawami technicznymi" Dz. Urz. WE C212 z dnia 6.09.2002 

[3]ZUAT 15/V.07/2003-„Łączniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w płyty" 

Zalecenia udzielania aprobat technicznych ITB , Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 

2003r. 

[4]ZUAT 15/VIII.07/2003 - „Zaprawy klejące i kleje dyspersyjne" Zalecenia udzielania 

aprobat technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000r. 

[5]ETAG 014 - Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - „Łączniki tworzywowe do 

mocowania warstw izolacji ociepleń ścian zewnętrznych"- Dz. Urz. WEC 212 z 

6.09.2002 

[6]Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobów budowlanych 

wprowadzonych do obrotu. ( Dz.U. z dn. 8 czerwca 2004r, Nr 130, poz. 1386 ) 

[7]PN-EN 13162:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny 

mineralnej 

[8] Instrukcja ITB nr 443/2009 – Złożone systemy izolacji cieplnych ETICS. Zasady 

wykonania i projektowania. 
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B.11.00.00 ROBOTY RUSZTOWANTOWE (CPV45262100-2)  

1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Techniczne j. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru rusztowań budowlanych przyściennych z rur stalowych. Rusztowania te są 

przeznaczone do wykonania robót elewacyjnych. 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Te chnicznej.  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

2. MATERIAŁY.  

Stojaki stalowe, płyty pomostowe znormalizowane, stężenia stalowe pionowe i poziome, 

daszki ochronne, odbojnice, drabiny, urządzenia piorunochronne, podkłady pod stojaki, 

zakotwienia. 

3. SPRZĘT. 

Nie występuje. 

4. TRANSPORT. 

Samochodowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT.  

Podkłady pod stojaki układać na przygotowanym podłożu prostopadle do ścian budowli, 

dopasować ich układ do siatki konstrukcyjnej „ciężkiej", dla której rozstaw stojaków wynosi 

2,0 m w kierunku podłużnym i 1.35 m w kierunku poprzecznym. Wysokość każdej 

kondygnacji rusztowania winna wynosić 2,0 m. Stężenia poziome należy rozmieszczać na 

całej długości rusztowania w sposób zapewniający nieprzesuwność na całej długości 

rusztowania w sposób zapewniający nieprzesuwność węzłów. Pierwsze stężenie poziome 

zakłada się pod pierwszą kondygnację nad podłożem, należy je montować bezpośrednio do 

stojaków rusztowania. 

Zewnętrzne stojaki rusztowań należy łączyć stężeniami pionowymi na całej wysokości 

rusztowania. 

Liczba stężeń pionowych nie może być mniejsza od 2 na każdej kondygnacji rusztowania a 

odległość miedzy polami stężeń nie może być większa niż 10,0 m. 

Konstrukcja rusztowania winna być kotwiona do ściany budynku w sposób zapewniający 

stateczność i sztywność konstrukcji. Wielkość siły odrywającej rusztowanie przypadająca na 

1 kotwę nie może być większa niż 2,5 kN. 

Zakotwienia należy umieszczać symetrycznie na całej powierzchni rusztowania, przy czym 

odległość między kotwieniami w poziomie nie powinna przekraczać 5,0 m, a w pionie 4,0 m. 



PROJEKT TERMOMODERNIZACJI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 17 W ŻORACH –  
Żory, Os. Powsta ńców Śl. 

 65 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe zmontowanego rusztowania nie powinny przekraczać 

wielkości podanych w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano -

montażowych". 

Pomosty robocze powinny mieć szerokość nie mniejszą od 1,0 m. 

Płyty pomostowe i bale należy układać szczelnie, aby uniemożliwić spadanie jakichkolwiek 

przedmiotów na niższe pomosty. Każda konstrukcja winna mieć ułożone co najmniej dwa 

pomosty tj. pomost roboczy i pomost zabezpieczający. Konstrukcja rusztowania powinna 

być uziemiona w sposób podany w PN na wykonanie urządzeń odgromowych. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 

Kontrole jakości przeprowadza kierownik budowy sprawdzając zgodność z warunkami 

technicznymi. 

7. ODBIÓR ROBÓT.  

Roboty odbiera inspektor nadzoru na podstawie zapisów w dzienniku budowy 

8. PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 

8.1.  Ustalenia ogólne.  

Podstawa płatności będą warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

9. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE. 

[1]PN-EN 12811:2008- Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy 

 [2]PN-EN 12810:2010- Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych. 

B.12.00.00. ZAGOSPODAROWANIE TERENU CPV 45111291-4  

1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z zagospodarowaniem terenu . 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót obj ętych SST.  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie zagospodarowania terenu. 

B.12.01.00 Zagospodarowanie terenu - chodniki, place, 

B.12.02.00. Podsypki i podkłady pod nawierzchnie chodnikowe. 

B.12.03.00. Podbudowy z kruszyw łamanych 

B.12.04.00. Transport gruntu 
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1.4. Określenia podstawowe.  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁY.  

2.1.  Prefabrykaty.  

kostka betonowa 

chodnikowa krawężniki 

chodnikowe 

2.2. Podsypki i podkłady pod nawierzchnie z piasku zwykłego.  

Do wykonania podkładu pod kostkę betonową należy stosować piaski zwykłe oraz pospółki. 

2.3. Podbudowy z kruszyw łamanych  

Do wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie powinno 

być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni 

narzutowych i otoczaków albo ziaren żwiru większych niż 8mm. Kruszywo powinno być 

jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 

2.4.Transport gruntu  

Do wykonania robót wg B.02.04.00. materiały nie występują 

3. SPRZĘT. 

Roboty związane z zagospodarowaniem terenu i mała architektura mogą być wykonywane 

ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego typu sprzętu jak np. łopaty, ubijaki i walce 

wibracyjne do zagęszczania. 

 

4. TRANSPORT. 

Materiały na budowę powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, żeby 

uniknąć trwałych odkształceń i dostarczyć materiał w odpowiednim czasie (dotyczy 

betonów) oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
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5. WYKONANIE ROBÓT.  

5.1. Roboty zwi ązane z zagospodarowaniem 

terenu. 

5.1.1. Chodniki,  

Warunki wykonania podkładu pod nawierzchnie: 

• układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonaniem posadzki. 

przed rozpoczęciem układania podłoże powinno być oczyszczone z odpadków 

materiałów budowlanych. 

układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną 

warstwą. 

całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej 

powierzchni rzutu obiektu. 

• wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Js=0,98 według 

próby normalnej Proctora 

dopuszczalne odchyłki w wykonaniu wykopów wynoszą 10cm. 

5.2. Podbudowy z kruszyw łamanych 

5.2.1. Warunki wykonania podbudowy pod nawierzchnie : 

mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości takiej, aby 

jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej grubość 

pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20cm po zagęszczeniu warstwa 

podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych 

spadków i rzędnych wysokościowych, 

jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa 

powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowanie wymaganych spadków i rzędnych 

wysokościowych, rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po 

odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera. Bezpośrednio   przed   ułożeniem   

nawierzchni   wykonać   5   cm   podsypkę   z   piasku gruboziarnistego z rozścieleniem, 

zagęszczeniem mechanicznym do Is = 0,95 i uzupełnieniem w czasie ubijania 

wyrównaniem powierzchni do wymaganego profilu Nawierzchnię wykonać z kostki 

betonowej. Kostki betonowe układać z przycięciem wg potrzeby, ubiciem mechanicznym 

nawierzchni, sprawdzeniem spadków i równości nawierzchni oraz wypełnieniem spoin przez 

zamulenie piaskiem. 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI. 

6.1. Roboty ziemne  

Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST. Sprawdzenie i 

odbiór robót winny być wykonane zgodnie z normami: PN-68/B-06050 - Roboty ziemne 

budowlane. Wymagania w zakresie 

wykonania i badania przy odbiorze. bieżąco kontrolować zasypkę 

gruntową, materiał do zasypki, grubość i 

równomierność warstw zasypki, stopień jej zagęszczenia (laboratorium). 

6.2.Nawierzchnia z kostek betonowych.  

Sprawdzeniu podlega: 

przygotowanie podłoża 

materiał użyty na podkład 

grubość i równomierność warstw podkładu 

sposób i jakość zagęszczenia 

jakość dostarczonych prefabrykatów 

prawidłowość ułożenia i zamulenia piaskiem. 

7. OBMIAR ROBÓT.  

Jednostkami obmiaru są: 

B.12.01.00 - wykopy - [m3] 

B12.02.00 - podkład pod nawierzchnie z piasku zwykłego. -  [m2] 

B.12.03.00.- podbudowy z kruszyw łamanych - [m2] 

B.12.04.00 - transport gruntu - [m3] z uwzględnieniem odległości transportu 

B.12.01.01. Chodniki, place, - m2 wykonanej nawierzchni. 

8. ODBIÓR ROBÓT.  

Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 

9.1.  Ustalenia ogólne.  

Podstawą płatności będą warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

[1]PN-EN-13043:2004 - Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 

[2]PN-EN-1338:2005 - Betonowe kostki brukowe.. 

. 

 
 
 



PROJEKT TERMOMODERNIZACJI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 17 W ŻORACH –  
Żory, Os. Powsta ńców Śl. 

 69 

B.13.00.00 ROBOTY MALARSKIE  (CPV 45442110-1)  

1.   WSTĘP. 

1.1 Przedmiot SST.  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót malarskich. 

1.2 Zakres stosowania SST.  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3 Zakres robót obj ętych SST.  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie robót malarskich obiektu. Malowanie tynków. Gruntowanie tynków  

1.4 Ogólne wymagania dotycz ące robót.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, ich zgodność z 

dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. MATERIAŁY.  

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)  

Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest 

użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 

organiczne, oleje i muł. 

2.2. Rozcieńczalniki  

W zależności od rodzaju farby należy stosować: terpentynę i benzynę - do farb i emalii 

olejnych, inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb 

powinny odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z 

zaświadczeniem o jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania. 

rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych 

2.3. Farby budowlane gotowe.  

2.3.1. Farby 

Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub 

świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

2.3.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie  

Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, teksu 

butadienostyrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach 

ich dopuszczenia przez ITB. Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 

w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w 

temperaturze min. +5°C. 
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2.3.3. Farba silikonowa  

Podstawowe składniki : dyspersja polimerowa, emulsja żywicy polisiloksanowej, białe 

pigmenty, pigmenty nieorganiczne, woda, alkohole, krzemionka, dodatki. 

3. SPRZĘT. 

Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych 

4. TRANSPORT. 

Farby pakowane wg punktu 2.3.należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i 

przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym. 

5. WYKONANIE ROBÓT.  

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. 

W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. 

W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po 

zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak 

przez 3 dni nie może spaść poniżej + 1°C. 

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym 

powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 

Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 

całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń 

sanitarnych), całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, całkowitym ułożeniu posadzek, 

usunięciu usterek na stropach i tynkach. 

5.1. Przygotowanie podło ży 

5.1.1. Podło że pod farby  

Drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione przez wypełnienie ubytków 

zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, 

odtłuszczone i suche. Malowane powierzchnie powinny być odtłuszczone i suche. 

Gruntowanie. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę 

emulsyjną tego samego rodzaju, z jakiej ma być wykonana powłoka, lecz rozcieńczoną 

wodą w stosunku 1:3-5. 

5.2. Wykonywania powłok malarskich 

5.2.1. Powłoki z farb emulsyjnych  

powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących. Powłoki 

powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok powinna być 

jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów 

pędzla. 
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5.2.2. Malowanie farb ą silikonow ą  

Farba  utrzymuje fasady suche i czyste, nawet te szczególnie obciążone czynnikami 

atmosferycznymi. Farba silikonowa stanowi maksymalne zabezpieczeniem wszelkich fasad: 

zabytkowych i nowoczesnych. Nadaje się do zastosowania na następujących podłożach: 

tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne; tynki akrylowe, silikonowe, silikatowe; 

wymurówki licowe z piaskowca i cegły ceramicznej i wapienno-piaskowej; na stare 

wymalowania farbą wapienną, cementową , silikatową, akrylową i silikonową. 

Podłoże musi być trwałe, czyste, nośne i wolne od zgorzelin, wykwitów i odspojeń. 

Minimalna temperatura obróbki i podłoża +5°C. W zależności od podłoża, zalecane do 

gruntowania zalecane jest: nanoszenie pędzlem, wałkiem lub natrysk urządzeniem airless. 

Po ok. 8 godzinach (przy +20°C i wilgotności względnej 65%) możliwość dalszej obróbki. 

Przy wysokiej wilgotności powietrza i/lub niskiej temperaturze czas schnięcia może ulec 

wydłużeniu. 

7. OBMIAR ROBÓT.  

Jednostka obmiarowa robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania 

podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz 

uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie przedmiaru z 

uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej 

8.1. Odbiór podło ża 

Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny wymaganiom zawartym w 

normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie 

ubytków zaprawa cementowo-wapienna do robót tynkowych lub odpowiednia szpachlówka. 

Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1 Jeżeli odbiór 

podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed 

gruntowaniem oczyścić. 

8.2. Odbiór robót malarskich  

sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 

równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem 

producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu 

lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, 

widocznych okiem śladów pędzla itp. w stopniu kwalifikującym powierzchnie malowana do 

powłok o dobrej jakości wykonania. sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie 

polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką, wełniana lub 
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bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. sprawdzenie odporności powłoki na 

zarysowanie. sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie 

poderwania ostrym narzędziem powłoki od podłoża. sprawdzenie odporności powłoki na 

zmywanie woda polegające na zwilżaniu badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie 

mokra miękką szczotka lub szmatką. Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo 

wpisywane do dziennika budowy. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 

Zasady płatności zostały określone we wzorze umowy. Ilość zakończonych i 

odebranych robót określonych w/g obmiaru zostanie opłacona w/g cen wynikających z 

przetargu zgodnie z załącznikiem cenowym do umowy za wykonanie całości określonego 

zakresu robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE . 

[1]PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek.  

[2]PN-EN 13300: 2002 - Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na 

wewnętrzne ściany i sufity. 

[3]PN-EN 1062-1: 2005 Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powłokowe stosowane 

na zewnątrz na mury i beton. 

B.14.00.00 ROBOTY WENTYLACYJNE  ) CPV 45331000-6)  

1.   WSTĘP. 

1.1 Przedmiot SST.  

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem instalacji wentylacji grawitacyjnej w obiekcie. Szczegółowa 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zleceniu i realizacji w/w robót. 

1.2 Zakres stosowania SST.  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3 Zakres robót obj ętych SST.  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie robót związanych z instalacją wentylacji grawitacyjnej. 

1.4 Ogólne wymagania dotycz ące robót.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, ich zgodność z 

dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. MATERIAŁY.  

2.1 Wymagania ogólne dotycz ące materiałów  

Materiały stosowane do montażu instalacji wentylacji powinny mieć: 
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- oznakowanie znakiem CE oznaczającym , że dokonano oceny ich zgodności  

zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm , z europejską 

aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego , uznana przez komisję europejską 

za zgodną z wymaganiami podstawowymi lub,  

- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta , 

jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mające niewielkie znaczenie 

dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską lub, 

- oznakowanie znakiem budowlanym co oznacza , że są to wyroby nie podlegjące 

obowiązkowemu oznakowaniu CE , dla których dokonano oceny zgodności  Polską Normą 

lub aprobatą techniczną  bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany” 

2.1 Rodzaje materiałów  

Na przewody wentylacyjne można stosować następujące materiały: 

− blacha lub taśma stalowa ocynkowana 

− blacha lub taśma aluminiowa 

− blacha stalowa odporna na korozję 

3. SPRZĘT. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  to taki , który nie powoduje niekorzystnego wpływu 

na jakość wykonywanych robót , zarówno w miejscu ich wykonywania , jak też przy 

wykonywaniu czynności pomocniczych. 

4. TRANSPORT. 

Ogólne zasady dotyczące transportu materiałów podano w ST „Wymagania ogólne" 

pkt.4.Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów musi się odbywać w 

sposób zapewniający ich właściwy stan techniczny. 

5. WYKONANIE ROBÓT.  

5.1 Wymagania ogólne.  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt.5. 

5.2. Monta ż nawiewników  

Nawiewniki okienne o wydajności do 30m/h , montować w ramie okiennej. 

5.3. Pomiary instalacji wentylacyjnych  

Pomiary przepływów powietrza w wywiewanego należy przeprowadzić po zakończeniu 

całości prac montażowych instalacji wentylacyjnej. 

6.   KONTROLA JAKO ŚCI. 

Kontrolę wykonania instalacji należy przeprowadzić: 

-  zgodnie z zaleceniami określonymi w warunkach Technicznych 

wykonania i Odbioru Robót Budowlano Montażowych T II. 
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- Instalacje sanitarne i przemysłowe oraz w opracowania cg 

COBRTI INSTAL – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru 

Instalacji Wentylacyjnych zeszyt nr 5.  

7. OBMIAR ROBÓT.  

Przedmiar robót należy wykonać wg Rozporządzenia MI z dnia 02.09.2004r. (Dz.U. nr 202 

poz.2072). Przedmiar robót polega na zestawieniu wykonanych robót z podaniem ilości, 

jednostki charakterystycznej wg KNR oraz spisu działów przedmiarów wg CPV. Obmiar 

robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz obliczeniu rzeczywistych ilości 

wbudowanych materiałów. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

Odbiór robót jest to ocena robót wykonanych przez Wykonawcę przeprowadzona przez 

Inwestora zgodnie z art. 22 i art. 57 Prawa Budowlanego. Wykonawca musi przedstawić do 

kontroli wykonaną instalację, a zamawiający powinien dokonać odbioru: 

sprawdzić dokumenty dopuszczające urządzenia do użytkowania i atesty zastosowanych 

materiałów, 

> sprawdzić zgodność realizacji instalacji z projektem, 

> zgodność zastosowanych urządzeń i materiałów, 

> geometrię układu - rozmieszczenie urządzeń, 

> sprawdzić poprawność realizacji robót, 

> sprawdzić dostępność dla obsługi instalacji ze względu na działanie, czyszczenie i 

konserwacje, 

> szczelność instalacji na wszystkich połączeniach (gwintowanych, kołnierzowych 

spawanych itp.), 

> sprawdzić poprawność wykonania izolacji cieplnych na rurociągach grzewczych 

> sprawdzić poprawność działania instalacji 

Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać odbioru 

technicznego instalacji. Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty 

należy uznać za zgodne z wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik 

negatywny, wykonane roboty należy uznać za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W 

takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z normą i 

dokumentacją projektową oraz przedstawić je do ponownego odbioru. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 

Zasady płatności zostały określone we wzorze umowy. Ilość zakończonych i 

odebranych robót określonych w/g obmiaru zostanie opłacona w/g cen wynikających z 

przetargu zgodnie z załącznikiem cenowym do umowy za wykonanie całości określonego 

zakresu robót. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE . 

[1]. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 

poz.1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, 

Nr115/01 poz. 1229/01 poz. 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 

80/03poz. 718) 

[2]. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75/02 poz. 

690, Nr33/03 poz. 270) 

[3]. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów 

wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, 

mogących stwarzać zagrożenia albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub 

środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania 

tym znakiem oraz podlegających obowiązkowi wystawienia przez producenta deklaracji 

zgodności(Dz.U. nr 5/00 poz. 53) Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i polityki 

Społecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w sprawie wymagań w zakresie efektywności 

energetycznej (Dz.U. nr 79/03 poz. 714 ) 

[4]. Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji Wentylacyjnych. Seria wydawnicza 

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 5. Warszawa, wrzesień 2002 r. 

[6] PN - 71/H - 97070:1979 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. 

Ogólne wytyczna 

 [7] PN - EN 1505: 2001 Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z 

blachy o przekroju prostokątnym - wymiary  

[8] PN - EN-012792:2004  Wentylacja i klimatyzacja - Terminologia 

[10] PN - B-03434: 1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe - wymagania i 

badania 

10.PN - B-03434: 1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelność - wymagania i 

badania 

11.PN - EN-12220:2001: 1976 Wentylacja - Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek 

wentylacyjnych blaszanych 

12.PN-EN 1751: 2014  Wentylacja budynków. Urządzenia wentylacyjne końcowe. Badania 

aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających 

 

 


