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Kosztorys Inwestorski ver 3 - Zespét Szkét nr 6.ath

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU - KOSZTY KWALIFIKOWANE
1.1 SEGMENT A
1.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1
1|KNR-W 2-19 |Oznakowanie placu budowy tasma z tworzywa sztucznego m
d.1./0102-01
1.1
85.62 m 85.620
RAZEM 85.620
2|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.1./0703-01 formacyjnych
1.1
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
3|KNR 2-31 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, infor-|szt.
d.1./0703-03 macyjnych
1.1
8.00 szt. 8.000
RAZEM 8.000
4 Zakup i montaz tablicy informacyjnej - zgodnie z wytycznymi zawartymi w szt
d.1.|kalk. wiasna |SWIZ.
1.1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
5 Zakup i montaz tablicy pamigtkowej - zgodnie z wytycznymi zawartymi w szt
d.1.|kalk. witasna |SWIZ.
1.1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.1. ROBOTY DEMONTAZOWE
2
6/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapdéw,kotnierzy,gzym- |m2
d.1./0535-08 sow itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku
1.2
<ogniomur>34.24 m2 34.240
<parapety>32.62 m2 32.620
RAZEM 66.860
7/KNR 4-01 Demontaz réznych elementow z elewaciji - klimatyzatory szt.
d.1.|0354-15
1.2|analogia
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
8/KNR 4-01 Demontaz réznych elementow z elewacji - kanat dymowy z rury nierdzewnej |m
d.1.|0354-15
1.2|analogia
13.0 m 13.000
RAZEM 13.000
1.1. DEMONTAZ OKLADZINY AZBESTOWEJ
3
9 Pomiary pylenia azbestu wykonywane przed i po i wtrakcie rozbiorki ptyt az- kpl
d.1.|kalk. wtasna |bestowo-cementowych
1.3
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
10 Polewanie ptyt zaweirajgcych azbest wodg , wezem m2
d.1.|kalk. wtasna
1.3
<$ciana>1061.44 m?2 1061.440
<os$cieza>92.075 m?2 92.075
RAZEM 1153.515
11 Zabezpieczenie podloza folig celem zebrania wody zawierajacej azbest m2
d.1.|kalk. wtasna
1.3
1153.515 m?2 1 153.515
RAZEM 1153.515
12 Wypompowanie i wyw6z wody zawierajgcej azbest kpl.
d.1.|kalk. wtasna
1.3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
13|/KNR 4-01 Rozebranie pokrycia z pltyt azbest.-cem.nie nadajgcych sie do uzytku m2
d.1./0511-03
1.3
1143.11 m?2 1143.110
RAZEM 1143.110
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14/KNR 2-02 Demontaz izolacji cieplnej m2
d.1./0613-03
1.3|analogia
1153.515 m?2 1 153.515
RAZEM 1153.515
15/KNR 4-01 Rozebranie szkieletu drewnianego m2
d.1.|0426-02
1.3|analogia
1153.515 m?2 1 153.515
RAZEM 1153.515
16/KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym- |m2
d.1./0535-08 séw itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku
1.3
10.40 m?2 10.400
RAZEM 10.400
17/KNR 2-05 Lekka obudowa Scian z blach stalowych fatldowych bez ocieplenia montowang |m2
d.1./1007-01 metoda tradycyjng -demontaz
1.3|analogia
32.0 m?2 32.000
RAZEM 32.000
18 Pakowanie ptyt przed transportem m3
d.1.|wycena indy-
1.3|widualna
80.74 m3 80.740
RAZEM 80.740
1.1. STOLARKA OKIENNNA | DRZWIOWA
4
19/KNR-W 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad |m2
d.1.|0353-10 2m2
1.4
1.052.10"2 m?2 4.410
RAZEM 4.410
20|KNR-W 2-02 | Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.1.|1203-02
1.4
2.1*1.05"2 m?2 4.410
RAZEM 4.410
21|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.|0353-04
1.4
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
22|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- |m2
d.1./1023-08 rébkg obsadzenia o pow. do 1.5 m2
1.4
18.78 m?2 18.780
RAZEM 18.780
23|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.1.|0353-05
1.4
4.61 m?2 4.610
RAZEM 4.610
24|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- |m2
d.1./1023-11 rébkg obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2
1.4
4.61 m?2 4.610
RAZEM 4.610
1.1. DOCIEPLENIE ELEWACJI
5
25|KNR 2-02 Ostony okien folia polietylenowa m2
d.1./0925-01
1.5
267.52 m?2 267.520
RAZEM 267.520
26|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - oczyszczenie m2
d.1./2608-01 mechaniczne i zmycie
1.5
<$ciana>1061.44 m?2 1061.440
<cok6t>134.90 m2 134.900
<os$cieza okien>92.075 m?2 92.075
<oscieza drzwi>(1.4+2.1*2)*2*0.2 m2 2.240
RAZEM 1290.655
27|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkga-mokrg - gruntowanie pre- |m2
d.1./2608-04 paratem wzmacniajgcym dwukrotnie:
1.5
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1290.65 m?2 1290.650
RAZEM 1290.650
28|KNR 0-33 Montaz listew cokotowych lub poczgtkowych m
d.1./0122-01
1.5
67.45 m 67.450
RAZEM 67.450
29|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy |m2
d.1./2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych EPS 70
1.5 gr. 12 cm 0,032 do Scian -- odpornos¢ w systemie na uderzenia 20 J
1061.44 m?2 1061.440
RAZEM 1 .061.440
30|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy |m2
d.1./2609-02 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych EPS 70
1.5 do osciezy gr 3 cm -- odpornos¢ w systemie na uderzenia 20 J
141.680 m2 141.680
3.92 m?2 3.920
RAZEM 145.600
31|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy |m?2
d.1./2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych EPS 70
1.5 do scian gr 12 cm 0,032 - cokét-- odpornosé w systemie na uderzenia 20 J
134.90 m2 134.900
RAZEM 134.900
32|KNR 0-17 Ocieplenie Scian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrag przy |szt.
d.1./2609-05 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przymocowanie ptyt styropianowych za
1.5 pomocg dybli plastikowych do $cian z betonu
1061.44*6+325.0 szt. 6 693.640
RAZEM 6 693.640
33|KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy |m
d.1./2609-08 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - ochrona naroznikéw wypuktych katowni-
1.5 kiem metalowym
[(2.25+2.05*2)*58+(1.75+0.95*2)*10] m 404.800
52.0 m 52.000
RAZEM 456.800
34|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy |m?2
d.1./2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na Scia-
1.5|wycena indy- \nach za pomocg kleju dyspersyjnego wzmocnionego wiéknami - - odpornosc
widualna w systemie na uderzenia 20 J
1061.44+134.90 m?2 1196.340
RAZEM 1 196.340
35/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy |m2
d.1./2609-07 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na
1.5|wycena indy- |o$ciezach za pomoca kleju dyspersyjnego wzmocnionego wtbknami - - odpor-
widualna nos$¢ w systemie na uderzenia 20 J
146.60 m?2 146.600
RAZEM 146.600
36|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - gruntowanie pre- |m2
d.1./2608-04 paratem wzmacniajgcym dwukrotnie
1.5
1061.44+134.90+145.60 m?2 1.341.940
RAZEM 1 341.940
37|ZKNR C-2  |Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych silikonowych na gotowym m2
d.1./0114-03 podtozu. Tynk silikonowy faktura "kamyczek"; $ciany ptaskie i powierzchnie
1.5|wycena indy- |poziome; ziarno 1,5 mm - odpornosé w systemie na uderzenia 20 J
widualna
1061.44+134.90 m?2 1196.340
RAZEM 1 196.340
38|ZKNR C-2  |Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych silikonowych na gotowym m?2
d.1./0114-07 podtozu. Tynk silikonowy i faktura "kamyczek";; oscieza o szer. do 30 cm;
1.5|wycena indy- |ziarno 1,5 mm - odpornos$¢ w systemie na uderzenia 20 J
widualna
145.60 m?2 145.600
RAZEM 145.600
1.1. ROBOTY MONTAZOWE
6
39NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.1.|202 0541-02 |cm
1.6
<ogniomur>47.08 m2 47.080
<parapety>45.67 m?2 45.670
RAZEM 92.750
40|KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
d.1.|0923-04
1.6
92.750 m?2 92.750
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RAZEM 92.750
41|KNR 0-33 Wykonanie dylatacji przez montaz profilu dylatacyjnego m
d.1./0123-03
1.6
8 m 8.000
RAZEM 8.000
1.1. RUSZTOWANIA
7
42|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podiuznym ram 2, |m2
d.1./1651-02 57mowys.do 15 m
1.7
1112.80 m?2 1112.800
RAZEM 1112.800
43|KNR-W 2-02 |Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych o wyso- |mz2
d.1.|1612-02 koscido 15 m
1.7
1112.80 m?2 1112.800
RAZEM 1112.800
44 NNRNKB (z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.1.|202 1622a-
1.7/01
1112.80 m?2 1112.800
RAZEM 1112.800
45 Czas pracy rusztowan grupy
d.1.|kalk. wtasna |(poz.)
1.7
1.1. DOCIEPLENIE DACHU
8
46|KNR 19-01 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na dachu betonowym - pierwsza wars-|m2
d.1./0530-03 twa
1.8
434.64 m?2 434.640
51.36 m?2 51.360
RAZEM 486.000
47|KNR 19-01 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na dachu betonowym - nastepna war- |m?2
d.1.|0530-04 stwa
1.8 Krotnos¢ = 8
486.0 m?2 486.000
RAZEM 486.000
48/ KNR-W 4-02 | Demontaz nastaw wentylacyjnych szt.
d.1.|0139-05
1.8|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
49|KNR 4-01 Rozbiérka betonowych czapek kominowych m2
d.1.|0212-04
1.8
12.50 m?2 12.500
RAZEM 12.500
50|KNR 2-02 Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet 1/2x1/2 ceg. - podwyzszenie |m3
d.1./0122-01 kominéw
1.8
3.88 m3 3.880
RAZEM 3.880
51|KNR 4-01 Uzupetnienie muréw ogniowych i kolankowych na zaprawie cementowo-wa- ms3
d.1./0311-02 piennej o grub. ponad 1 ceg.
1.8
14.98 m3 14.980
RAZEM 14.980
52|KNR 0-22 Krycie dachéw papg termozgrzewalng dkd na podtozu betonowym - wykonanie |m2
d.1./0527-01 pokrycia dachu ze styropapy gr 13 cm 0,031
1.8
434.64 m?2 434.640
RAZEM 434.640
53|/KNR 0-17 Dyblowanie styropapy - wszystkie strefy wewnetrzna, skrajna, brzegowa szt.
d.1.|2609-05
1.8|analogia
3911.76 szt. 3911.760
RAZEM 3911.760
54 Montaz izoklinéw oklejonych papa m
d.1.|kalk. wtasna
1.8
87.60 m 87.600
RAZEM 87.600
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55|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.1.|0504-02
1.8
486.00 m?2 486.000
RAZEM 486.000
56|KNR 0-22 Obrobki dachowe kominéw przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej mb ob-
d.1.|0529-06 wodu
1.8
26.36 mb ob- 26.360
wodu
RAZEM 26.360
57/NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.1.|202 0541-02 |cm - obrobka kominéw
1.8
14.35 m?2 14.350
RAZEM 14.350
58|KNR 2-02 Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $ér.gr.7cm m?2
d.1.|0219-05
1.8
12.50 m?2 12.500
RAZEM 12.500
59|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng jednowarstwowe- izoalcja czap komi- |m?2
d.1./0504-01 nowych
1.8
12.50 m?2 12.500
RAZEM 12.500
60 Demontaz wtazu dachowego m3
d.1.|kalk. wtasna
1.8
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
61/KNR K-06 |Montaz wytazéw dachowych szt
d.1.|]0242-01
1.8
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.1. WYWOZ GRUZU WRAZ ZUTYLIZACJA
9
62| KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi papy z rozbieranych konstrukcji ceg- |m3
d.1./0108-13 lanych na odlegto$¢ do 1 km
1.9
14.97 m3 14.970
RAZEM 14.970
63|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi papy z rozbieranych konstrukcji - za |m3
d.1./0108-16 kazdy nast. 1 km
1.9 Krotnos¢ = 10
14.97 m3 14.970
RAZEM 14.970
64|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.1./0108-11 odl.do 1 km
1.9
4.86 m3 4.860
RAZEM 4.860
65/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1./0108-12 kazdy nast. 1 km
1.9 Krotnos¢ = 10
4.86 m3 4.860
RAZEM 4.860
66 Utylizacja gruzu m3
d.1.|kalk. wtasna
1.9
4.86 m3 4.860
RAZEM 4.860
67 Utylizacja papy m3
d.1.|kalk. wtasna
1.9
14.97 m3 14.970
RAZEM 14.970
1.2 SEGMENT B
1.2, ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1
68|KNR-W 2-19 |Oznakowanie placu budowy tasmg z tworzywa sztucznego m
d.1./0102-01
2.1
98.16 m 98.160
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RAZEM 98.160
69|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.1./0703-01 formacyjnych
2.1
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
70/KNR 2-31 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, infor-|szt.
d.1./0703-03 macyjnych
2.1
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
1.2, ROBOTY DEMONTAZOWE
2
71/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapdw,kotnierzy,gzym- |m2
d.1./0535-08 sow itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku
2.2
<ogniomur>34.35 m2 34.350
<parapety>51.0 m?2 51.000
RAZEM 85.350
1.2, DEMONTAZ OKLADZINY AZBESTOWEJ
3
72 Pomiary pylenia azbestu wykonywane przed i po i wtrakcie rozbiorki ptyt az- kpl
d.1.|kalk. wtasna |bestowo-cementowych
2.3
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
73 Polewanie ptyt zaweirajgcych azbest wodg , wezem m2
d.1.|kalk. wtasna
2.3
<oscieza>94.36 m2 94.360
<$ciana>1102.25 m?2 1 102.250
RAZEM 1196.610
74 Zabezpieczenie podloza folig celem zebrania wody zawierajacej azbest m2
d.1.|kalk. wtasna
2.3
1196.61 m?2 1196.610
RAZEM 1196.610
75 Wypompowanie i wyw6z wody zawierajgcej azbest kpl.
d.1.|kalk. wtasna
2.3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
76| KNR 4-01 Rozebranie pokrycia z pltyt azbest.-cem.nie nadajgcych sie do uzytku m2
d.1./0511-03
2.3
1196.61 m?2 1196.610
RAZEM 1196.610
77/KNR 2-02 Demontaz izolacji cieplnej m2
d.1./0613-03
2.3|analogia
1196.61 m?2 1196.610
RAZEM 1196.610
78/ KNR 4-01 Rozebranie szkieletu drewnianego m2
d.1.|0426-02
2.3|analogia
1196.61 m?2 1196.610
RAZEM 1196.610
79/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym- |m2
d.1./0535-08 séw itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku
2.3
12.40 m?2 12.400
RAZEM 12.400
80 Pakowanie ptyt przed transportem m3
d.1.|wycena indy-
2.3|widualna
89.74 m3 89.740
RAZEM 89.740
1.2, DOCIEPLENIE ELEWACJI
4
81|KNR 2-02 Ostony okien folia polietylenowa m?2
d.1./0925-01
2.4
313.65 m?2 313.650
RAZEM 313.650
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82|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - oczyszczenie m2
d.1./2608-01 mechaniczne i zmycie
2.4
<$ciana>1102.25 m2 1102.250
<coko6t>111.6 m2 111.600
<oscieza okien>94.36 m2 94.360
RAZEM 1.308.210
83|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokrg - gruntowanie pre- |m2
d.1./2608-04 paratem wzmacniajgcym dwukrotnie:
2.4
1308.21 m?2 1308.210
RAZEM 1.308.210
84 KNR 0-33 Montaz listew cokotowych lub poczagtkowych m
d.1./0122-01
2.4
62.0 m 62.000
RAZEM 62.000
85/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy |m2
d.1./2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych EPS 70
2.4 gr. 12 cm 0,032 do scian - odpornosé w systemie na uderzenia 20 J
1102.25 m?2 1102.250
RAZEM 1102.250
86|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy |m2
d.1./2609-02 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych EPS 70
2.4 do o$ciezy gr 3 cm - odpornos¢ w systemie na uderzenia 20 J
163.90 mz2 163.900
RAZEM 163.900
87|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy |m?2
d.1./2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych EPS 70
2.4 do scian gr 12 cm - cokét - odpornosé w systemie na uderzenia 20 J
111.60 m?2 111.600
RAZEM 111.600
88|KNR 0-17 Ocieplenie Scian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrag przy |szt.
d.1./2609-05 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przymocowanie ptyt styropianowych za
2.4 pomocg dybli plastikowych do $cian z betonu
1102.25*6+325.0 szt. 6 938.500
RAZEM 6 938.500
89|KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy |m
d.1./2609-08 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - ochrona naroznikéw wypuktych katowni-
2.4 kiem metalowym
504.80 m 504.800
52.0 m 52.000
RAZEM 556.800
90|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy |m?2
d.1./2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na Scia-
2.4|wycena indy- |nach za pomoca kleju dyspersyjnego wzmocnionego wtdknami - - odpornosé
widualna w systemie na uderzenia 20 J
1102.25+111.60 m?2 1213.850
RAZEM 1213.850
91|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy |m2
d.1./2609-07 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na
2.4|wycena indy- |o$ciezach za pomoca kleju dyspersyjnego wzmocnionego wtéknami - - odpor-
widualna nos$¢ w systemie na uderzenia 20 J
163.90 m?2 163.900
RAZEM 163.900
92|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - gruntowanie pre- |m2
d.1./2608-04 paratem wzmacniajgcym dwukrotnie
2.4
1102.25+111.60+163.90 m?2 1377.750
RAZEM 1377.750
93|ZKNR C-2  |Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych silikonowych na gotowym m2
d.1./0114-03 podtozu. Tynk silikonowy faktura "kamyczek"; $ciany ptaskie i powierzchnie
2.4|wycena indy- |poziome; ziarno 1,5 mm - odpornos$¢ w systemie na uderzenia 20 J
widualna
1102.25+111.60 m?2 1213.850
RAZEM 1213.850
94/ZKNR C-2  |Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych silikonowych na gotowym m?2
d.1./0114-07 podtozu. Tynk silikonowy i faktura "kamyczek";; oscieza o szer. do 30 cm;
2.4|wycena indy-|ziarno 1,5 mm - odpornos¢ w systemie na uderzenia 20 J
widualna
163.90 m?2 163.900
RAZEM 163.900
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1.2, ROBOTY MONTAZOWE
5
95/NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.1.|202 0541-02 |cm
25
<ogniomur>63.79 m2 63.790
<parapety>71.30 m?2 71.300
RAZEM 135.090
96|KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
d.1.|0923-04
25
135.090 m?2 135.090
RAZEM 135.090
97|KNR 0-33 Wykonanie dylatacji przez montaz profilu dylatacyjnego m
d.1./0123-03
25
8 m 8.000
RAZEM 8.000
1.2, RUSZTOWANIA
6
98|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podiuznym ram 2, |m2
d.1./1651-02 57 mowys.do 15 m
2.6
1276.08 m?2 1276.080
RAZEM 1 276.080
99/KNR-W 2-02 |Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych o wyso- |m?2
d.1.|1612-02 koscido 15 m
2.6
1276.08 m?2 1276.080
RAZEM 1 276.080
100 NNRNKB (z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.1.|202 1622a-
2.6/01
1276.08 m?2 1276.080
RAZEM 1 276.080
101 Czas pracy rusztowan grupy
d.1.|kalk. wtasna |(poz.)
2.6
1.2, DOCIEPLENIE DACHU
7
102/KNR 19-01 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na dachu betonowym - pierwsza wars-|m?2
d.1./0530-03 twa
2.7
541.12 m?2 541.120
58.89 m?2 58.890
RAZEM 600.010
103|KNR 19-01 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na dachu betonowym - nastepna war- |m2
d.1.|0530-04 stwa
2.7 Krotnos¢ = 8
600.01 m?2 600.010
RAZEM 600.010
104 KNR 4-01 Rozbiérka betonowych czapek kominowych m?2
d.1.|0212-04
2.7
15.25 m?2 15.250
RAZEM 15.250
105/KNR 2-02 Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet 1/2x1/2 ceg. - podwyzszenie |m3
d.1./0122-01 kominéw
2.7
5.25 m3 5.250
RAZEM 5.250
106/ KNR 4-01 Uzupetnienie muréw ogniowych i kolankowych na zaprawie cementowo-wa- m3
d.1./0311-02 piennej o grub. ponad 1 ceg.
2.7
18.89 m3 18.890
RAZEM 18.890
107|KNR 0-22 Krycie dachéw papg termozgrzewalng dkd na podtozu betonowym - wykonanie |m2
d.1./0527-01 pokrycia dachu ze styropapy gr 13 cm 0,031
2.7
600.01 m?2 600.010
RAZEM 600.010
108|KNR 0-17 Dyblowanie styropapy - wszystkie strefy wewnetrzna, skrajna, brzegowa szt.
d.1.|2609-05
2.7|analogia
4869.0 szt. 4 869.000
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RAZEM 4 869.000
109 Montaz izoklinéw oklejonych papa m
d.1.|kalk. wtasna
2.7
98.16 m 98.160
RAZEM 98.160
110/ KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.1.|0504-02
2.7
600.01 m?2 600.010
RAZEM 600.010
111/KNR 0-22 Obrobki dachowe kominéw przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej mb ob-
d.1.|0529-06 wodu
2.7
36.26 mb ob- 36.260
wodu
RAZEM 36.260
112/NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.1.|202 0541-02 |cm - obrobka kominéw
2.7
18.35 m?2 18.350
RAZEM 18.350
113|KNR 2-02 Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $ér.gr.7cm m?2
d.1.|0219-05
2.7
15.25 m?2 15.250
RAZEM 15.250
114/ KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwowe- izoalcja czap komi- |m2
d.1./0504-01 nowych
2.7
15.25 m?2 15.250
RAZEM 15.250
115 Demontaz wtazu dachowego m3
d.1.|kalk. wtasna
2.7
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
116|KNR K-06 Montaz wytazéw dachowych szt
d.1.]0242-01
2.7
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.2, WYWOZ GRUZU WRAZ ZUTYLIZACJA
8
117/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi papy z rozbieranych konstrukcji ceg- |m3
d.1./0108-13 lanych na odlegto$¢ do 1 km
2.8
18.56 m3 18.560
RAZEM 18.560
118/ KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi papy z rozbieranych konstrukcji - za |m3
d.1./0108-16 kazdy nast. 1 km
2.8 Krotnos¢ = 10
18.56 m3 18.560
RAZEM 18.560
119/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.1./0108-11 odl.do 1 km
2.8
3.86 m3 3.860
RAZEM 3.860
120/ KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1./0108-12 kazdy nast. 1 km
2.8 Krotnos¢ = 10
3.86 m3 3.860
RAZEM 3.860
121 Utylizacja gruzu m3
d.1.|kalk. wtasna
2.8
3.86 m3 3.860
RAZEM 3.860
122 Utylizacja papy m3
d.1.|kalk. wtasna
2.8
18.56 m3 18.560
RAZEM 18.560
1.3 SEGMENT C
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Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28565




Kosztorys Inwestorski ver 3 - Zespét Szkoét nr 6.ath PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1.3. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1
123|KNR-W 2-19 |Oznakowanie placu budowy tasmg z tworzywa sztucznego m
d.1./0102-01
3.1
85.62 m 85.620
RAZEM 85.620
124|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.1./0703-01 formacyjnych
3.1
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
125|KNR 2-31 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, infor-|szt.
d.1./0703-03 macyjnych
3.1
8.00 szt. 8.000
RAZEM 8.000
1.3. ROBOTY DEMONTAZOWE
2
126/ KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym- |m2
d.1./0535-08 séw itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku
3.2
<ogniomur>25.93 m?2 25.930
<parapety>25.40 m2 25.400
RAZEM 51.330
127|KNR 4-01 Demontaz réznych elementéw z elewacji - lampa o$wietleniowa szt
d.1./0354-15
3.2|analogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
1.3. DEMONTAZ OKLADZINY AZBESTOWEJ
3
128 Pomiary pylenia azbestu wykonywane przed i po i wirakcie rozbiorki ptyt az- kpl
d.1.|kalk. wlasna |bestowo-cementowych
3.3
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
129 Polewanie ptyt zaweirajgcych azbest wodg , wezem m2
d.1.|kalk. wlasna
3.3
<$ciana>714.08 m?2 714.080
<os$cieza>58.42 m2 58.420
RAZEM 772.500
130 Zabezpieczenie podloza folig celem zebrania wody zawierajacej azbest m2
d.1.|kalk. wtasna
3.3
772.50 m2 772.500
RAZEM 772.500
131 Wypompowanie i wywdz wody zawierajgcej azbest kpl.
d.1.|kalk. wtasna
3.3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
132|KNR 4-01 Rozebranie pokrycia z ptyt azbest.-cem.nie nadajacych sie do uzytku m2
d.1./0511-03
3.3
772.50 m2 772.500
RAZEM 772.500
133|KNR 2-02 Demontaz izolacji cieplnej m?2
d.1./0613-03
3.3|analogia
772.50 m2 772.500
RAZEM 772.500
134 KNR 4-01 Rozebranie szkieletu drewnianego m?2
d.1./0426-02
3.3|analogia
772.50 m2 772.500
RAZEM 772.500
135/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapdw,kotnierzy,gzym- |m2
d.1./0535-08 sow itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku
3.3
8.42 m2 8.420
RAZEM 8.420
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136 Pakowanie ptyt przed transportem m3
d.1.|wycena indy-
3.3|widualna
54.07 m3 54.070
RAZEM 54.070
1.3. STOLARKA OKIENNNA | DRZWIOWA
4
137/ KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.|0353-04
3.4
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
138/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- |m2
d.1./1023-08 rébkg obsadzenia o pow. do 1.5 m2
3.4
11.56 m?2 11.560
RAZEM 11.560
1.3. DOCIEPLENIE ELEWACJI
5
139/KNR 2-02 Ostony okien folia polietylenowa m2
d.1.]0925-01
35
21217 m?2 212.170
RAZEM 212.170
140/KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - oczyszczenie m2
d.1./2608-01 mechaniczne i zmycie
35
<$ciana>714.08 m?2 714.080
<coko6t>68.04 m2 68.040
<o$cieza okien>[(2.25+2.05*2)*46+(1.75+0.95*2)*12]*0.2 m?2 67.180
RAZEM 849.300
141|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - gruntowanie pre- |[m2
d.1./2608-04 paratem wzmacniajgcym dwukrotnie:
3.5
849.30 m?2 849.300
RAZEM 849.300
142|KNR 0-33 Montaz listew cokotowych lub poczgtkowych m
d.1./0122-01
3.5
74.10 m 74.100
RAZEM 74.100
143/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy |m2
d.1./2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych EPS 70
3.5 gr. 12 cm 0,032 do sScian - odpornosé w systemie na uderzenia 20 J
714.08 m?2 714.080
RAZEM 714.080
144/ KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy |m2
d.1./2609-02 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych EPS 70
3.5 do osciezy gr 3 cm - odpornosé w systemie na uderzenia 20 J
67.180 m?2 67.180
RAZEM 67.180
145/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy |m?2
d.1./2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych EPS 70
3.5 do scian gr 12 cm 0,032 - cokét- odpornos¢ w systemie na uderzenia 20 J
68.04 m?2 68.040
RAZEM 68.040
146/ KNR 0-17 Ocieplenie Scian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy |szt.
d.1./2609-05 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przymocowanie ptyt styropianowych za
3.5 pomocg dybli plastikowych do $cian z betonu
714.08*6+325.0 szt. 4 609.480
RAZEM 4 609.480
147/KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy |m
d.1./2609-08 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - ochrona naroznikéw wypuktych katowni-
3.5 kiem metalowym
[(2.25+2.05*2)*46+(1.75+0.95*2)*12] m 335.900
52.0 m 52.000
RAZEM 387.900
148/ KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy |m?2
d.1./2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na Scia-
3.5|wycena indy- |nach za pomoca kleju dyspersyjnego wzmocnionego wiéknami - - odpornosé
widualna w systemie na uderzenia 20 J
714.08+68.04 m?2 782.120
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RAZEM 782.120
149/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy |m?2
d.1./2609-07 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na
3.5|wycena indy- |o$ciezach za pomoca kleju dyspersyjnego wzmocnionego wtéknami - - odpor-
widualna nos¢ w systemie na uderzenia 20 J
117.565 m?2 117.565
RAZEM 117.565
150/ KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokrag - gruntowanie pre- |m2
d.1./2608-04 paratem wzmacniajgcym dwukrotnie
3.5
714.08+68.04+117.565 m?2 899.685
RAZEM 899.685
151|ZKNR C-2  |Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych silikonowych na gotowym m?2
d.1./0114-03 podtozu. Tynk silikonowy faktura "kamyczek"; Sciany ptaskie i powierzchnie
3.5|wycena indy- |poziome; ziarno 1,5 mm - odpornos¢ w systemie na uderzenia 20 J
widualna
714.08+68.04 m?2 782.120
RAZEM 782.120
152|ZKNR C-2  |Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych silikonowych na gotowym m2
d.1./0114-07 podtozu. Tynk silikonowy i faktura "kamyczek";; o$cieza o szer. do 30 cm;
3.5|wycena indy- |ziarno 1,5 mm - odpornosé w systemie na uderzenia 20 J
widualna
117.565 m?2 117.565
RAZEM 117.565
1.3. ROBOTY MONTAZOWE
6
153 NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.1./202 0541-02 |cm
3.6
<ogniomur>48.10 m?2 48.100
<parapety>44.94 m2 44.940
RAZEM 93.040
154/ KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m?2
d.1.|0923-04
3.6
93.040 m?2 93.040
RAZEM 93.040
155|KNR 0-33 Wykonanie dylatacji przez montaz profilu dylatacyjnego m
d.1./0123-03
3.6
8 m 8.000
RAZEM 8.000
1.3. RUSZTOWANIA
7
156/ KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2, |m2
d.1./1651-02 57mowys.do15m
3.7
963.30 m2 963.300
RAZEM 963.300
157 KNR-W 2-02 |Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych o wyso- |m2
d.1./1612-02 koscido 15 m
3.7
963.30 m2 963.300
RAZEM 963.300
158 NNRNKB (z.VIII) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1.|202 1622a-
3.7|01
963.30 m2 963.300
RAZEM 963.300
159 Czas pracy rusztowan grupy
d.1.|kalk. wtasna |(poz.)
3.7
1.3. DOCIEPLENIE DACHU
8
160/ KNR 19-01 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na dachu betonowym - pierwsza wars-|m2
d.1.|0530-03 twa
3.8
343.03 m2 343.030
37.05 m?2 37.050
RAZEM 380.080
161/ KNR 19-01 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na dachu betonowym - nastepna war- |m2
d.1.|0530-04 stwa
3.8 Krotnos¢ = 8
380.08 m2 380.080
RAZEM 380.080
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162/ KNR 4-01 Rozbiérka betonowych czapek kominowych m2
d.1.|0212-04
3.8
8.25 m?2 8.250
RAZEM 8.250
163|KNR 2-02 Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet 1/2x1/2 ceg. - podwyzszenie |m3
d.1./0122-01 kominoéw
3.8
2.56 m3 2.560
RAZEM 2.560
164 KNR 4-01 Uzupetnienie muréw ogniowych i kolankowych na zaprawie cementowo-wa- m3
d.1./0311-02 piennej o grub. ponad 1 ceg.
3.8
RAZEM 10.180
165/KNR 0-22 Krycie dachéw papg termozgrzewalng dkd na podtozu betonowym - wykonanie |m2
d.1./0527-01 pokrycia dachu ze styropapy gr 13 cm 0,031
3.8
343.03 m2 343.030
RAZEM 343.030
166/ KNR 0-17 Dyblowanie styropapy - wszystkie strefy wewnetrzna, skrajna, brzegowa szt.
d.1.|2609-05
3.8|analogia
3087.27 szt. 3087.270
RAZEM 3 087.270
167 Montaz izoklinéw oklejonych papa m
d.1.|kalk. wtasna
3.8
74.10 m 74.100
RAZEM 74.100
168 KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.1.|0504-02
3.8
380.08 m2 380.080
RAZEM 380.080
169|KNR 0-22 Obrobki dachowe komindw przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej mb ob-
d.1.|0529-06 wodu
3.8
19.65 mb ob- 19.650
wodu
RAZEM 19.650
170 NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m2
d.1.|202 0541-02 |cm - obrobka kominéw
3.8
11.36 m?2 11.360
RAZEM 11.360
171/KNR 2-02 Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o ér.gr.7cm m?2
d.1.|0219-05
3.8
8.25 m?2 8.250
RAZEM 8.250
172|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwowe- izoalcja czap komi- |m2
d.1./0504-01 nowych
3.8
8.25 m?2 8.250
RAZEM 8.250
173 Demontaz wtazu dachowego m3
d.1.|kalk. wtasna
3.8
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
174/KNR K-06  |Montaz wytazéw dachowych szt
d.1.]0242-01
3.8
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.3. WYWOZ GRUZU WRAZ ZUTYLIZACJA
9
175/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi papy z rozbieranych konstrukcji ceg- |m3
d.1./0108-13 lanych na odlegto$¢ do 1 km
3.9
11.97 m3 11.970
RAZEM 11.970
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176/ KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi papy z rozbieranych konstrukcji - za |m3
d.1./0108-16 kazdy nast. 1 km
3.9 Krotnos¢ = 10
11.97 m3 11.970
RAZEM 11.970
177/ KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.1./0108-11 odl.do 1 km
3.9
2.25 m3 2.250
RAZEM 2.250
178/ KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1./0108-12 kazdy nast. 1 km
3.9 Krotnos¢ = 10
2.25 m3 2.250
RAZEM 2.250
179 Utylizacja gruzu m3
d.1.|kalk. wtasna
3.9
2.25 m3 2.250
RAZEM 2.250
180 Utylizacja papy m3
d.1.|kalk. wtasna
3.9
11.97 m3 11.970
RAZEM 11.970
1.4 SEGMENT E
1.4. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1
181|KNR-W 2-19 |Oznakowanie placu budowy tasma z tworzywa sztucznego m
d.1./0102-01
4.1
85.62 m 85.620
RAZEM 85.620
182/ KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.1./0703-01 formacyjnych
4.1
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
183/ KNR 2-31 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, infor-|szt.
d.1./0703-03 macyjnych
4.1
8.00 szt. 8.000
RAZEM 8.000
1.4. ROBOTY DEMONTAZOWE
2
184 KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapdw,kotnierzy,gzym- |m2
d.1./0535-08 sow itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku
4.2
<ogniomur>25.93 m2 25.930
<parapety>25.40 m?2 25.400
RAZEM 51.330
185/KNR 4-01 Demontaz réznych elementow z elewacji - lampa o$wietleniowa szt
d.1.|0354-15
4.2|analogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
1.4. DEMONTAZ OKLADZINY AZBESTOWEJ
3
186 Pomiary pylenia azbestu wykonywane przed i po i wtrakcie rozbiorki ptyt az- kpl
d.1.|kalk. wtasna |bestowo-cementowych
4.3
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
187 Polewanie ptyt zaweirajgcych azbest wodg , wezem m2
d.1.|kalk. wtasna
4.3
<$ciana>697.25 m?2 697.250
<o$cieza>58.42 m?2 58.420
RAZEM 755.670
188 Zabezpieczenie podloza folig celem zebrania wody zawierajacej azbest m2
d.1.|kalk. wtasna
4.3
755.67 m?2 755.670
RAZEM 755.670
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189 Wypompowanie i wyw6z wody zawierajgcej azbest kpl.
d.1.|kalk. wtasna
4.3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
190 KNR 4-01 Rozebranie pokrycia z pltyt azbest.-cem.nie nadajgcych sie do uzytku m2
d.1./0511-03
4.3
755.67 m?2 755.670
RAZEM 755.670
191/KNR 2-02 Demontaz izolacji cieplnej m2
d.1./0613-03
4.3|analogia
755.67 m?2 755.670
RAZEM 755.670
192/ KNR 4-01 Rozebranie szkieletu drewnianego m2
d.1.|0426-02
4.3|analogia
755.67 m?2 755.670
RAZEM 755.670
193/KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym-  |m2
d.1./0535-08 séw itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku
4.3
8.42 m?2 8.420
RAZEM 8.420
194 Pakowanie ptyt przed transportem m3
d.1.|wycena indy-
4.3|widualna
52.25 m3 52.250
RAZEM 52.250
1.4. STOLARKA OKIENNNA | DRZWIOWA
4
195 KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.|0353-04
4.4
8.0 szt. 8.000
RAZEM 8.000
196/ KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- |m2
d.1./1023-08 rébkg obsadzenia o pow. do 1.5 m2
4.4
13.30 m?2 13.300
RAZEM 13.300
1.4. DOCIEPLENIE ELEWACJI
5
197|KNR 2-02 Ostony okien folia polietylenowa m2
d.1./0925-01
4.5
229.0 m?2 229.000
RAZEM 229.000
198/ KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokrg - oczyszczenie m2
d.1./2608-01 mechaniczne i zmycie
4.5
<$ciana>697.25 m?2 697.250
<coko6t>75.25 m?2 75.250
<o$cieza okien>[(2.25+2.05*2)*46+(1.75+0.95*2)*14]*0.2 m?2 68.640
RAZEM 841.140
199/KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokrag - gruntowanie pre- |m2
d.1./2608-04 paratem wzmacniajgcym dwukrotnie:
4.5
841.140 m?2 841.140
RAZEM 841.140
200/ KNR 0-33 Montaz listew cokotowych lub poczgtkowych m
d.1./0122-01
4.5
74.10 m 74.100
RAZEM 74.100
201/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy |m2
d.1./2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych EPS 70
4.5 gr. 12 cm 0,032 do scian - odpornosé w systemie na uderzenia 20 J
697.25 m?2 697.250
RAZEM 697.250
202/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy |m2
d.1./2609-02 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych EPS 70
4.5 do osciezy gr 3 cm - odpornosé w systemie na uderzenia 20 J
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120.12 m2 120.120
RAZEM 120.120
203/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy |m?2
d.1./2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych EPS 70
4.5 do scian gr 12 cm 0,32 - cokot- odpornosé w systemie na uderzenia 20 J
75.25 m?2 75.250
RAZEM 75.250
204/KNR 0-17 Ocieplenie Scian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrag przy |szt.
d.1./2609-05 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przymocowanie ptyt styropianowych za
4.5 pomocg dybli plastikowych do $cian z betonu
697.25*6+325.0 szt. 4 508.500
RAZEM 4 508.500
205/KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy |m
d.1./2609-08 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - ochrona naroznikéw wypuktych katowni-
4.5 kiem metalowym
[(2.25+2.05*2)*46+(1.75+0.95*2)*14] m 343.200
58.25 m 58.250
RAZEM 401.450
206/ KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy |m?2
d.1./2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na Scia-
4.5|wycena indy- \nach za pomocg kleju dyspersyjnego wzmocnionego wtdknami - odpornos¢ w
widualna systemie na uderzenia 20 J
697.25+64.640 m?2 761.890
RAZEM 761.890
207/\KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy |m2
d.1./2609-07 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na
4.5|wycena indy- |o$ciezach za pomocg kleju dyspersyjnego wzmocnionego wiéknami - odpor-
widualna nos$¢ w systemie na uderzenia 20 J
120.12 m?2 120.120
RAZEM 120.120
208/KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - gruntowanie pre- |m2
d.1./2608-04 paratem wzmacniajgcym dwukrotnie
4.5
697.25+64.64+120.12 m?2 882.010
RAZEM 882.010
209/ZKNR C-2  |Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych silikonowych na gotowym m2
d.1./0114-03 podtozu. Tynk silikonowy faktura "kamyczek"; $ciany ptaskie i powierzchnie
4.5|wycena indy- |poziome; ziarno 1,5 mm - odporno$¢ w systemie na uderzenia 20 J
widualna
697.25+64.64 m?2 761.890
RAZEM 761.890
210|ZKNR C-2  |Wykonywanie reczne tynkdw cienkowarstwowych silikonowych na gotowym m?2
d.1./0114-07 podtozu. Tynk silikonowo-silikatowy faktura "kamyczek"; oscieza o szer. do 30
4.5|/wycena indy- |cm; ziarno 1,5 mm
widualna
120.12 m?2 120.120
RAZEM 120.120
1.4. ROBOTY MONTAZOWE
6
211NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.1.|202 0541-02 |cm
4.6
<ogniomur>48.10 m2 48.100
<parapety>44.94 m?2 44.940
RAZEM 93.040
212/KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
d.1.|0923-04
4.6
93.040 m?2 93.040
RAZEM 93.040
213|/KNR 0-33 Wykonanie dylatacji przez montaz profilu dylatacyjnego m
d.1./0123-03
4.6
8 m 8.000
RAZEM 8.000
1.4. RUSZTOWANIA
7
214/KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2, |m2
d.1./1651-02 57 mowys.do 15 m
4.7
963.30 m?2 963.300
RAZEM 963.300
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215/KNR-W 2-02 |Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych o wyso- |m2
d.1./1612-02 koscido 15 m
4.7
963.30 m2 963.300
RAZEM 963.300
216/ NNRNKB (z.VIII) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1.|202 1622a-
4.7|01
963.30 m2 963.300
RAZEM 963.300
217 Czas pracy rusztowan grupy
d.1.|kalk. wtasna |(poz.)
4.7
1.4. DOCIEPLENIE DACHU
8
218/KNR 19-01 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na dachu betonowym - pierwsza wars-|m2
d.1.|0530-03 twa
4.8
343.03 mz2 343.030
37.05 m?2 37.050
RAZEM 380.080
219/KNR 19-01 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na dachu betonowym - nastepna war- |m2
d.1.|0530-04 stwa
4.8 Krotnos¢ = 8
380.08 m2 380.080
RAZEM 380.080
220|KNR 4-01 Rozbiérka betonowych czapek kominowych m2
d.1.|0212-04
4.8
8.25 m?2 8.250
RAZEM 8.250
221|KNR 2-02 Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet 1/2x1/2 ceg. - podwyzszenie |m3
d.1./0122-01 kominoéw
4.8
2.56 m3 2.560
RAZEM 2.560
222|KNR 4-01 Uzupetnienie muréw ogniowych i kolankowych na zaprawie cementowo-wa- m3
d.1./0311-02 piennej o grub. ponad 1 ceg.
4.8
RAZEM 10.180
223|KNR 0-22 Krycie dachéw papg termozgrzewalng dkd na podtozu betonowym - wykonanie |m2
d.1./0527-01 pokrycia dachu ze styropapy gr 13 cm 0,031
4.8
343.03 m?2 343.030
RAZEM 343.030
224/KNR 0-17 Dyblowanie styropapy - wszystkie strefy wewnetrzna, skrajna, brzegowa szt.
d.1.|2609-05
4.8|analogia
3087.27 szt. 3087.270
RAZEM 3 087.270
225 Montaz izoklinéw oklejonych papa m
d.1.|kalk. wtasna
4.8
74.10 m 74.100
RAZEM 74.100
226 KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.1.|0504-02
4.8
380.08 m2 380.080
RAZEM 380.080
227|KNR 0-22 Obrobki dachowe komindw przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej mb ob-
d.1./0529-06 wodu
4.8
19.65 mb ob- 19.650
wodu
RAZEM 19.650
228 NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.1.|202 0541-02 |cm - obrobka kominéw
4.8
11.36 m?2 11.360
RAZEM 11.360
229|/KNR 2-02 Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $ér.gr.7cm m?2
d.1.|0219-05
4.8
8.25 m?2 8.250
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RAZEM 8.250
230/ KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow papa termozgrzewalng jednowarstwowe- izoalcja czap komi- |m2
d.1./0504-01 nowych
4.8
8.25 m?2 8.250
RAZEM 8.250
231 Demontaz wtazu dachowego m3
d.1.|kalk. wlasna
4.8
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
232/KNR K-06  |Montaz wytazéw dachowych szt
d.1./]0242-01
4.8
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.4. WYWOZ GRUZU WRAZ ZUTYLIZACJA
9
233|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi papy z rozbieranych konstrukcji ceg- |[m3
d.1./0108-13 lanych na odlegtos¢ do 1 km
4.9
11.97 m3 11.970
RAZEM 11.970
234|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi papy z rozbieranych konstrukcji - za |m3
d.1./0108-16 kazdy nast. 1 km
4.9 Krotnos¢ = 10
11.97 m3 11.970
RAZEM 11.970
235/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.1./0108-11 odl.do 1 km
4.9
2.25 m3 2.250
RAZEM 2.250
236|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1./0108-12 kazdy nast. 1 km
4.9 Krotnos¢ = 10
2.25 m3 2.250
RAZEM 2.250
237 Utylizacja gruzu m3
d.1.|kalk. wtasna
4.9
2.25 m3 2.250
RAZEM 2.250
238 Utylizacja papy m3
d.1.|kalk. wtasna
4.9
11.97 m3 11.970
RAZEM 11.970
1.5 SEGMENT F,D,G
1.5. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1
239|KNR-W 2-19 |Oznakowanie placu budowy tasmg z tworzywa sztucznego m
d.1./0102-01
5.1
114.0 m 114.000
RAZEM 114.000
240|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.1./0703-01 formacyjnych
5.1
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
1.5. ROBOTY DEMONTAZOWE
2
241|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym- |m2
d.1./0535-08 séw itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku
5.2
<ogniomur>101.60 m2 101.600
<parapety>11.72 m2 11.720
RAZEM 113.320
242|KNR 4-01 Demontaz r6znych elementéw z elewacji - daszek szt.
d.1.|0354-15
5.2|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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1.5. DEMONTAZ OKLADZINY AZBESTOWEJ
3
243 Pomiary pylenia azbestu wykonywane przed i po i wtrakcie rozbiorki ptyt az- kpl
d.1.|kalk. wtasna |bestowo-cementowych
5.3
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
244 Polewanie ptyt zaweirajgcych azbest wodg , wezem m2
d.1.|kalk. wtasna
5.3
<$ciana>670.72 m?2 670.720
<oscieza>20.35 m?2 20.350
RAZEM 691.070
245 Zabezpieczenie podloza folig celem zebrania wody zawierajacej azbest m2
d.1.|kalk. wtasna
5.3
691.07 m?2 691.070
RAZEM 691.070
246 Wypompowanie i wywo6z wody zawierajgcej azbest kpl.
d.1.|kalk. wtasna
5.3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
247|KNR 4-01 Rozebranie pokrycia z pltyt azbest.-cem.nie nadajgcych sie do uzytku m2
d.1./0511-03
5.3
691.07 m?2 691.070
RAZEM 691.070
248|/KNR 2-02 Demontaz izolacji cieplnej m2
d.1./0613-03
5.3|analogia
691.07 m?2 691.070
RAZEM 691.070
249|/KNR 4-01 Rozebranie szkieletu drewnianego m2
d.1.|0426-02
5.3|analogia
670.72 m?2 670.720
RAZEM 670.720
250|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym- |m2
d.1./0535-08 séw itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku
5.3
3.52 m?2 3.520
RAZEM 3.520
251 Pakowanie ptyt przed transportem m3
d.1.|wycena indy-
5.3|widualna
48.37 m3 48.370
RAZEM 48.370
1.5. DOCIEPLENIE ELEWACJI
4
252|KNR 2-02 Ostony okien folia polietylenowa m2
d.1./0925-01
5.4
48.43 m?2 48.430
RAZEM 48.430
253/KNR 0-17 Przygotowanie podifoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokra - oczyszczenie m2
d.1./2608-01 mechaniczne i zmycie
5.4
<$ciana>697.01 m?2 697.010
<oscieza okien>[(25+2.3"2)+(2.5*1.25*2)*6+(2.3*1.1*2)*8]*0.2 m?2 21.516
<os$cieza drzwi>(1.4+2.1*2)*1*0.2 m2 1.120
RAZEM 719.646
254/KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - gruntowanie pre- |m2
d.1./2608-04 paratem wzmacniajgcym dwukrotnie:
5.4
719.64 m?2 719.640
RAZEM 719.640
255/KNR 0-33 Montaz listew cokotowych lub poczatkowych m
d.1./0122-01
5.4
62.0 m 62.000
RAZEM 62.000
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256 KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy |m?2
d.1./2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych EPS 70
5.4 gr. 12.cm 0,032 do $cian - odporno$¢ w systemie na uderzenia 20 J
697.01 m?2 697.010
RAZEM 697.010
257/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy |m?2
d.1./2609-02 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych EPS 70
5.4 do osciezy gr 3 cm - odpornos¢ w systemie na uderzenia 20 J
37.653 m2 37.653
3.92 m?2 3.920
RAZEM 41.573
258/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy |[szt.
d.1./2609-05 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przymocowanie ptyt styropianowych za
5.4 pomocg dybli plastikowych do $cian z betonu
697.01"6+115 szt. 4 297.060
RAZEM 4 297.060
259/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy |m
d.1./2609-08 uzyciu gotowych zapraw klejacych - ochrona naroznikéw wypuktych katowni-
5.4 kiem metalowym
107.58 m 107.580
82.56 m 82.560
RAZEM 190.140
260 KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy |m2
d.1./2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na scia-
5.4|wycena indy- [nach za pomoca kleju dyspersyjnego wzmocnionego wiéknami - - odpornosé
widualna w systemie na uderzenia 20 J
697.01 m?2 697.010
RAZEM 697.010
261/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy |m?2
d.1./2609-07 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na
5.4|wycena indy- |o$ciezach za pomoca kleju dyspersyjnego wzmocnionego wtéknami - - odpor-
widualna nos¢ w systemie na uderzenia 20 J
39.61 m?2 39.610
RAZEM 39.610
262 /KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokrag - gruntowanie pre- |m2
d.1./2608-04 paratem wzmacniajgcym dwukrotnie
5.4
697.01+39.61 m?2 736.620
RAZEM 736.620
263|ZKNR C-2  |Wykonywanie reczne tynkdw cienkowarstwowych silikonowych na gotowym m?2
d.1./0114-03 podtozu. Tynk silikonowy faktura "kamyczek"; Sciany ptaskie i powierzchnie
5.4|wycena indy- |poziome; ziarno 1,5 mm - odpornos¢ w systemie na uderzenia 20 J
widualna
697.01 m?2 697.010
RAZEM 697.010
264|ZKNR C-2  |Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych silikonowych na gotowym m2
d.1./0114-07 podtozu. Tynk silikonowy i faktura "kamyczek";; o$cieza o szer. do 30 cm;
5.4|wycena indy- |ziarno 1,5 mm - odpornosé w systemie na uderzenia 20 J
widualna
39.61 m?2 39.610
RAZEM 39.610
1.5. ROBOTY MONTAZOWE
5
265/NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.1.|202 0541-02 |cm
55
<ogniomur>121.92 m?2 121.920
<parapety>20.51 m2 20.510
RAZEM 142.430
266 KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m?2
d.1.|0923-04
5.5
142.430 m?2 142.430
RAZEM 142.430
267/KNR 0-33 Wykonanie dylatacji przez montaz profilu dylatacyjnego m
d.1./0123-03
5.5
28 m 28.000
RAZEM 28.000
1.5. RUSZTOWANIA
6
268/KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2, |m2
d.1./1651-02 57mowys.do15m
5.6
954.0 m?2 954.000
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RAZEM 954.000
269 KNR-W 2-02 |Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych o wyso- |m2
d.1./1612-02 koscido 15 m
5.6
954.0 m?2 954.000
RAZEM 954.000
270 NNRNKB (z.VIII) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1.|202 1622a-
5.6/01
954.0 m?2 954.000
RAZEM 954.000
271 Czas pracy rusztowan grupy
d.1.|kalk. wtasna |(poz.)
5.6
1.5. DOCIEPLENIE DACHU
7
272/KNR 19-01 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na dachu betonowym - pierwsza wars-|m2
d.1.|0530-03 twa
5.7
755.0 m2 755.000
70.70 m?2 70.700
RAZEM 825.700
273|/KNR 19-01 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na dachu betonowym - nastepna war- |m2
d.1.|0530-04 stwa
5.7 Krotnos¢ = 8
755.0 m?2 755.000
RAZEM 755.000
274|KNR-W 4-02 |Demontaz nastaw wentylacyjnych szt.
d.1./0139-05
5.7|analogia
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
275|KNR 4-01 Rozbiérka betonowych czapek kominowych m2
d.1.|0212-04
5.7
15.75 m?2 15.750
RAZEM 15.750
276/KNR 2-02 Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet 1/2x1/2 ceg. - podwyzszenie |m3
d.1./0122-01 kominoéw
5.7
5.51 m3 5.510
RAZEM 5.510
277|KNR 4-01 Uzupetnienie muréw ogniowych i kolankowych na zaprawie cementowo-wa- m3
d.1./0311-02 piennej o grub. ponad 1 ceg.
5.7
35.52 m3 35.520
RAZEM 35.520
278/KNR 0-22 Krycie dachéw papg termozgrzewalng dkd na podtozu betonowym - wykonanie |m2
d.1./0527-01 pokrycia dachu ze styropapy gr 13 cm 0,031
5.7
755.0 m?2 755.000
RAZEM 755.000
279/KNR 0-17 Dyblowanie styropapy - wszystkie strefy wewnetrzna, skrajna, brzegowa szt.
d.1.|2609-05
5.7|analogia
6795 szt. 6 795.000
RAZEM 6 795.000
280 Montaz izoklinéw oklejonych papa m
d.1.|kalk. wtasna
5.7
203 m 203.000
RAZEM 203.000
281 KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.1.|0504-02
5.7
825.70 m?2 825.700
RAZEM 825.700
282|KNR 0-22 Obrobki dachowe kominéw przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej mb ob-
d.1./0529-06 wodu
5.7
29.40 mb ob- 29.400
wodu
RAZEM 29.400
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283|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.1.|202 0541-02 |cm - obrobka kominéw
5.7
12.60 m?2 12.600
RAZEM 12.600
284 |/KNR 2-02 Nakrywy attyk scian ogniowych i kominéw o ér.gr.7cm m2
d.1./0219-05
5.7
15.75 m?2 15.750
RAZEM 15.750
285/KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow papa termozgrzewalng jednowarstwowe- izoalcja czap komi- |m2
d.1./0504-01 nowych
5.7
15.25 m?2 15.250
RAZEM 15.250
1.5. WYWOZ GRUZU WRAZ ZUTYLIZACJA
8
286 |KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi papy z rozbieranych konstrukcji ceg- [m3
d.1./0108-13 lanych na odlegtos¢ do 1 km
5.8
7.85 m3 7.850
RAZEM 7.850
287|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi papy z rozbieranych konstrukcji - za |m3
d.1./0108-16 kazdy nast. 1 km
5.8
7.85 m3 7.850
RAZEM 7.850
288/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.1./0108-11 odl.do 1 km
5.8
7.85 m3 7.850
RAZEM 7.850
289|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1./0108-12 kazdy nast. 1 km
5.8
6.43 m3 6.430
RAZEM 6.430
290 Utylizacja gruzu m3
d.1.|kalk. wtasna
5.8
6.43 m3 6.430
RAZEM 6.430
291 Utylizacja papy m3
d.1.|kalk. wtasna
5.8
7.85 m3 7.850
RAZEM 7.850
1.6 LACZNIKI
1.6. ROBOTY DEMONTAZOWE
1
292|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapdéw,kotnierzy,gzym- |m2
d.1./0535-08 sow itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku
6.1
<ogniomur>51.20 m2 51.200
<parapety>6.20 m2 6.200
RAZEM 57.400
1.6. DEMONTAZ OKLADZINY AZBESTOWEJ
2
293 Pomiary pylenia azbestu wykonywane przed i po i wtrakcie rozbiorki ptyt az- kpl
d.1.|kalk. wtasna |bestowo-cementowych
6.2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
294 Polewanie ptyt zaweirajgcych azbest wodg , wezem m2
d.1.|kalk. wtasna
6.2
138.36 m?2 138.360
RAZEM 138.360
295 Zabezpieczenie podloza folig celem zebrania wody zawierajacej azbest m2
d.1.|kalk. wtasna
6.2
138.36 m?2 138.360
RAZEM 138.360
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296 Wypompowanie i wyw6z wody zawierajgcej azbest kpl.
d.1.|kalk. wtasna
6.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
297 |KNR 4-01 Rozebranie pokrycia z pltyt azbest.-cem.nie nadajgcych sie do uzytku m2
d.1./0511-03
6.2
138.36 m2 138.360
RAZEM 138.360
298|KNR 2-02 Demontaz izolacji cieplnej m2
d.1./0613-03
6.2|analogia
138.36 m2 138.360
RAZEM 138.360
299/KNR 4-01 Rozebranie szkieletu drewnianego m2
d.1.|0426-02
6.2|analogia
138.36 m2 138.360
RAZEM 138.360
300|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym-  |m2
d.1./0535-08 séw itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku
6.2
4.25 m?2 4.250
RAZEM 4.250
301 Pakowanie ptyt przed transportem m3
d.1.|wycena indy-
6.2|widualna
9.69 m3 9.690
RAZEM 9.690
1.6. STOLARKA OKIENNNA | DRZWIOWA
3
302/ KNR-W 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad |m?2
d.1./0353-10 2m2
6.3
1.65*2.10 m?2 3.465
2.30*2.80*2 m?2 12.880
RAZEM 16.345
303|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.|0353-04
6.3
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
304 |KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.1./0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
6.3
0.38 m3 0.380
RAZEM 0.380
305/KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1./1203-02
6.3
2.30"2.8"2 m?2 12.880
RAZEM 12.880
306/ KNR 0-19 Wymiana stolarki na drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe oszklone na budowie m?2
d.1./0931-08
6.3
2.10"2.08+2.13*2 m?2 8.628
RAZEM 8.628
307/KNR 0-19 Wymiana stolarki na witryny aluminiowe oszklone na budowie m?2
d.1./0931-11
6.3
20.98+0.6*1.7"2 m?2 23.020
RAZEM 23.020
1.6. DOCIEPLENIE ELEWACJI
4
308/KNR 2-02 Ostony okien folia polietylenowa m2
d.1./0925-01
6.4
74.10 m?2 74.100
RAZEM 74.100
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309/KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - oczyszczenie m2
d.1./2608-01 mechaniczne i zmycie
6.4
<$ciana>327.91 m2 327.910
<cok6t>28.80 m2 28.800
<o$cieza okien>[(2.25+2.05*2)*14+(2.1*2+1.4)+(4.70+2.80*2)+(5.32+0.95*2)+ |m?2 28.092
(1.65+2.172)+(5.29+1.75*2)+(1.7+2.6*2)*2]*0.2
RAZEM 384.802
310/KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - gruntowanie pre- |m2
d.1./2608-04 paratem wzmacniajgcym dwukrotnie:
6.4
384.802 m?2 384.802
RAZEM 384.802
311/KNR 0-33 Montaz listew cokotowych lub poczatkowych m
d.1./0122-01
6.4
60.0 m 60.000
RAZEM 60.000
312/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy |m?2
d.1./2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych EPS 70
6.4 gr. 12.cm 0,032 do $cian - odporno$¢ w systemie na uderzenia 20 J
327.91 m?2 327.910
RAZEM 327.910
313/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy |m?2
d.1./2609-02 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych EPS 70
6.4 do osciezy gr 3 cm- odpornos¢ w systemie na uderzenia 20 J
49.161 m?2 49.161
RAZEM 49.161
314/ KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy |m2
d.1./2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych EPS 70
6.4 do $cian gr 12 cm 0,032 - cokét- odporno$¢ w systemie na uderzenia 20 J
28.80 m?2 28.800
RAZEM 28.800
315/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy |[szt.
d.1./2609-05 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przymocowanie ptyt styropianowych za
6.4 pomocg dybli plastikowych do $cian z betonu
1536 szt. 1 536.000
RAZEM 1 536.000
316/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy |m
d.1./2609-08 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - ochrona naroznikéw wypuktych katowni-
6.4 kiem metalowym
140.46 m 140.460
52.36 m 52.360
RAZEM 192.820
317/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy |m2
d.1./2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na scia-
6.4|wycena indy- [nach za pomoca kleju dyspersyjnego wzmocnionego wtéknami - - odpornosé
widualna w systemie na uderzenia 20 J
327.91+28.80 m?2 356.710
RAZEM 356.710
318/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy |m?2
d.1./2609-07 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na
6.4|wycena indy- |osciezach za pomoca kleju dyspersyjnego wzmocnionego wtéknami - odpor-
widualna nos$¢ w systemie na uderzenia 20 J
49.161 m?2 49.161
RAZEM 49.161
319/KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokrag - gruntowanie pre- |m2
d.1./2608-04 paratem wzmacniajgcym dwukrotnie
6.4
327.91+28.80+49.161 m?2 405.871
RAZEM 405.871
320|ZKNR C-2  |Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych silikonowych na gotowym m?2
d.1./0114-03 podtozu. Tynk silikonowy faktura "kamyczek"; Sciany ptaskie i powierzchnie
6.4|wycena indy- |poziome; ziarno 1,5 mm - odpornos¢ w systemie na uderzenia 20 J
widualna
327.91+28.80 m?2 356.710
RAZEM 356.710
321|ZKNR C-2  |Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych silikonowych na gotowym m2
d.1./0114-07 podtozu. Tynk silikonowy i faktura "kamyczek";; o$cieza o szer. do 30 cm;
6.4|wycena indy- |ziarno 1,5 mm - odpornos¢ w systemie na uderzenia 20 J
widualna
49.161 m?2 49.161
RAZEM 49.161
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1.6. ROBOTY MONTAZOWE
5
322/NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.1.|202 0541-02 |cm
6.5
<ogniomur>65.25 m2 65.250
<parapety>11.025 m2 11.025
RAZEM 76.275
323|KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
d.1.|0923-04
6.5
76.275 m?2 76.275
RAZEM 76.275
324/ KNR 0-33 Wykonanie dylatacji przez montaz profilu dylatacyjnego m
d.1./0123-03
6.5
40 m 40.000
RAZEM 40.000
1.6. RUSZTOWANIA
6
325/KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2, |m2
d.1./1651-01 57 mowys.do 10 m
6.6
320.0 m?2 320.000
RAZEM 320.000
326/ KNR-W 2-02 |Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przy$ciennych o wyso- |m2
d.1./1612-01 koscido 10 m
6.6
320.0 m?2 320.000
RAZEM 320.000
327\NNRNKB (z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.1.|202 1622a-
6.6/01
320.0 m?2 320.000
RAZEM 320.000
328 Czas pracy rusztowan grupy
d.1.|kalk. wtasna |(poz.)
6.6
1.6. DOCIEPLENIE DACHU
7
329/KNR 19-01 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na dachu betonowym - pierwsza wars-|m2
d.1./0530-03 twa
6.7
563.0 m2 553.000
81.20 m?2 81.200
RAZEM 634.200
330/KNR 19-01 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na dachu betonowym - nastepna war- |m2
d.1.|0530-04 stwa
6.7 Krotnos¢ = 8
553.0 m?2 553.000
RAZEM 553.000
331/KNR 4-01 Rozbiérka betonowych czapek kominowych m2
d.1.|0212-04
6.7
1.25 m?2 1.250
RAZEM 1.250
332|/KNR 2-02 Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet 1/2x1/2 ceg. - podwyzszenie |m3
d.1./0122-01 kominéw
6.7
0.56 m3 0.560
RAZEM 0.560
333|KNR 4-01 Uzupetnienie muréw ogniowych i kolankowych na zaprawie cementowo-wa- m3
d.1./0311-02 piennej o grub. ponad 1 ceg.
6.7
31.97 m3 31.970
RAZEM 31.970
334/KNR 0-22 Krycie dachéw papg termozgrzewalng dkd na podtozu betonowym - wykonanie |m2
d.1./0527-01 pokrycia dachu ze styropapy gr 13 cm 0,031
6.7
553.0 m?2 553.000
RAZEM 553.000
335/KNR 0-17 Dyblowanie styropapy - wszystkie strefy wewnetrzna, skrajna, brzegowa szt.
d.1.|2609-05
6.7|analogia
4424.0 szt. 4 424.000
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RAZEM 4 424.000
336 Montaz izoklinéw oklejonych papa m
d.1.|kalk. wtasna
6.7
203 m 203.000
RAZEM 203.000
337|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.1.|0504-02
6.7
634.20 m?2 634.200
RAZEM 634.200
338/KNR 0-22 Obrobki dachowe kominéw przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej mb ob-
d.1.|0529-06 wodu
6.7
2.10 mb ob- 2.100
wodu
RAZEM 2.100
339/NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.1.|202 0541-02 |cm - obrobka kominéw
6.7
1.20 m?2 1.200
RAZEM 1.200
340/ KNR 2-02 Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $ér.gr.7cm m?2
d.1.|0219-05
6.7
1.25 m?2 1.250
RAZEM 1.250
341 KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwowe- izoalcja czap komi- |m2
d.1./0504-01 nowych
6.7
1.25 m?2 1.250
RAZEM 1.250
1.6. WYWOZ GRUZU WRAZ ZUTYLIZACJA
8
342|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi papy z rozbieranych konstrukcji ceg- |m3
d.1./0108-13 lanych na odlegto$¢ do 1 km
6.8
6.70 m3 6.700
RAZEM 6.700
343|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi papy z rozbieranych konstrukcji - za |m3
d.1./0108-16 kazdy nast. 1 km
6.8 Krotnos¢ = 10
6.70 m3 6.700
RAZEM 6.700
344|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.1./0108-11 odl.do 1 km
6.8
0.8 m3 0.800
RAZEM 0.800
345/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1./0108-12 kazdy nast. 1 km
6.8 Krotnos¢ = 10
0.8 m3 0.800
RAZEM 0.800
346 Utylizacja gruzu m3
d.1.|kalk. wtasna
6.8
0.8 m3 0.800
RAZEM 0.800
347 Utylizacja papy m3
d.1.|kalk. wtasna
6.8
6.70 m3 6.700
RAZEM 6.700
1.7 ROBOTY CENTRALNEGO OGRZEWANIA
348/ KNR 2-15 Regulacja hydrauliczna instalacji c.o. w budynkach uzytecznosci publicznej kpl
d.1.|0404-02
7|analogia
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.8 ROBOTY WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ
349/KNR 2-17 Montaz nawietrzakéw okiennych o wydajnosci do 30m3/h szt.
d.1./0156-01
8
242.0 szt. 242.000
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RAZEM 242.000
2 TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU - KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE SEGMENT A-G
3 INSTALACJE ODGROMOWE
350/ KNR 5-08 Demontaz istniejgcej instalacji odgromowej na dachu m
d.3/0604-03
865.25 m 865.250
RAZEM 865.250
351|KNR 5-08 Demontaz przewoddéw odprowadzajacych instalacji odgromowej na budynkach.|m
d.3/0607-04
495.0 m 495.000
RAZEM 495.000
352|KNR 5-08 Montaz przewod6éw odprowadzajgcych instalacji odgromowej na budynkach. |m
d.3/0607-04 Podtoze z betonu, wykonanie otworu recznie, pret o rednicy do 10 mm
620.0 m 620.000
RAZEM 620.000
353|/KNR 5-08 Montaz zwodéw poziomych nienaprezanych z preta o $rednicy do 10 mm,na  |m
d.3/0604-03 dachu ptaskim pokrytym papa na betonie
1030.0 m 1.030.000
RAZEM 1.030.000
354|/KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowa- m
d.3/5080101100 |niem podtoza przy uzyciu sprzetu mechanicznego
000
600.0 m 600.000
RAZEM 600.000
355/KNR 5-08 Rury winidurowe o $rednicy do 47 mm uktadane n.t.na gotowych uchwytach m
d.3/0110-04
618.0 m 618.000
RAZEM 618.000
356 KNR 5-08 taczenie preta o srednicy do 10 mm na dachu za pomocg ztgczy skrecanych, |[szt
d.3/0618-01 uniwersalnych, krzyzowych i obejm na rury
1246.0 szt 1246.000
RAZEM 1 246.000
357|/KNR 5-08 Mechaniczne pograzanie uzioméw pretowych w gruncie kat. Ill - uziom piono- |kpl
d.3/0614-02 wy FeZn fi 16 dt. 9m - do uzyskania wymaganej rezystancji
31 kpl 31.000
RAZEM 31.000
358/ KNNR 5 Ztacze kontrolne 4-otworowe szt.
d.3/0303-06
31.0 szt. 31.000
RAZEM 31.000
359/KNR 5-08 Montaz masztu z podstawg betonowa przyklejang do dachu, stalowy ocynko- |szt
d.3/0622-05 wany fi 16 h=2m, z certyfikatem na strefy wiatrowe
analogia
4.0 szt 4.000
RAZEM 4.000
360/ KNR 5-08 Montaz masztu z podstawg betonowa przyklejang do dachu, stalowy ocynko- |szt
d.3/0622-05 wany fi 16 h=4 m, z certyfikatem na strefy wiatrowe
analogia
3.0 szt 3.000
RAZEM 3.000
361 Skrzynka kontrolna do elewaciji szt
d.3|kalk. wlasna
31.0 szt 31.000
RAZEM 31.000
362/ KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.3(1304-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
363/ KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.3/1304-02 Krotnos¢ = 31
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4 REMONT SCHODOW
364 KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych m
d.4/0804-01
15.20 m 15.200
RAZEM 15.200
365/KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 5 cm na $cianach lub m2
d.4/0211-03 podtogach
7.68 m?2 7.680
7.68 m?2 7.680
21.35 m?2 21.350
17.25 m?2 17.250
RAZEM 53.960
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366 KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych schodéw prostych z betonu monolitycznego m3
d.4/0203-10
2.69 m3 2.690
RAZEM 2.690
367 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte |m2
d.4(1102-01 na ostro
53.96 m2 53.960
RAZEM 53.960
368|ZKNR C-1  |Wklejenie tasmy uszczelniajgcej na powierzchni poziomej od géry m
d.4/0308-14
analogia
21.0 m 21.000
RAZEM 21.000
369/ZKNR C-2  |Wykonanie izolacji przy uzyciu powtoki wodoszczelnej na powierzchni pozio- |m2
d.4|/0309-05 mej od géry przeciw zawilgoceniu
53.96 m?2 53.960
RAZEM 53.960
370 KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 20 x 20 cm, uktadanych metodg zwykig - uzu- |m2
d.4{1118-01 petnienie
53.960 m2 53.960
RAZEM 53.960
371|/KNR 2-02 Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym, ocynk ogniowy, malowa- |[m
d.4/1209-02 ne proszkowo
15.20 m 15.200
RAZEM 15.200
5 REMONT ZADASZEN
5.1 ZADASZENIA £ACZNIK DUZY
5.1. 1 DACH
1
372|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym- |m2
d.5.|0535-08 séw itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku
1.1
4.75 m?2 4.750
RAZEM 4.750
373|KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2
d.5./0535-02
1.1
32.40 m?2 32.400
RAZEM 32.400
374/ KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow blachg ocynkowang powlekang gr. 0.70 mm - wymiana po- |m2
d.5.|0508-04 krycia zadaszenia
1.1
4.80 m?2 4.800
RAZEM 4.800
375/KNR 0-25 Czyszczenie konstrukcji kratowych do stopnia St 2 - stan wyjsciowy powierzch-|m2
d.5./0104-02 ni B - balustrada
1.1
9.57 m?2 9.570
RAZEM 9.570
376/KNR 0-25 Odttuszczanie rozpuszczalnikami konstrukcji kratowych m2
d.5./0103-02
1.1
9.57 m?2 9.570
RAZEM 9.570
377|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych m2
d.5./1212-05
1.1
2.64 m?2 2.640
RAZEM 2.640
378/KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - pétokragte o $r. 125 mm m
d.5.|0524-01
1.1
7.20 m 7.200
RAZEM 7.200
379/KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 110 mm m
d.5.|0531-04
1.1
5.20 m 5.200
RAZEM 5.200
5.1. ZABUDOWA ZADASZENIA
2
380 KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokrg - oczyszczenie m?2
d.5./2608-01 mechaniczne i zmycie
1.2
25.20 m?2 25.200
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RAZEM 25.200
381/KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - gruntowanie pre- |m2
d.5./2608-04 paratem wzmacniajgcym dwukrotnie
1.2
25.20 m?2 25.200
RAZEM 25.200
382/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy |m?2
d.5./2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian -
1.2 styropian EPS 70 gr 20 cm 0,040
500.355 m2 500.355
RAZEM 500.355
383|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte |m?2
d.5./1102-01 na ostro
1.2
16.20 m?2 16.200
RAZEM 16.200
384 NNRNKB (z.V) lzolacje przeciwwilgociowe muréw z papy zgrzewalnej m2
d.5.|202 0618-01
1.2
4.89 m?2 4.890
RAZEM 4.890
385/NNRNKB (z.VIII) Sciany o grubosci 24 cm budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci|m2
d.5.|202 0188-02 |do 4.5 m z bloczkdw z betonu komdrkowego o dtugosci 49 cm na zaprawie kle-
1.2 jowej
46.16 m?2 46.160
RAZEM 46.160
386 NNRNKB (z.VIl) Utozenie nadprozy prefabrykowanych "YTONG" w $cianach dziatowych |m
d.5.|202 0187-02 |- transport materiatéw wyciggiem
1.2
6.0 m 6.000
RAZEM 6.000
387/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- |m2
d.5.{1023-09 robka obsadzenia o pow. do 2.0 m2
1.2
1.65 m?2 1.650
RAZEM 1.650
388/ KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. |ll wykonywane recznie na scianach i stupach m2
d.5./0803-03
1.2
35.42 m?2 35.420
RAZEM 35.420
389/KNR 0-17 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
d.5./2609-08
1.2
34.660 m 34.660
RAZEM 34.660
390 NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z be- |m2
d.5./202 2013-03 |tonu w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
1.2
35.42 m?2 35.420
RAZEM 35.420
391 NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu z be- |m2
d.5./202 2015-03 |tonu o pow. ponad 5 m2
1.2
44.29 m?2 44.290
RAZEM 44.290
392 KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi lub lateksowymi powierzchni wew- |m2
d.5./1510-03 netrznych - podiozy gipsowych z gruntowaniem
1.2
79.71 m?2 79.710
RAZEM 79.710
393/KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - gruntowanie pre- |m2
d.5./2608-04 paratem wzmacniajgcym dwukrotnie
1.2
25.56 m?2 25.560
RAZEM 25.560
394 KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy |m?2
d.5./2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian -
1.2 styropian EPS 70 gr 12 cm 0,032 - odpornos¢ w systemie na uderzenia 20 J
25.56 m?2 25.560
RAZEM 25.560
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395/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy |m?2
d.5./2609-02 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych do oscie-
1.2 za EPS 70 gr3cm 0,032 - odpornosé w systemie na uderzenia 20 J
3.94 m?2 3.940
RAZEM 3.940
396 KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrag przy |szt.
d.5./2609-05 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przymocowanie ptyt styropianowych za
1.2 pomocg dybli plastikowych do $cian z betonu: analogia taczniki do styropianu z
trzpieniem stalowym
100.0 szt. 100.000
RAZEM 100.000
397/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy |m2
d.5./2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na scia-
1.2|wycena indy- [nach za pomoca kleju dyspersyjnego wzmocnionego wtéknami - - odpornosé
widualna w systemie na uderzenia 20 J
25.56 m2 25.560
RAZEM 25.560
398/ KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy |m?2
d.5./2609-07 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na
1.2|wycena indy- |o$ciezach za pomoca kleju dyspersyjnego wzmocnionego wtoknami - - odpor-
widualna nos¢ w systemie na uderzenia 20 J
3.94 m2 3.940
RAZEM 3.940
399/KNR 0-28 Ocieplenie Scian budynkéw metoda lekka - montaz dylataciji m
d.5.|2629-04
1.2
6.0 m 6.000
RAZEM 6.000
400/KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - gruntowanie pre- |m2
d.5./2608-04 paratem wzmacniajgcym dwukrotnie
1.2
29.50 m2 29.500
RAZEM 29.500
401|ZKNR C-2  |Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych silikonowych na gotowym m2
d.5./0110-03 podtozu. Tynk silikonowy faktura "kamyczek"; $ciany ptaskie i powierzchnie
1.2|wycena indy- |poziome; ziarno 1,5 mm - odpornosé w systemie na uderzenia 20 J
widualna
25.56 m?2 25.560
RAZEM 25.560
402|ZKNR C-2  |Wykonywanie reczne tynkow cienkowarstwowych silikonowych na gotowym m?2
d.5./0110-07 podtozu. Tynk silikonowy i faktura "kamyczek";; oscieza o szer. do 30 cm;
1.2|wycena indy- |ziarno 1,5 mm - odpornos$¢ w systemie na uderzenia 20 J
widualna
3.94 m?2 3.940
RAZEM 3.940
403|KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych m
d.5./0804-01
1.2
11.50 m 11.500
RAZEM 11.500
404 KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 5 cm na $cianach lub m2
d.5./0211-03 podtogach
1.2
44.52 m?2 44.520
RAZEM 44.520
405|ZKNR C-2  |Wykonanie izolacji przy uzyciu powtoki wodoszczelnej na powierzchni pozio- |m?2
d.5./0309-08 mej od dotu przeciw zawilgoceniu
1.2
44.52 m?2 44.520
RAZEM 44.520
406 NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm |m?2
d.5.|202 0541-01
1.2
3.60 m2 3.600
RAZEM 3.600
407|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 20 x 20 cm, uktadanych metodg zwyktg m2
d.5./1118-01
1.2
44.52 m?2 44.520
RAZEM 44.520
408/KNR 0-12 Cokoliki, na schodach z ptytek o wymiarach 20 x 20 cmi wysokosci cokolika m
d.5./1119-04 réwnej 10 cm
1.2
37.20 m 37.200
RAZEM 37.200
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409 Montaz czyszczaka przed wejsciami szt
d.5.|kalk. wtasna
1.2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
410|KNR 2-02 Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym, ocynk ogniowy, malowa- |[m
d.5./1209-02 ne proszkowo
1.2
4.85 m 4.850
RAZEM 4.850
411/KNR 0-19 Wymiana stolarki na drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe oszklone na budowie m2
d.5.|0931-08
1.2
4.20 m?2 4.200
RAZEM 4.200
412|KNR 0-19 Wymiana stolarki na witryny aluminiowe oszklone na budowie m?2
d.5./0931-11
1.2
9.80 m2 9.800
RAZEM 9.800
5.1. 2
3
413|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapdw,kotnierzy,gzym- |m2
d.5./0535-08 sow itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku
1.3
4.56 m?2 4.560
RAZEM 4.560
414/KNR 19-01 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na dachu betonowym - pierwsza wars-|m2
d.5.|0530-03 twa
1.3
30.24 m?2 30.240
RAZEM 30.240
415/KNR 19-01 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na dachu betonowym - nastepna war- |m2
d.5.|0530-04 stwa
1.3 Krotnos¢ = 2
30.24 m?2 30.240
RAZEM 30.240
416|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokrg - oczyszczenie m?2
d.5./2608-01 mechaniczne i zmycie
1.3
30.24 m?2 30.240
RAZEM 30.240
417|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - gruntowanie pre- |m2
d.5./2608-04 paratem wzmacniajgcym CT 17 dwukrotnie
1.3
30.24 m?2 30.240
RAZEM 30.240
418/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy |m2
d.5./2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian -
1.3 styropian EPS 70 gr 10 cm 0,032
30.24 m?2 30.240
RAZEM 30.240
419/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrg przy |m
d.5./2609-08 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - ochrona naroznikéw wypuktych katowni-
1.3 kiem metalowym
12.40 m 12.400
RAZEM 12.400
420/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy |m2
d.5./2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na scia-
1.3 nach
30.24 m?2 30.240
RAZEM 30.240
421|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - gruntowanie pre- |m2
d.5./2608-04 paratem wzmacniajgcym CT 17 dwukrotnie
1.3
30.24 m?2 30.240
RAZEM 30.240
422|ZKNR C-2  |Bezspoinowe systemy docieplen. Wykonanie reczne tynkéw ceinkowarstwo-  |m2
d.5./0110-03 wych silikonowo-silikatowych na gotowym podtozu- na $cianach plaskich i po-
1.3 wierzchniach poziomych. Tynk silikonowo-silikatowych granulacja 1,5mm
30.24 m?2 30.240
RAZEM 30.240
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423|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachoéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.5.|0504-02
1.3
30.24 m?2 30.240
RAZEM 30.240
424 NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.5.|202 0541-02 |cm - obrobka kominéw
1.3
4.56 m?2 4.560
RAZEM 4.560
5.2 ZADASZENIA LACZNIK MALY
425/KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2
d.5.|0535-02
2
21.60 m?2 21.600
RAZEM 21.600
426|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.5.|0535-05
2
5.20 m 5.200
RAZEM 5.200
427|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.5.|0535-04
2
7.20 m 7.200
RAZEM 7.200
428/KNR 0-25 Czyszczenie konstrukcji kratowych do stopnia St 2 - stan wyjéciowy powierzch-|m2
d.5./0104-02 ni B - konstrukcja daszku
2
21.60 m?2 21.600
RAZEM 21.600
429/KNR 0-25 Odttuszczanie rozpuszczalnikami konstrukcji kratowych m?2
d.5./0103-02
2
21.60 m?2 21.600
RAZEM 21.600
430|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych m?2
d.5./1212-05
2
21.60 m?2 21.600
RAZEM 21.600
431|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - pétokragte o ér. 125 mm m
d.5.|0524-01
2
7.20 m 7.200
RAZEM 7.200
432|KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 110 mm m
d.5.|0531-04
2
4.20 m 4.200
RAZEM 4.200
5.3 ZADASZENIA PREFABRYKOWANE
433 Montaz zadaszen nad wejsciami do budynku - Icopal Fastlock Markiza 120, |m
d.5.|kalk. wiasna |wysieg 1,20 . Szerokos$é - po 0,5 m poza krawedz otworu.
3
10.0 m 10.000
RAZEM 10.000
5.4 REMONT KOMINOW
434/ KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy wapiennej na $cianach,filarach,pilastracho  |m2
d.5./0701-04 pow.odbicia ponad 5 m2- odbicie tynkow z kominéw
4
32.42 m?2 32.420
RAZEM 32.420
435/KNR-W 2-02 |Rury wentylacyjne - nasady wentylacyjne obrotowe fi 50 na ryurze Spiroflex szt.
d.5.|0514-06
4
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
436|KNR 2-02 Tynki zewn.cementowe kat.lll wyk.recznie na oddziel.belkach stupach prostok.i|m2
d.5./0904-04 $cianach cylindr.
4
185.26 m?2 185.260
RAZEM 185.260
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437|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy |m?2
d.5./2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na Scia-
4|analogia nach- wykonanie siatki zbrojgcej na kominach
185.26 m?2 185.260
RAZEM 185.260
438/KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - gruntowanie pre- |m2
d.5.|2608-04 paratem wzmacniajgcym CT 17 dwukrotnie - gruntowanie tynkéw na kominach
4
185.26 m?2 185.260
RAZEM 185.260
439|ZKNR C-2  |Bezspoinowe systemy docieplen. Wykonanie reczne tynkéw ceinkowarstwo-  |m2
d.5./0114-03 wych silikonowo-silikatowych na gotowym podfozu- na $cianach plaskich i po-
4/9905 wierzchniach poziomych. Tynk silikonowo-silikatowych granulacja 1,5mm
185.26 m?2 185.260
RAZEM 185.260
5.5 REMONT NASWIELTLI
440|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 5 cm na $cianach lub m2
d.5./0211-03 podtogach
5
148.52 m?2 148.520
RAZEM 148.520
441KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach,filarach,pi-|m2
d.5./0701-05 lastrach o pow.odbicia ponad 5 m2- tynki zewnetrzne przyjeto 40%
5|analogia
222.28 m?2 222.280
RAZEM 222.280
442/ NNRNKB (z.1) tynki cementowe | kat.wykonywane recznie na scianach m?2
d.5.|202 0834-01
5
148.52 m?2 148.520
RAZEM 148.520
443|KNR 4-01 Wykonanie posadzki betonowej w naswietlach m3
d.5.|0203-10
5|analogia
11.25 m3 11.250
RAZEM 11.250
444/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte |m2
d.5./1102-01 na ostro
5
148.52 m?2 148.520
RAZEM 148.520
445/KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - gruntowanie pre- |m2
d.5./2608-04 paratem wzmacniajgcym CT 17 dwukrotnie
5
370.80 m?2 370.800
RAZEM 370.800
446|ZKNR C-2  |Bezspoinowe systemy docieplen. Wykonanie reczne tynkéw ceinkowarstwo-  |m2
d.5./0118-04 wych mozaikowych na gotowym podtozu- na $cianach plaskich i powierzch-
5 niach poziomych. Tynk mozaikowy granulacja 1,5mm
222.28 m?2 222.280
RAZEM 222.280
447\KNR 0-25 Czyszczenie konstrukcji kratowych do stopnia St 2 - stan wyj$ciowy powierzch-|m2
d.5.|0104-02 ni B
5
148.0 m?2 148.000
RAZEM 148.000
448|KNR 0-25 Czyszczenie konstrukcji petnosciennych do stopnia St 2 - stan wyjsciowy po- |m?2
d.5./0104-01 wierzchni B
5
25.20 m?2 25.200
RAZEM 25.200
449/KNR 0-25 Odttuszczanie rozpuszczalnikami konstrukcji kratowych m?2
d.5./0103-02
5
148.0 m?2 148.000
RAZEM 148.000
450/KNR 0-25 Odttuszczanie rozpuszczalnikami konstrukcji petnosciennych m?2
d.5./0103-01
5
25.20 m?2 25.200
RAZEM 25.200
451|KNR-W 4-01 |Miniowanie krat i balustrad z pretéw prostych m?2
d.5.|1212-06
5
148.0 m?2 148.000
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RAZEM 148.000
452/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych m2
d.5./1212-05
5
148.0 m?2 148.000
RAZEM 148.000
453|KNR-W 4-01 |Jednokrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych petnych szpach- |m2
d.5./1212-01 lowanych jednokrotnie
5
25.20 m?2 25.200
RAZEM 25.200
5.6 ROBOTY MONTAZOWE
454 Zakup imontaz uchwytu do flag. szt.
d.5.|analiza indy-
6|widualna
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
455/KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na betonie mo- |kpl.
d.5./0502-10 cowane na kotkach kotwigcych (ilo§¢ mocowan 4)
6
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
456|KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw oswietleniowych zarowych |szt.
d.5./0504-03 zwyktych przykrecanych, koncowych
6
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
457|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
d.5.|0526-04
6
8.5"4 m 34.000
RAZEM 34.000
458/ KNR-W 4-02 |Wymiana podejscia odptywowego z rur zeliwnych kanalizacyjnych o $r. 150 szt.
d.5./0204-08 mm uszczelnionych otowiem lub folig otowiang
6
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
459/ KNR-W 4-02 |Wymiana czyszczaka zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 150 mm szt.
d.5.|0215-04
6
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
460 Montaz uchytéw wentylatoréw szt
d.5.|wycena indy-
6|widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
461 Montaz lamp o$wietleniowych szt.
d.5.|kalk. wtasna
6
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
462 Montaz kanatu spalinowego z stali nierdzewnej do $ciany m
d.5.|wycena indy-
6|widualna
13 m 13.000
RAZEM 13.000
463 Montaz tabliczek informacyjnych szt
d.5.|wycena indy-
6|widualna
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
5.7 REMONT PODJAZDU
464 |KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad |m3
d.5.|0212-02 15cm
7
2.35 m3 2.350
RAZEM 2.350
465/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.5./0401-01 kat.I-1l
7
9.0 m 9.000
RAZEM 9.000
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466|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.5.|0402-04
7
0.45 m3 0.450
RAZEM 0.450
467|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-|m
d.5.|0403-03 wo-piaskowej
7
4 m 4.000
RAZEM 4.000
468/ KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento- |m
d.5.|0403-05 wo-piaskowej
7
5.0 m 5.000
RAZEM 5.000
469|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm na podsypce cemen- |m2
d.5./0511-03 towo-piaskowej
7
10.0 m?2 10.000
RAZEM 10.000
5.8 ROBOTY INSTALACYJNE CENTRALNEGO OGRZEWANIA
470/KNNR 8 Demontaz zaworu przelotowego o $r.15-20 mm szt
d.5./0412-01
8
349.0 szt 349.000
RAZEM 349.000
471|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych o $r. 10-15 mm m
d.5.|0506-01
8
349.0 m 349.000
RAZEM 349.000
472|KNR 0-35 Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwaéjnej regulacii, proste lub katowe z |kpl.
d.5./0215-02 gtowicami termostatycznymi; $r. nom. 15 mm
8
349.0 kpl. 349.000
RAZEM 349.000
473|KNNR 4 Rury przytagczne o $r. 15 mm do grzejnikdw zeliwnych,stalowych,aluminiowych, |kpl.
d.5./0428-01 ptytowych konwektoréw, nagrzewnic o potgczeniu spawanym
8
349.0 kpl. 349.000
RAZEM 349.000
474/ KNR-W 2-15 | Dodatek za podejécia do grzejnikdw - z ksztattek ocynkowanych o $r. nominal- |szt.
d.5./0115-01 nej 15 mm
8|analogia
349 szt. 349.000
RAZEM 349.000
475|KNR 0-35 Préba szczelnosci instalacji ¢.o0. w budynkach niemieszkalnych - préba wodna |szt
d.5.|0231-04 cisnieniowa
8
349 szt 349.000
RAZEM 349.000
5.9 PRACE TERMOIZOALCYJNE PONIZEJ POZIOMU TERENU , OPASKA WOKOL BUDYNKU
476/ KNR-W 4-01 |Zerwanie nawierzchni z ptyt chodnikowych m2
d.5./0101-03
9
49.70 m?2 49.700
RAZEM 49.700
477/KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i glebok.do|m3
d.5./0310-03 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.1V)
9
35.75 m3 35.750
RAZEM 35.750
478/ KNR-W 4-01 |Wyrownanie terenu z grubsza,ze Scieciem wypuktosci do 30 cm w gruncie kat. |m?2
d.5./0101-07 v
9
49.70 m?2 49.700
RAZEM 49.700
479/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.lll- |m
d.5.|0401-02 [\
9
143 m 143.000
RAZEM 143.000
480|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin za-  |m
d.5.|0407-01 prawg cem.
9
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143.0 m 143.000
RAZEM 143.000
481 |KNR 4-01 Odgrzybianie powierzchni $cian tatwo dostepnych o pow. ponad 5 m2 z cegly |m?2
d.5./0619-03 przy uzyciu szczotek stalowych
9
71.0 m?2 71.000
RAZEM 71.000
482|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy |m2
d.5./2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian -
9 styropian EPS 70 gr 12 cm 0,032
71.0 m?2 71.000
RAZEM 71.000
483|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy |m2
d.5./2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na scia-
9 nach
71.0 m?2 71.000
RAZEM 71.000
484|KNR-W 4-01 |Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$é do 3 m |m3
d.5./0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. 11l
9
35.75 m3 35.750
RAZEM 35.750
485|KNR-W 4-01 |Wyrownanie terenu z grubsza,ze $cieciem wypuktosci do 30 cm w gruncie kat. |m2
d.5./0101-07 [\
9
71.0 m?2 71.000
RAZEM 71.000
486|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po |m2
d.5./0105-03 zageszcz.
9
49.50 m?2 49.500
RAZEM 49.500
487|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm |m2
d.5./0105-04 grub.warstwy po zageszcz.
9 Krotnos¢ = 2
49.50 m?2 49.500
RAZEM 49.500
488|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cemento- |m2
d.5./0511-02 wo-piaskowej
9
49.50 m?2 49.500
RAZEM 49.500
5.10 WYKONANIE MONITORINGU ZEWNETRZNEGO SZKOLY
489/KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera TVU zewnetrzna szt.
d.5./0501-02 Montaz uchwytéw lub obudowy ochronne;j.
10|z.sz. 3.3
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
490|AW Dostawa |Zakup kamer zewnetrznych - kamera typu IP Mpx 1920x1080 PoE w obudowie |szt.
d.5. do montazu na elewacji z wysiegnikiem
10
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
491|AW Dostawa | Zakup rejestratora cyfrowego obrazu 32 kanatowy dyskiem HDD 1 TB 32 ka- |szt.
d.5. natowy
10
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
492/KNR AL-01 |Proby funkcjonowania elementéw systemu telewizji uzytkowej - urzadzenie do |szt.
d.5.|0503-04 cyfrowego zapisu obrazu - rejestrator cyfrowy 32-kanatowy IP HDD 1 TB
10|z.sz. 3.4
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
493| AW Dosta- |Zakup i montaz zasilacza UPS 600 W szt.
d.5.|wa
10
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
494|AW Dostawa |Zakup i montaz "myszki" - podtoczenie do rejestratora szt.
d.5.
10
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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495|AW Dostawa | Zakup i montaz monitora LCD 24" szt.
d.5.
10
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
496 AW AW Drobne roboty budowlano - montazowe - bruzdowanie $ciany, przebicia i inne |kpl
d.5.
10
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
497|/KNR 5-08 Przewody izolowane 8xUTP 4x2x0,5 kat. 5e zel (zewnetrznych) m
d.5.|0204-03
10
1056 m 1.056.000
RAZEM 1 .056.000
5.11 WYWOZ ORAZ UTYLIZACJA PLYT AZBESTOWYCH
498 Oznakowanie zapakowanych na miesjcu sktadowania na budowie kpl
d.5.|kalk. wtasna
11
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
499 KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych - wywiezienie zanieczyszczen sa- |m3
d.5./0101-04 mochodami na odl.do 1.0 km
11
334.86 m3 334.860
RAZEM 334.860
500|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych - wywiezienie zanieczyszczen sa- |m3
d.5.|0101-05 mochodami - dod.za dalsze 0.5 km
11 Krotnos¢ = 38
334.86 m3 334.860
RAZEM 334.860
501 Optata za sktadowanie i utylizacje ptyt zawierajgcych azbest m3
d.5.|wycena indy-
11 |widualna
334.86 m3 334.860
RAZEM 334.860
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