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OSWIADCZENIE

Dotyczy: projektu budowlanego termomodernizaciji Zespotu Szkét nr 8 w Zorach,

zlokalizowanego w Zorach os. Korfantego.

Autor w/w projektu oswiadcza, ze projekt ostat wykonany zgodnie z trescig art. 20 ustawy
Prawo Budowlane o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej w zwigzku z wejsciem w zycie z dniem
31.05.2004r. ustawy z dnia 16.05.2004r. o zmianie ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. Nr. 93
poz.888).

Imie i nazwisko Projektanta Pieczatka z numerem Podpis
uprawnien
mgr inz.
Krzysztof Gérski
Imie i nazwisko Pieczatka z numerem Podpis
Projektanta Sprawdzajgcego uprawnien
inz.
Pawet Chrobok

UWAGA:

W niniejszym projekcie budowlanym, dotyczacym ocieplenia scian zewnetrznych
budynku mieszkalnego, wielorodzinnego, nazwy, producenci materiatbw oraz technologii i
systemy, podane zostaly jako przykladowe w celu okreslenia parametréw technicznych i
innych wymogéw, jakie spetnione by muszg, by mogly by¢ uzyte w czasie realizacji zadania
inwestorskiego.

Dopuszcza sie stosowanie innych, rownowaznych technologii, systeméw i materiatéw o
ile zostang zachowane ich parametry w stosunku do przyjetych w projekcie, po akceptacji

biura projektowego opracowujgcego dokumentacje projektows.
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Whytyczne i uzgodnienia z Inwestorem.
Inwentaryzacja rysunkowa i fotograficzna budynku.
Audyt efektywnosci ekologiczne.

Ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna.

Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane.

e
o g AN W N P

Obowigzujgce normy i przepisy techniczno-budowlane.
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2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

2.1 CEL OPRACOWANIA

Opracowanie techniczne opracowano w zwigzku z zamiarem Inwestora dokonania
termomodernizacji budynku Zespotu Szkét nr 6 w Zorach. Optymalny ekonomicznie zakres
robét termo modernizacyjnych zostat ustalony w audycie efektywnosci ekologicznej i

zaakceptowany przez Inwestora.

Przedmiotowe opracowanie stanowi projekt remontu budynku i obejmuije:
- demontaz oktadziny z ptyt acekolowych

— docieplenie scian zewnetrznych;

— docieplenie scian przyziemia

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

- docieplenie dachu wraz z wymiang pokrycia dachowego
- remont kominéw

- remont schodéw wraz z wymiang balustrad

- wymiana obrébek blacharskich wraz z orynnowaniem

- montaz budek legowych

- remont naswietli wraz z remontem okratowan

- montaz nawiewnikdw okiennych

- zabudowa zadaszenia wejscia do budynku — tgcznik duzy

2.2 ZAKRES OPRACOWANIA
Dokumentacja stanowi architektoniczne opracowanie remontu elewacji budynku i

obejmuje nastepujgce zagadnienia:

- szczegobtowy zakres prac;
- przyjete materiaty;
- kolorystyke budynku;

- technologie wykonania

Podaje rozwigzania konstrukcyjne i materiatowe oraz sposob wykonania robot celem:
- obnizenia kosztow ogrzewania budynku;
- usuniecia zaistniatych uszkodzenh;

- zabezpieczenia substancji budynku przed czynnikami atmosferycznymi.



PROJEKT TERMOMODERNIZACJI ZESPOLU SZKOL NR 6 W_ZORACH —
Zory, Os. Pawlikowskiego

3. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA BUDYNKU

Budynek szkoly jest obiektem wolnostojgcym. Budynek skfada sie z szesciu
segmentow . Czesciowo podpiwniczony. Budynek wzniesiony w technlogii zelbetowej.
Sciany zewnetrzne — zelbetowe. Sciany elewacyjne obtozone ptytami azbestowymi.
Stolarka okienna w cze$ci wymieniona na nowg z PCV w kolorze biatym. Posadowienie
bezposrednie na tawach fundamentowych zelbetowych.Sciany konstrukcyjne zewnetrzne
piwnic i wyzszych kondygnacji grubosci 30 cm wykonane w technologi zelbetowej.Podciggi,
nadproza, wience zelbetowe wykonane w technologii tradycyjnej na budowie z betonu
zwirowego zbrojonego stalg.Na powierzchni scian elewacji wystepujg liczne drobne
zarysowania powierzchniowe oraz objawy korozji powierzchniowej w postaci wykwitow i
plam. Pokrycie dachowe wymaga biezgcych konserwaciji i napraw , szczegolnie przy
potaczeniach z przewodami kominowymi.

Dane techniczne:

— wysokosc¢ budynku ~ 13,06

4. PRZYJETY ZAKRES REMONTU ELEWACJI BUDYNKU

4.1 ROBOTY ROZBIORKOWE

Zdemontowac¢ anteny satelitarne, kable i inne znajdujgce sie na elewacji instalacje
(administracja budynku). Rozebra¢ , parapety i obrébki blacharskie dylataciji.
Uwaga:

Srodki uzyskane z ewentualnej sprzedazy surowcow wtérnych nie sg zyskiem

Wykonawcy lecz stanowig wtasno$¢ Zamawiajgcego.

4.2 DEMONTAZ | UTYLIZACJA PLYT AZBESTOWYCH
Demontaz piyt azbestowo - cementowych wraz z rusztem drewnianym wraz z izolacjg ze

wszystkich scian budynku.

4.3 ZABUDOWA ZADASZENIA

Stan istniejgcy: Zadaszenie przed wejsciem do budynku ( widok A-A) jest oparte za
posrednictwem stupow Zelebtowych na posadzke z ptyty zelbetowej. Stan techniczny
zadaszenia oraz stupow jest dobry. Plyta zelbetowa posiada posadzke z ptytek gresowych.

Stan projektowany; Wykonac podmurowania pomiedzy stupami z pustakow gazobetonowych lub
bloczkéw z betonu komoérkowego na zaprawie do murowania. Zamurowania wg rrysunku
technicznego dostosowacé do szerokoscistupow istniejgcych. Na scianach wykonac izoalce

termiczng ze styropianu gr. 11 cm o wspétczynniku lambda 0,031 W/m*k z wyprawg tynkarska.
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4.4 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ
Stolarka drzwiowa:
- drzwi wejsciowe do budynku (tgcznik widok A-A) nalezy wymieni¢ na nowe aluminiowe
dwukskrzydtowe wraz ze Sciankami o wspotczynniku lambda 1,70 W/m*K.
- drzwi wejsciowe do budynku (tgcznik WIDOK B-B ) nalezy wymieni¢ na nowe aluminiowe
dwukskrzydtowe wraz ze Sciankami o wspotczynniku lambda 1,70 W/m*K.
- drzwi wejsciowe do budynku ( tacznik widok E-E) nalezy wymieni¢ na nowe stalowe
ocieplane o wspotczynniku lambda 1,70 W/m*K.
- drzwi wejsciowe do budynku ( Segm. A widok D-D) nalezy wymieni¢ na nowe stalowe
ocieplane o wspéiczynniku lambda 1,70 W/m*K.
- drzwi wejsciowe wewnetrzne do budynku (fgcznik WIDOK A-A ) nalezy wymieni¢ na nowe
aluminiowe dwukskrzydiowe wraz ze sciankami.
Stolarka okienna:
- okna podcieni ( naswietli) nalezy wymieni¢ na nowe okna z PCV kolor biaty 0
wspétczynniku lambda 1,30 W/m*K
- okna segment A nalezy nalezy wymieni¢ na nowe okna z PCV kolor biaty o wspotczynniku
lambda 1,30 W/m*K
4.5 OCIEPLENIE ELEWACJI

Sciany zewnetrzne zostang ocieplone styropianem w ETICS. Metoda ta polega na
przymocowaniu do $cian od strony zewnetrznej warstwowego uktadu izolacyjno-
elewacyjnego, w ktorym warstwe izolacji termicznej stanowig ptyty styropianowe lub z welny
mineralnej, a warstwe elewacyjng cienka wyprawa tynkarska z podktadem zbrojonym
tkaning szklana.

Konkretny system musi posiadac¢ pozytywng ocene higieniczng Panstwowego
Zaktadu Higieny. Podstawowa zaletg systemu jest jego trwatos¢, okreslona na minimum 30
lat, gwarancja dobrej izolacyjnosci termicznej (nawet w miejscach mostkéw cieplnych),

petna gama koloréw i stosunkowo niski koszt wykonania.

46 WYMIANA PARAPETOW | WYKONANIE OBROBEK BLACHARSKICH
DYLATACJI
Ze wzgledu na zmiane grubosci warstw Sciany, w tynku ocieplenia elewaciji, parapety i

obrébki blacharskie podlegajg wymianie na odpowiednio szersze.

4.7 DOCIEPLENIE DACHU
Wykonanie izolacji dachu poprzez utozenie plyt styropianowych lanimowany obustronnie

papa nastepnie utozone dwie warstwy papy termozgrzewalne;j .
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4.8 REMONT PRZEWODOW KOMINOW PONAD DACHEM
Odbicie tynkéw zewnetrznych z kominéw , uzupetienie tynkéw, wykonanie izolacji ze
styropianu, wykonanie warstwy zbrojgcej wraz z wyprawg tynkarskg. Wykonanie

izolacji przeciwwilgociowej czap przewodow kominowych.

4.9 WYMIANA BALUSTRAD | REMONT SCHODOW
Wykonanie kompleksowego remontu schoddéw wraz z uzupetnieniem stopni. Wymiana
balustrad o wysokosci 1,10m. Warstwa wykonczeniowa ptytka gresowa zewnetrzna

antyposlizgowa mrozo-odporna.

4.10 MONTAZ NAWIEWNIKOW OKIENNYCH

Montaz nawiewnikdw okiennych w stolarce okna.
5. ROZWIAZANIA MATERIALOWO-WYKONAWCZE

5.1 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ

Stolarka drzwiowa:

- drzwi wejsciowe do budynku (tgcznik widok A-A) nalezy wymieni¢ na nowe aluminiowe
dwukskrzydiowe wraz ze $ciankami o wspoétczynniku lambda 1,70 W/m*K.

- drzwi wejsciowe do budynku (tgcznik B-B ) nalezy wymieni¢ na nowe aluminiowe
dwukskrzydtowe wraz ze Sciankami o wspotczynniku lambda 1,70 W/m*K.

- drzwi wejsciowe do budynku ( tacznik widok E-E) nalezy wymieni¢ na nowe stalowe
ocieplane o wspotczynniku lambda 1,70 W/m*K.

- drzwi wejsciowe do budynku ( Segm. A widok D-D) nalezy wymieni¢ na nowe stalowe
ocieplane o wspotczynniku lambda 1,70 W/m*K.

- drzwi wejsciowe wewnetrzne do budynku (fgcznik WIDOK A-A ) nalezy wymieni¢ na nowe
aluminiowe dwukskrzydiowe wraz ze sciankami.

Stolarka okienna:

- okna podcieni ( naswietli) nalezy wymieni¢ na nowe okna z PCV kolor biaty 0
wspétczynniku lambda 1,30 W/m*K.

- okna segment A nalezy wymieni¢ na nowe okna czteroskrzydtowe z PCV kolor bialy o

wspétczynniku lambda 1,30 W/m*K
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5.2  OCIEPLENIE SCIAN
Ocieplenie Scian zewnetrznych styropianem w technologii ETICS” wg Instrukcji ITB Nr
447/2009, wg szczegodtowych zasad Aprobaty Technicznej dla danego systemu

dociepleniowego.

ELEMENTY SYSTEMU DOCIEPLENIOWEGO SCIAN
Piyty styropianowe odmiany EPS 70 A=0,032 — sciana elewaciji

- gr. 12 cm — $ciany zewnetrzne

- gr. 12 cm - sciany zewnetrzne przy gruncie

- gr. 3 cm — oscieza okien oraz drzwi

- wielkos$¢ ptyty 100 cm x 50 cm;

- odmiana samo gasnaca,

- struktura styropianu zwarta;

- wytrzymato$é na rozrywanie sitg prostopadig do powierzchni wiekszg niz 8 N/m 2.

Zaprawa Klej gca do styropianu i sposob nakitadania kleju:

- mineralna zaprawa klejgca systemowa;

- przymocowanie do podtoza mineralng zaprawg ptyt termoizolacyjnych uzyskana przez
wymieszanie wyrobu fabrycznego w postaci szarego proszku z wodg zarobowag

- naktadanie kleju metodg punktowo — pasowg (zaprawe naktadamy jako pas klejgcy 3-4 cm
wzdtuz krawedzi ptyty. Dodatkowo nalezy natozy¢ na powierzchnie wewnetrzng szesc
punktéw klejgcych o srednicy ok. 10 cm).

- przyczepnos¢ do podioza = 0,5 MPa

t aczniki mechaniczne:

- zastosowanie tgcznikbw wbijane ze standardowg strefg rozprezng i tbem metalowym;
- gtebokos¢ osadzenia w murze — zgodnie z wytycznymi producenta

- no$nos¢ charakterystyczna 1,5 KN

- ilo$é tgcznikow: 6 szt/m?w strefie wewnetrznej , 8 szt/m? w strefie brzegowej

Klej i zbrojenie cienkowarstwowe:

- dyspersyjna dwu-sktadnikowa masa szpachlowa wzmocniona wibknem weglowym
najwyzszej jakosci do cienkowarstwowego zbrojenia systeméw ocieplen;

- zaprawa uzyskana z gotowego wyrobu fabrycznego w postaci masy szpachlowej

- odpornos¢ ma uderzenia w rozwigzaniu systemowym > 20J

- przewodnos¢ cieplna: 0,7 (W/mK)

Siatka zbrojeniowa :

- siatka z widkna szklanego, zaimpregnowana, niepalna o podwyzszonej odpornosci na
zrywanie

- gramatura siatki — min. 160 g/m?,

10
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Tynk nawierzchniowy elewaciji:

silikonowa paro-przepuszczalna masa tynkarska do naktadania recznego o granulacji
1,5 mm;

- wodochtonno$é 0,027 kg/m?x24h;

- odpornos¢ ma uderzenia w rozwigzaniu systemowym > 20 J

- dyfuzja pary wodnej p<5

- opor dyfuzyjny Sd < 0,01 m,

- temperatura stosowania od +5 °C do +25 °C

53 WYMIANA PARAPETOW , DYLATACJI, OBROBEK BLACHARSKICH

Zastosowac¢ blache ocynkowang powlekang poliestrem o gr. 0,7 mm.

5.4 DOCIEPLENIE STROPODACHU

Rozbiorka pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej nawierzchniowej
- Montaz nowych obrébek blacharskich

- styropapa ( obustronnie laminowany papg) gr 13 cm A=0,031

Montaz noweqo pokrycia dachoweqo z papy termozgrzewalne] dwuwarstwowe:

- papa nawierzchniowa podktadowa modyfikowana SBS na osnowie z widkniny
poliestrowej gr. 3,5 mm
- papa wierzchniego krycia zgrzewalng modyfikowana SBS na osnowie z widkniny

poliestrowej gr. 5,2 mm

5.5 REMONT KOMINOW

Z uwagi na zly stan techniczny kominéw przewiduje sie :

- uzupetnienie murkéw ogniowych o wys. 20-25 cm

- podwyzszenie kominéw na dachu o wys. 20-25 cm

- skucie odparzonych tynkow. W przypadku wykruszen czy ubytkéw cegly, nalezy dokonac
napraw poprzez przemurowanie lub w przypadku dobrego stanu technicznego

impregnacije
i nastepnie uzupetnienie ubytkéw.

- wykonanie nowych tynkoéw cementowo-wapiennych

- uzupetnienie ubytkow czapki kominowej i impregnacja srodkami do betonu

- wymiana kratek wentylacyjnych i krat zabezpieczajgcych kanaly spalinowe.

- wykonanie obrébek blacharskich

- wykonanie wyprawy tynkarskiej w kolorze zgodnym z kolorem elewac;ji (kolor dominujgcy

na elewac;ji )

11
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Uwaga: przed rozpoczeciem prac remontowych nalezy zabezpieczy¢ przewody
wentylacyjne przed zasypaniem gruzem i innymi zanieczyszczeniami; pokrycie wokét
komindw nalezy ochroni¢ przed przypadkowym przecigeciem i zniszczeniem.

5.6 MONTAZ BUDEK LEGOWYCH

Montaz budek legowych zgodnie z wytycznymi ekspertyzy ornitologiczno —
chiropterologicznej.

5.7 REMONT BALUSTRAD | SCHODOW

Wykonanie kompleksowego remontu schodéw. Wymiana balustrad — wys. 1,10m.

6. KOLORYSTYKA ELEWACJI

Kolorystyka elewacji:
- §ciany elewacji :
RAL 7038, RAL 2004, RAL 5010
- parapety okienne, obrébki blacharskie, gr. 0,7 mm - blacha powlekana RAL 7011

- rynny, rury spustowe — blacha ocynkowana kolor RAL 7011

7. TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT
7.1 DEMONTAZ | UTYLIACJA PLYT AZBESTOWO- CEMENTOWYCH

Zakres zadania obejmuje demontaz oraz wywdéz elewacyjnych ptyt azbestowo-
cementowych oraz montazowego rusztu drewnianego. Zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami dotyczgcymi bezpiecznego i prawidtowego postepowania z wyrobami i
odpadami zawierajgcymi azbest, dla przedmiotowego zadania okresla okresla sie
nastepujgce procedury i zasady:
PROCEDURA 1:
Obowigzuje wlascicieli i zarzgdzajgcych obiektem, ich zakresu obowigzkdw oraz sposobu
postepowania przy usuwaniu z obiektu wyrobow zawierajacych azbest — przed i w czasie
wykonywania prac przy usuwania i zabezpieczania tych wyrobdw. Zakres procedury
obejmuje okres oraz podijecie decyzji o usunieciu wyrobéw zawierajgcych azbest, do
zakonczenia tych robét i uzyskania stosowanego oswiadczenia wykonawcy prac.
1. Przed rozpoczeciem prac polegajgcych na usunieciu piyt elewacyjnych dokonaé

identyfikacji rodzaju i ilosci azbestu wystepujgcego w tych piytach. Jezeli informacja ta nie
jest podana w dokumentach budowy przedmiotowego obiektu dokonaé badan przez
uprawnione laboratorium. Zawartos¢ azbestu w tego typu ptytach , twardych o gestosci
objetosciowej wigkszej niz 1000kg/mm3 jest ponizej 20&, w ktorych wiokna azbestowe sg
mocno zwigzane z matrycg. Wyroby te odporne na destrukcje, ale po ich mechanicznym
uszkodzeniu istnieje  niebezpieczenstwo zanieczyszczania srodowiska i zagrozenia dla
zdrowia ludzi.
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2. Wystgpi¢ do wtasciwego organu architektoniczno-budowlanego — na 30 dni przed
rozpoczeciem prac zamiaru usuwania wyrobow zawierajgce azbest — celem uzyskania
pozwolenia na budowe wraz z okreslonymi warunkami oraz zgtosi¢ wiasciwemu
powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego zamiar wykonywania przedmiotowych
prac.
3. Dokonanie wyboru wykonawcy prac i zawarcie umowy. Okreslenie obowigzkéw stron
réwniez w zakresie zabezpieczenia przed emisjg azbestu.
4. Poinformowanie mieszkancow — uzytkownikow obiektu o usuwaniu niebezpiecznych
materiatléw i sposobach zabezpieczenia.
5. Uzyskanie od wykonawcy prac swiadectw czystosci powietrza po wykonaniu robot oraz
jego przechowywanie przez co najmniej 5 lat.
PROCEDURA 2:
Obowigzuje wykonawcOw prac polegajgcych na usuwaniu wyrobow zawierajgcych azbest —
wytwdércdw odpaddw niebezpiecznych. Dotyczy zasad postepowania podczas prac
przygotowawczych.
W rozumieniu przepiséw ustawy o odpadach ( art.3 ust.3 pkt 22) ,wytwdrcg odpadow
powstajgcych w wyniku swiadczenia ustug w zakresie budowy, rozbiérki, remontu obiektow
, czyszczenia zbiornikdw lub urzgdzen oraz sprzgtania, konserwacji i napraw jest podmiot
ktory $wiadczy ustuge, chyba ze umowa o $wiadczeniu ustug stanowi inaczej”, a wiec
wykonawca prac polegajacych na zabezpieczeniu lub usuwaniu wyrobéw zawierajgcych
azbest . Wytwoérce odpaddéw obowigzuje postepowanie okreslone przepisami ustawy o
odpadach.
1. Wytwérce odpadow o ilosci powyzej 0,1Mg/rok obowigzuje opracowanie Programu
gospodarki odpadami niebezpiecznymi zawierajgce azbest oraz uzyskanie jego
zatwierdzenia przez wtasciwego ( ze wzgledu na wytwarzanie odpadow) staroste, a w
niektorych, okreslonych ustawg przypadkach przez wojewode. Wytworca sktada wniosek o
wydanie decyzji zatwierdzajgcej program.
2. Wytwérce odpaddw w ilosciO,1Mg/rok obowigzuje opracowanie Informacji o
wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania nimi( 4 egz) i przedtozenie
wiasciwemu wojewodzie lub staroscie na 30 dni przed rozpoczeciem dziatalnosci
powodujgcej powstanie odpadow.
3. Po dopetnieniu powyzszych obowigzkéw wynikajgcych z ogélnych zasad zasad
postepowania wykonawca prac uprawniony jest do przyjecia zlecenia i zawarcia umowy na
wykonanie prac usuwania wyrobdw zawierajgcych azbest wraz z oczyszczeniem miejsca
prac z azbestem. Dla prawidlowego zawarcia umowy koniecznym jest:
- okreslenie stanu srodowiska przed przystgpieniem do prac , w tym sfery przysztych prac
, pozwoli to na okreslenie stopnia narazenia na azbest w miejscu pracy oraz  prawidtowe

przygotowanie planu prac.
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- przygotowanie dokumentéw ewidencji odpadow

4. Prace prowadzi¢ w oparciu o Plan Pracy, ktory opracowany jest indywidualnie dla kazdej

inwestycji przez dziat techniczny oraz specjalistéw ds. Bezpieczenstwa i Higieny Pracy.

Plan pracy zawiera:

- opis zabezpieczenia obiektu i miejsca wykonywania prac przed zniszczeniem

otoczenia azbestem,

- harmonogram prac z podaniem ich lokalizacji i okresleniem ilosci powstajgcych

odpaddéw na poszczegoélnych etapach,

- informacje o srodkach zabezpieczenia pracownikow,

- opis sposobu zabezpieczenia / opakowania odpadow,

- okreslenie miejsca skladowania odpaddw,

- okreslenia miejsc i czestotliwosci monitorowania zawartosci wiokien azbestu w
powietrzu podczas wykonywania prac i po ich zakohczeniu.

5. Opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) obejmujgcy : informacije

dotyczgce przewidywanych zagrozen, wystepujgcych podczas realizacji robot

budowlanych, okres$lajgcych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich

wystgpienia, informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia robot

budowlanych, stosownie do rodzaju zagrozenia, informacje o sposobie prowadzenia

instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét szczegolnie

niebezpiecznych, w tym okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia

zagrozenia, koniecznosci stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej,

zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegOlnie niebezpiecznymi, przez

wyznaczone w tym celu osoby, okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania

materiatdw, wyrobow, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy,

wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom

wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefie szczegdlnego zagrozenia

zdrowia lub w jej sgsiedztwie;

6. Przeszkolenie pracownikow — wszystkich osob pozostajgcych w kontakcie z azbestem

pracownikéw bezposrednio zatrudnionych, kierujgcych i nadzorujgcych prace w zakresie

zasad bezpieczenstwa i higieny pracy przy postepowaniu z wyrobami zawierajgcymi azbest

i ich odpadami. Szkolenie powinno by¢ przeprowadzone zgodnie z przepisami

rozporzadzenia Ministra pracy i Polityki Socjalnej oraz przez upowaznione instytucije i

potwierdzone odpowiednim swiadectwem lub zaswiadczeniem.

7. Skompletowania srodkéw ochrony pracownikow - ubran roboczych zabezpieczajgcych

pracownikdéw w czasie trwania robo6t i oczyszczania terenu.

8.Przygotowanie miejsca i wskazanie tymczasowego sposobu magazynowania odpadow

niebezpiecznych na placu budowy, po ich demontazu, a jeszcze przed transportem na

sktadowisko.
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9. Miejsce takie powinno by¢ wydzielone i zabezpieczone przed dostepem

0s0b niepowotanych oraz oznakowane znakami ostrzegawczymi o tresci :"Uwagal
Zagrozenie azbestem”, ,Osobom nieupowaznionym wstep wzbroniony".

10. Zawarcie porozumienia z zrzadzajgcym sktadowiskiem odpowiednim dla odpadow
zawierajgcych azbest.

11. Przygotowanie, prowadzenie i przechowywanie rejestru pracownikoOw narazonych na
szkodliwe oddziatywanie azbestu.

12. Skompletowanie wyposazenia technicznego, w tym m.in. opryskiwacze, narzedzia
reczne, wolno obrotowe narzedzia mechaniczne, urzgdzenia wentylacyjne, odkurzacze
przemystowe do azbestu oraz podstawowy sprzet przeciwpozarowy.

13.0rganizacja zaplecza, w tym socjalnego i BHP.

14. Poniewaz usuwane ptyty azbestowo — cementowe sg mocno uszkodzone niezbedne jest
zawarcie umowy z upowaznionym laboratorium o prowadzenie monitoringu powietrza.

PROCEDURA 3:

1. Dotyczy zakresu obowigzkow i zasad postepowania wykonawcow wytworcow odpaddw
prac polegajacych na usuwaniu wyrobow zawierajgcych azbest. Naczelng zasada przy
prowadzeniu takich prac jest zapewnienie bezpieczenstwa pracownikéw i minimalizacja
emisji widkien azbestowych do otoczenia poprzez hermetyzacje stref pracy i ograniczenie
powierzchni, z ktérych moze nastgpi¢ emisja pytdw. Zakres procedury obejmuje dziatania
od rozpoczecia do zakonhczenia prace.

2. Prace majg by¢ wykonywane przez wykwalifikowanych i przeszkolonych

pracownikow.

3.W trakcie robot ma by¢ prowadzony staty nadzor kierownika budowy oraz specjalisty

ds. bezpieczenstwa i higieny pracy majgcy zapewni¢ m.in. bezpieczny dla otoczenia
przebieg robét

4. Zabezpieczenie obiektu i terenu prac. Teren prac nalezy ogrodzi¢ poprzez oznakowanie
tasmami ostrzegawczymi w kolorze biato - czerwonym, zachowujgc bezpieczne

odlegtosci traktow komunikacyjnych dla pieszych, nie mniej niz 2 m przy zastosowaniu
oston. Umiescic tablice ostrzegawcze z napisami ,Uwaga! Zagrozenie azbestem",
»,0sobom nieupowaznionym wstep wzbroniony". Przy pracach elewacyjnych stosowac
odpowiednie kurtyny zastaniajgce fasade obiektu, az do gruntu, a teren wokot objety
kurtyng nalezy wyltozy¢ grubg folig, dla tatwego oczyszczenia po kazdej zmianie

robocze;.

5. Izolowanie miejsc pracy. W trakcie prowadzenia prac nalezy zminimalizowaé
negatywne oddziatywanie na srodowisko.

6. Wytwarzanie odpaddw zawierajgcych azbest. Ogdlne zasady postepowania przy

usuwaniu wyrobow zawierajgcych azbest okreslajg nastepujgce wymagania :
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- nawilzanie woda wyrobdow zawierajgcych azbest przed ich usuwaniem

- utrzymywanie w stanie wilgotnym przez caly czas pracy,

- demontaz catych wyrobow (ptyt) bez jakiegokolwiek uszkodzenia, tam gdzie jest to
technicznie mozliwe,

- odspajanie wyrobow trwate zwigzanych z podiozem przy zastosowaniu wytgcznie
narzedzi recznych lub wolnoobrotowych narzedzi mechanicznych wyposazonych w
miejscowe instalacje odciggajgce powietrze,

- prowadzenie kontrolowanego monitoringu powietrza w przypadku wystepowania
stezen pylu azbestu, przekraczajgcych dopuszczalne wartosci dla miejsca pracy, po
kazdej zmianie roboczej, usuniete odpady zawierajgce azbest, powinny zostac
szczelnie opakowane i sktadowane na miejscu ich tymczasowego magazynowania,

- codzienne, staranne oczyszczanie stref prac i terenu wokét, drég wewnetrznych oraz
maszyn i urzgdzenh z wykorzystaniem podcisnieniowego sprzetu odkurzajacego,
zaopatrzonego w filtry o duzej skutecznosci odciggu (99,99% lub na mokro).
Niedopuszczalne jest reczne zamiatanie na sucho, jak réwniez czyszczenie
pomieszczen i narzedzi pracy przy uzyciu sprezonego powietrza.

7.Pakowanie odpadow. Sposoby pakowania wyrobdéw i odpadéw materiatow
zawierajgcych azbest uzaleznione sg od ich rodzaju i postaci fizycznej. Wszystkie one
jednak majg spetnia¢ podstawowy warunek - uniemozliwi¢ emisje wiodkien
azbestowych do otoczenia. Niedopuszczalne jest stosowanie workow papierowych.
Podczas pakowania materialy zawierajgce azbest powinny by¢ utrzymywane w stanie
wilgotnym. Pakowanie powinno odbywac sie wytgcznie do opakowan przeznaczonych
do ostatecznego skltadowania. Wszystkie zdemontowane wyroby zawierajgce azbest -
piyty i kawaiki ptyt azbestowo - cementowych czyli wyroby twarde a takze pyt
azbestowy z urzgdzen odpylajgcych, gruz azbestowo - cementowy oraz odpady miekkie
nalezy szczelnie opakowaé w folie z polietylenu lub polipropylenu o grubosci nie mniejszej
niz 0,2 mm oraz zamkng¢ w sposéb uniemozliwiajgcy przypadkowe otwarcie (zgrzewaniem
cigglym lub tasma klejgca).

8. Oznakowanie opakowan z odpadami ma by¢ wyrazne oraz wykonane w sposéb
okreslony dla azbestu. Etykiety i zamieszczone na nich napisy powinny by¢ trwate,

nie ulegajgce zniszczeniu pod wplywem warunkow atmosferycznych i czynnikow
mechanicznych. ,Uwaga! Zagrozenie azbestem!".

9. Wystawienie dokumentéw ewidencyjnych odpadow.

10. Karta ewidencji odpadu.

11. Karta przekazania odpadu.

12. Przygotowanie odpadow do odbioru.
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13. Oczyszczenie pola prac i oczyszczenia terenu robét z pozostatosci azbestu powinno
nastapic przez zastosowanie urzgdzen filtracyjno - wentylacyjnych z wysoko

skutecznym filtrem (99,99% lub na mokro).

14. Wykonawca prac ma obowigzek opracowac i przedtozy¢ wiascicielowi lub zarzgdcy
peing dokumentacje techniczng, powykonawczg, dokument stwierdzajgcy

prawidtowos¢ wykonania prac i oczyszczenia z azbestu.

PROCEDURA 4

Obowigzuje prowadzacych dziatalno$¢ w zakresie transportu odpadow niebezpiecznych
zawierajgcych azbest, ich zakresu obowigzkow i zasad postepowania przy przygotowaniu i
transporcie. Zakres procedury obejmuje dziatania poczgwszy od uzyskania zezwolenia na
transport odpadow niebezpiecznych zawierajgcych azbest, poprzez pozostate czynnosci i
obowigzki transportujgcego takie odpady - az do ich przekazania na skladowisko odpadéw
przeznaczone do wylgcznego skltadowania odpaddw zawierajgcych azbest. Odpady
zawierajgce azbest zgodnie z ADR zaliczone sg do klasy 9 - r6zne materialy i przedmioty
niebezpieczne, z czego wynikajg okreslone wymagania przy transporcie. Transport ma by¢
wykonany przez uprawnione jednostki dysponujgce samochodami przystosowanymi do
przewozu materiatéw niebezpiecznych (ADR) w zabezpieczonych kontenerach.
Podstawowg zasadg jest to aby przemieszczanie opakowan z odpadami odbywato sie w
taki spos6b aby nie nastagpito ich otwarcie lub uszkodzenie, a w konsekwenciji przedostanie
sie widkien azbestowych do otoczenia.

1. Przedtozenie wiascicielowi lub zarzgdcy waznego zezwolenia od starosty wiasciwego
ze wzgledu na miejsce siedziby zezwolenia na prowadzenie dziatalnosci w zakresie
transportu odpadéw niebezpiecznych zawierajgcych azbest (zezwolenie na prowadzenie
dziatalnosci w zakresie transportu odpadow wydawane jest w drodze decyzji przez
whasciwy organ na czas oznaczony, nie dtuzszy niz 10 tat). Transportem odpadéw
niebezpiecznych zawierajgcych azbest moze zajmowac sie wytwodrca odpadéw lub inny
uprawniony do tego podmiot prawny.

2.0dbior odpaddéw zawierajgcych azbest od poprzedniego posiadacza i przekazanie
innemu posiadaczowi w celu ich transportu nalezy wykona¢ z zastosowaniem :

- Karty przekazania odpadu sporzgdzonej przez wytwérce odpadéw.

- Sprawdzenie prawidlowosci i szczelnosci opakowania.

3. Przygotowanie pojazdu do przewozu odpaddw niebezpiecznych.

4.Czyszczenie skrzyni pojazdu, wylozenie odpowiednia folia.

5. Do obowigzkow posiadacza transportujgcego niebezpieczne odpady na sktadowisko
nalezy przygotowanie dokumentow:

- karty przekazania z potwierdzeniem przejecia odpadu,

- dokumentu przewozowego z opisem przewozonych towaréw niebezpiecznych

(numer rozpoznawczy odpadu nadawanego do przewozu i jego peing nazwe, klase do

17



PROJEKT TERMOMODERNIZACJI ZESPOLU SZKOL NR 6 W_ZORACH —
Zory, Os. Pawlikowskiego

ktérej nalezy odpad nadawany do przewozu, liczbe sztuk przesyiki, catkowitg ilos¢
przewozonych odpaddw, nazwy i adresy nadawcy oraz odbiorcy - sktadowiska
przewozonych odpadow),
- Swiadectwo dopuszczema pojazdéw do przewozu drogowego towarow
niebezpiecznych,
- zaswiadczenie ADR z przeszkolenia kierowcow pojazdéw przewozgcych towary
niebezpieczne,
- dowdd rejestracyjny pojazdu.
6. Zatadunek odpadéw w pakietach foliowych.
- przed kazdym zatadunkiem odpaddw skrzynia tadunkowa pojazdu ma by¢ doktadnie
oczyszczona, W szczegOlnosci z ostrych i twardych przedmiotow (np.gwozdzi, srub),

- zaladunek i roztadunek powinien odbywaé sie przy wykorzystaniu dzwigu lub
podnos$nika,
- fadunek nalezy zabezpieczy¢ tak aby w czasie przewozu nie byt narazony na
przesuwanie, tarcie, wstrzasy, przewracanie lub wypadniecie z wozu.
7. Oznakowanie pojazdu zgodnie z umowg ADR (odblaskowe tablice ostrzegawczymi bez
numeréw rozpoznawczych).
8. Transport odpaddw na skfadowisko przeznaczone wytgcznie do skladowania odpaddéw
zawierajgcych azbest.
9.Przekazanie nastepnemu posiadaczowi odpadéw tj. zarzgdzajgcemu sktadowiskiem

odpaddw i potwierdzenie tego faktu na Karcie przekazania odpadu.

7.2 ZABUDOWA ZADASZENIA

7.2.1. Sciana

Przed przystgpieniem do wykonania zamurowan skuc istniejgcg posadzke z ptytek
gresowych, wykonac izolacje poziomg 2x papa. Przestrzen pomiedzy Sciang a stupem
uzupetnic styropianem gr. 20 cm EPS 70. Zamurowania wykonac z pustaka
gazobetonowego lub bloczka z betonu komoérkowego odmiana 04 na zaprawie c/w marki 5
0 grubosci sciany 24 cm. Po wykonaniu zamurowan od strony wewnetrznej wykonac tynk
cementowo-wapienny. Zewnetrzne sciany ociepli¢ styropianem z wyprawg tynkarskg. W
bocznej scianie osadzi¢ okno jednoskrzydtowe rozwieralno — uchylne z PCV U= 1,30
W/m2*K. Po wykonaniu robot wykona¢ posadzke z ptytek gresowych antyposlizgowych,

mrozoodpornych.
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7.3 DOCIEPLENIE SCIAN

Prace przygotowawcze i przygotowanie podio  za

Przed przystgpieniem do ocieplania sciany nalezy sprawdzi¢ jej powierzchnig i
dokonac¢ oceny stanu technicznego podtoza. Podtoze powinno by¢ nosne, suche, rowne,
oczyszczone z powtok antyadhezyjnych ( jak np. brud, kurz, pyt, tluste zabrudzenia i bitumy)
oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej. Warstwy podtoza o stabej przyczepnosci
(np. odspojone powtoki malarskie, niezwigzane czastki muru) nalezy je usungc.
Nieréwnosci i ubytki podtoza (rzedu 5-15 mm) nalezy odpowiednio wczesniej wyrownacé
zaprawg wyrownawczo — murarska. Podtoze chtonne zagruntowac preparatem gruntujgcym
. Przed przystgpieniem do przyklejania ptyt styropianowych na stabych podtozach, nalezy
wykona¢ probe przyczepnosci. Proba ta polega na przyklejeniu w roznych miejscach
elewacji kilku (8-10) prébek styropianu ( 0 wym. 10 x10 cm) i recznego ich odrywania po 3
dniach. No$nos¢ podioza jest wystarczajgca wtedy, gdy rozerwanie nastepuje w warstwie
styropianu. W przypadku oderwania calej prébki z klejem i warstwa podtoza konieczne jest
oczyszczenie elewacji ze stabo zwigzanej warstwy. Nastepnie nalezy podtoze zagruntowac
preparatem gteboko penetrujgcym i po jego wyschnieciu wykonac¢ ponowng probe
przyczepnosci. Jezeli i ta proba da wynik negatywny, nalezy uwzgledni¢ dodatkowe

mocowanie mechaniczne i odpowiednie przygotowanie podtoza.

Przed przystgpieniem do przyklejania ptyt styropianowych nalezy dokona¢ oceny
geometrii podtoza tj. rownosci powierzchni i odchylenia od pionu. Poniewaz znaczne
nierownosci i krzywizny nie tylko obnizajg efekt koncowy prac ale takze, zmniejszajg
wytrzymatos¢ mechaniczng i trwatos¢ catego uktadu. W przypadku wystepowania
niewielkich (do 3 cm) nierownosci i krzywizn powierzchni, nalezy przeprowadzi¢
wczesniejsze wyréwnanie nierbwnosci za pomocg preparatu szczepnego oraz zaprawy
naprawczej. W systemie reparacji betonu nalezy wykonac¢ wyréwnanie rna scianach.
Preparat szczepny ma zastosowanie do wykonania warstwy szczepnej pomiedzy starym
podiozem betonowym a nowg zaprawg naprawczg w systemie reperacji i uzupetnienia
podiozy Zelbetowych i betonowych. Podczas aplikacji preparatu szczepnego podtoze
betonowe nalezy zwilzy¢ wodg w dniu naktadania warstwy szczepnej jak i jeden dzien
wczesniej. Naktadanie preparatu nastepuje przez wklepanie go szczotkg lub pedzlem, po
czym nalezy niezwiocznie nanies¢ zaprawe naprawczg, za pomocg kielni lub szpachli (
mokre na mokre). W przypadku przeschniecia preparatu szczepnego nalezy naniesc¢ go
powtérnie. Zamykanie gtebszych ubytkdw polega na wielokrotnym naktadaniu zaprawy ,
przy czym warstwa poprzednia powinna by¢ tak natozona aby zapewnita nastepnej
warstwie dobrg przyczepnosé.. Przy kolejnym nakladaniu zaprawy naprawczej nalezy
powtérnie wykona¢ warstwe szczepna, z tym ze za kazdym razem nalezy odczekac¢ ok. 5h

od nalozenia warstwy poprzedniej. Przy czym jednorazowo mozna naktadac zaprawe
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warstwg o grubosci nie wiekszej niz 15 - 20 mm. Wieksze nieréwnosci (ponad 2cm) mozna
zlikwidowac jedynie poprzez zmiane grubosci styropianu. Nalezy jednak pamietac, iz max.
grubos¢ zastosowanego styropianu nie moze przekroczy¢ 20 cm. W uzasadnionych
przypadkach, w celu oczyszczenia podtoza z kurzu, brudu oraz stabo trzymajgcych sie
powtok, zaleca sie zmycie poditoza rozproszonym strumieniem wody. Przy czym nalezy
pamieta¢ o koniecznosci catkowitego wyschniecia podioza przed rozpoczeciem
przyklejania ptyt styropianowych. Powtoki stabo zwigzane z podtozem /np. odparzone tynki/
i stabe warstwy podtoza trzeba usunac.

Nalezy pamietac, iz niewlasciwa ocena nosnosci scian i brak odpowiedniego
przygotowania podtoza, moze spowodowaé powazne skutki, z odpadnieciem docieplenia
od sciany wigcznie.

Przyklejenie i zamocowanie piyt styropianowych do p odto za.

Po sprawdzeniu i przygotowaniu scian oraz zdjeciu obrdbek blacharskich i rur
spustowych (przy zewnetrznym odprowadzeniu wod opadowych) mozna przystgpi¢ do
przyklejania piyt styropianowych. Nalezy przed tym wykonaé¢ tymczasowe odprowadzenie
wod opadowych z dachu budynku. Przed realizacjg mocowania mechanicznego
docieplenia do podioza, nalezy sprawdzi¢ na 4-6 probkach site wyrywajacg tgczniki z
podtoza (wg zasad okreslonych w Swiadectwach i aprobatach technicznych ITB). Bardzo
istotne jest wiasciwe dobranie rodzaju, liczby i sposobu rozmieszczenia, a przede
wszystkim gtebokosci zakotwienia tgcznikdw.

Suchg zawartos¢ opakowania nalezy wsypac¢ do pojemnika z wczesniej odmierzong iloscig
wody i dokitadnie wymieszac, az do osiggniecia jednorodnej konsystencji. Ilos¢ wody
potrzebnej do zarobienia zaprawy jest podana na opakowaniu. Proces mieszania nalezy
przeprowadzi¢ przy uzyciu mieszarki wiertarki wolnoobrotowej z wlasciwym mieszadtem
koszykowym.

Sposbb przyklejania ptyt styropianowych do $ciany.

Przygotowang zaprawe klejgcg nalezy uktadaé¢ na plycie styropianowej metodg
"pasmowo-punktowg" czyli na obrzezach pasami o szerokosci 3-6 cm, a na pozostaltej
powierzchni "plackami" o srednicy okoto 8-10 cm. Pasma nakladamy na obwodzie piyty w
odlegtosci okoto 3 cm od krawedzi tak, aby po przyklejeniu zaprawa nie wyciskata sie poza
krawedzie plyty. Gdy ptyta ma wymiar 50 x 100 cm to na srodkowej jej czesci nalezy
natozy¢ okoto 8-10 "plackow" zaprawy. Prawidtowo natozona zaprawa klejgca powinna
pokrywa¢ min. 40% powierzchni plyty, a grubosé warstwy kleju nie powinna przekracza¢ 10

mm. Sposéb utozenia zaprawy klejgcej na plycie przedstawiono na ponizszym rysunku.
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Po natozeniu zaprawy klejgcej, ptyte nalezy niezwiocznie przytozy¢ do sciany w
przewidzianym dla niej miejscu i docisng¢ przez uderzenie pacg az do uzyskania réwnej
ptaszczyzny z sgsiednimi ptytami. Jezeli zaprawa klejgca wycisnie sie poza obrys piyty, to
trzeba jg usung¢. Niedopuszczalne jest zaréwno dociskanie przyklejonych piyt po raz
drugi, jak réwniez korekta ptyt po uptywie kilkunastu minut.

Ptyty styropianowe nalezy przykleja¢ w ukitadzie poziomym dtuzszych krawedzi, z

zachowaniem mijankowego uktadu spoin co zostato przedstawione na ponizszym rysunku.

rozmieszczenie plyt termoizolacyjnych
wokat otworu okiennego

‘ ‘ R kierunek
uktadanio warstw

|
|
|
i
i
‘ N ‘ ‘ ‘ ‘ :?\ ‘ ‘ phyt styropianowych

phyty termoizolacyjne zhqeze dwach fragmentéw éciany

Piyty termoizolacyjne nalezy mocowaé do podtoza przy uzyciu tgcznikbéw mechanicznych,
ktore nalezy zastosowac i zamontowac w ilosci min. 6 szt/m2 a w strefach brzegowych
8szt/m2. Montaz tgcznikéw nalezy rozpocza¢ dopiero po dostatecznym stwardnieniu i
zwigzaniu zaprawy klejgcej. Proces twardnienia zaprawy zalezy od temp. i wilgotnosci

powietrza. Z tego wzgledu przy wysychaniu kleju w warunkach optymalnych montaz
tacznikdbw mozna rozpoczg¢ dopiero po min. 48h od przyklejenia ptyt styropianowych. Przy
mocowaniu tgcznikow nalezy zwrdci¢ szczegblng uwage na prawidtowe osadzenie

trzpienia w podtozu oraz jednakowg ptaszczyzne talerzyka z licem warstwy termoizolacji.
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UWAGA!

Bardzo czesto igczniki kotwigce osadza sie nieprawidtowo, przez nadmierne
zaglebienie talerzyka w styropianie, co prowadzi do zerwania jego struktury, ostabienia
nosnosci i wystgpienia plam na elewacji. Natomiast zbyt plytkie osadzenie tgcznika

sprawia, ze nie przenosi on projektowanych obcigzen, a powstata nad nim wypukiosé

znacznie ostabia warstwe zbrojong i deformuje lico sciany. W_zwigzku z h/m, iz przy

scianach szczytowych i w strefach naroznych budynku wystepuje wieksze ssanie wiatru, w

miejscach tych nalezy zastosowac¢ wieksza ilos¢ tgcznikbw mechanicznych. R=2m.

r 2l

u = szerokos¢

L

‘ < b = dhugos¢

R = szerokosé strefy obrzeia

Wyréwnanie powierzchni przyklejonych piyt styropian owych
Zewnetrzna powierzchnia przyklejonych piyt styropianowych musi by¢ rowna i

ciggta. Po zwigzaniu zaprawy klejgcej i po zamocowaniu mechanicznym ptyt

styropianowych do podtoza nalezy catg zewnetrzng powierzchnie ptyt, przeszlifowac
gruboziarnistym papierem sciernym.
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Wykonanie warstwy zbrojonej siatk g z widkna szklanego

Zbrojona warstwa zaprawy klejacej ma za zadanie chronic izolacje termiczng przed
uszkodzeniami mechanicznymi, przenosi¢c obcigzenia wiatru oraz kompensowac
naprezenia termiczne. Jest ona takze podtozem pod tynki zewnetrzne i chroni wewnetrzne
warstwy systemu przed czynnikami atmosferycznymi.

Wykonywanie warstwy zbrojonej nalezy rozpoczg¢ po okresie gwarantujgcym
wiasciwe zwigzanie termoizolacji z podiozem (nie wczesniej niz po 48 h od chwili
przyklejenia ptyt styropianowych). Przy zastosowaniu ptyt ze styropianu, warstwe zbrojong
wykonujemy za pomocg zaprawy klejgcej. Przygotowang zaprawe klejgcg nalezy naniesé
na powierzchnie zamocowanych i odpylonych (po szlifowaniu) ptyt ciggta warstwg o
grubosci okoto 3-4 mm, pasami pionowymi lub poziomymi na szeroko$¢ siatki zbrojgcej.
Przy naktadaniu tej warstwy mozna
wykorzysta¢ pace zebatg o wymiarach zebow 10x10mm. Po nalozeniu zaprawy klejgcej
nalezy natychmiast wtopi¢ w nig tkanine szklang tak, aby zostala ona rownomiernie
napieta i calkowicie zatopiona w zaprawie. Sgsiednie pasy siatki uktada¢ (w pionie lub
poziomie) na zaklad nie mniejszy niz 10cm (zgodnie z ponizszym rysunkiem). W
przypadku nie uzyskania gladkiej powierzchni na wyschnietg warstwe zbrojong
przyklejonej siatki nanie$¢ drugg cienkg warstwe zaprawy klejgcej (o grubosci ok. 1mm)
celem catkowitego wyréwnania i wygtadzenia jej powierzchni.

| min. 10 m

| siotkaz wokna szklonege  zaprawa klejgca

phyta termoizolacyjna

Szerokosc¢ siatki zbrojgce] powinna by¢ tak dobrana, aby mozliwe byto oklejenie
osciezy okiennych i drzwiowych na catej ich gtebokosci. Naroza otworéw okiennych i
drzwiowych powinny by¢ wzmocnione przyklejonymi bezposrednio na warstwe
termoizolacji pasami siatki o wymiarach 20x35cm.

Ze wzgledu na niebezpieczenstwo uszkodzenia w czesci parterowej i cokotowej
docieplanych scian, nalezy stosowac¢ dwie warstwy siatki z tkaniny szklanej. Jezeli Sciany

budynku sg narazone na uderzenia, to podwdjna tkanina powinna by¢ stosowana na calej
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wysokosci $cian parterowych. Natomiast gdy dostep do budynku jest utrudniony, wystarczy
zastosowacC dwie warstwy tkaniny do wysokosci 2 m od poziomu przylegtego terenu.
Pierwszg warstwe siatki nalezy utozy¢ w poziomie, natomiast warstwe drugg w pionie.
Zamiennie dopuszcza sie zastosowanie zamiast pierwszej warstwy siatki, tkanine z
wiokien szklanych o wiekszej gramaturze zwang "siatkg pancerng”. Siatka ta jest uktadana

na styk bez zaktadow.

siatka wzmacniajgea naroza otwory \Q‘ B

\

wywinigcie siatki na oicieia

.\ siatka zbrojgca naroa ofworu

Wykonanie o sciezy okiennych i drzwiowych

Do wykonczenia osciezy okien i drzwi zaleca sie stosowanie tasmy rozpreznej lub
systemowego profilu przyokiennego PCV z samoprzylepng tasmag rozprezng i siatkg
gwarantujgcej wiasciwe potgczenie wyprawy tynkarskiej z oscieznicg oraz ulatwiajgcej
zabezpieczenie okien i drzwi przed zniszczeniem w wyniku prowadzonych prac
ociepleniowych. Przy uszczelnianiu podokiennikow lub przy potaczeniach ocieplenia z
elementami elewacji o innej rozszerzalnosci termicznej zaleca sie stosowanie
samorozpreznych tasm uszczelniajgcych lub profili podparapetowych PCV
samoprzylepnych z tasma rozprezna i siatka.
Przygotowanie warstwy zbrojonej przed nakltadaniemt  ynku cienkowarstwowego
Wykonang warstwe zbrojong przed natozeniem wybranego tynku nalezy
zagruntowa¢ preparatem gruntujgcym dla danego systemu. Warstwe zbrojong mozna
gruntowa¢ dopiero po jej zwigzaniu, czyli po uptywie min. 48 h od jej wykonania, przy
dojrzewaniu w warunkach optymalnych (w temperaturze +20°C i wilgotnosci 55%). Po
zagruntowaniu trzeba odczeka¢ do czasu wyschniecia zastosowanego preparatu. Po
uptywie tego okresu mozna przystgpi¢ do naktadania tynku o granulacji 1,5 mm.

Wykonanie tynku silikonowego

Przed naktadaniem masy tynkarskiej podioze nalez zagruntowa¢ preparatem gruntujgcym
odpowiednim od rodzaju tynku cienkowarstwowego. Okres schniecia zastosowanego na
podifozu preparatu w optymalnych warunkach pogodowych ( temp. +20°C i wilgotnosci
wzglednej powietrza 55%) wynosi ok. 24H. Po catkowitym wyschnieciu naniesionego na
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podioze preparatu mozna przystgpi¢ do naktadania masy. W celu ograniczenia mozliwosci
przebijania koloru podioza przez fakture wyprawy tynkarskiej zaleca sie zastosowanie
preparatu gruntujgcego podbarwionego pod kolor tynku.

Mase tynkarskg naktadac¢ na poditoze cienkg , rbwnomierng warstwg na grubos¢ ziarna za
pomocg pacy ze stali nierdzewnej. Nastepnie pacg plastikowag wyprowadzi¢ fakture tynku,
zacierajgc natozong mase ruchami kolistymi ( faktura petna).

Czas schniecia natozonej na podfoze masy tynkarskiej ( w temp. +20°C i wilgotnosci
wzglednej powietrza 55%) wynosi ok. 6h. Calkowite utwardzenie wyprawy tynkarskiej
nastepuje po ok. 48h.

UWAGA!

Zastosowanie odpowiedniego preparatu gruntujgcego podnosi przyczepnosé tynku
do podtoza oraz utatwia prace zwigzane z jego aplikacjg. Zmniejsza i ujednolica chtonnosé
oraz wyréwnuje przebieg procesu wigzania i wysychania natozonego tynku. Zabezpiecza
zagruntowang powierzchnie przed szkodliwym dziataniem wilgoci. Zapobiega przenoszeniu

zanieczyszczenh z warstw podkladowych tynku i zmniejsza mozliwo$¢ wystgpienia plam.

7.4 DOCIEPLENIE SCIAN W MIEJSCACH SZCZEGOLNYCH

Do obtozenia scian cokotowych budynku nalezy uzy¢ ptyt styropianowych przyklejanych
klejem do styropianu. Sciane uprzednio nalezy oczys$ci¢, uzupetnié¢ ubytki w tynku poddaé
dziataniu $rodka przed dziataniem alg i/lub grzybow a nastepnie jg zagruntowac.
Nastepnie nalezy wykonac izolacje powtokowsg przeciwwilgociowg za pomocg . I1zolacje
przeciwwilgociowg nalezy wykonaé¢ do poziomu posadowienia budynku.

Na ociepleniu wykonaé warstwe zbrojgcg a nastepnie pokry¢ jg izolacjg
przeciwwilgociowg w rejonie poz. terenu (5cm ponizej i powyzej poz. terenu. Czes¢
podziemng ocieplenia zabezpieczy¢ folig kubetkowa. Wzdtuz strefy cokotowej nalezy
wykonac opaske z kostki brukowej gr. 6 cm utozonej ha zageszczonej podsypce piaskowej

gr. 5cm, zakonczong obrzezem betonowym.

7.5 DOCIEPLENIE DACHU WRAZ Z REMONTEM KOMINOW

Remont komindw.

Przed przystgpieniem do wykonania docieplenia dachu nalezy wykonac remont kominow.
- podwyzszenie murkéw ogniowych o wys 20-25 cm z cegly petnej

- podwyzszenie komindw o wys 20-25 cm z cegly petnej

- skucie oraz uzupetnienie tynkéw zewnetrznych kominéw

- gruntowanie podtoza preparatem gteboko penetrujgcym

- przyklejanie styropianu gr 5 cm - fasadowy EPS 70

- montaz tgcznikéw fasadowego z szpilka stalowg
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- wykonanie warstwy zbrojgcej z siatkg min 145 g/m2

- gruntowanie prepratem gruntujgcym pod tynki silikonowe

- wykonanie wyprawy tynkarskiej silikonowej granulacja 1,5 mm

- wykonanie dwukrotnej izolacji czap kominowych papg zgrzewalng wierzchniego krycia
modyfikowana SBS na osnowie poliestrowej o grubosci 5,2 mm.

Docieplenie dachu.

Grubos¢ materiatu izolacyjnego szkoty — gr. 13 cm lambda 0,031

Montaz styropapy za pomocag tgcznikbw mechanicznych — rozwigzanie |

Podloze, zaréwno nowe jak i stare, trzeba dobrze oczysci¢ z brudu oraz usung¢ istniejgce
nierobwnosci oraz rozebra¢ stare podioze z papy nawierzchniowej. Wskazane jest
przewentylowanie spodnich warstw dachu (znajdujacych sie pod styropianem), nalezy
przed montazem piyt utozy¢ warstwe z papy perforowanej, po czym zamontowaé¢ kominki
wentylacyjne (1 szt. na 40-60 m2 powierzchni dachu). Ma to na celu odprowadzenie pary
wodnej migrujgcej z wnetrza budynku, jak réwniez umozliwienie odparowania wilgoci
zalegajgcej w starych pokladach dachu. Na tak przygotowanym podiozu mozna przystgpi¢
do montazu styropapy. Piyty nalezy ukiadac tak, aby krawedzie boczne sgsiadujgcych ze
sobg ptyt byly do siebie dobrze docisniete. Zaktady z papy powinny przykrywac sasiadujgce
ptyty. Do mocowania termoizolacji w podtozu betonowym stosuje sie tgczniki skiadajgce sie
z teleskopu, wkretu oraz kotka rozporowego
tacznik:

— polipropylen udaroodporny niepalny o podwyzszonej wytrzymatosci termicznej

— wkret: stal weglowa utwardzona powierzchniowo , ocynkowana z dodatkowg

powtokg antykorozyjng
— nosnos¢ charakterystyczna na wyrywanie w podtozu 2,25 KN

Montaz styropapy za pomocag za pomocg klejow — rozwigzanie |l

Bardzo waznym etapem przed przystgpieniem do przyklejania styropapy jest wilasciwe
przygotowanie podtoza. Musi ono zosta¢ bardzo dobrze oczyszczone z brudu oraz starych
nierownosci. Nalezy pamieta¢, aby dobrze zagruntowac stare pokrycie roztworem
bitumicznym. Nalezy koniecznie odczeka¢ do wyschniecia naniesionej powtoki. Na tak
przygotowane podtoze mozna klei¢ ptyty warstwowe. Klej nanosi sie paskami o szer. 4 cm i
gr. ok. 2 mm na oczyszczone, zagruntowane podtoze lub punktowo, ok. 6 - 8 plackow na
ptyte (powierzchnia klejenia zalezy od obliczeniowej sity ssgcej wiatru), nastepnie na to
uktada sie ptyte oraz dociska, aby klej rozprowadzit sie po wiekszej powierzchni. Do klejenia
ptyt mozna stosowac kleje przeznaczone do podtozy betonowych. Zaleca sie w strefie
narazonej na mocniejsze podrywanie wiatrem zastosowa¢ dodatkowo tgczniki
mechaniczne- strefa narozna.

Zgodnie z normg DIN 1055, w budynkach o wysokosci do 20 m na dachach ptaskich

wyznacza sie trzy strefy obcigzenia wiatrem:
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- strefa wewnetrzna,

- strefa brzegowa (krawedziowa),

- strefa narozna.

Strefg brzegowa jest obszar zewnetrzny o szerokos$ci 1/8 krétszego boku dachu (a), nie
wezszy jednak niz 1 m i nie szerszy niz 4 m. W obrebie strefy brzegowej wyznacza sie
obszar najwiekszego obcigzenia wiatrem - strefe narozng w wymiarach przedstawionych na
ponizszym rysunku . Pozostata czes¢ dachu poza strefg brzegowa to strefa wewnetrzna.
Najwieksze sity ssace wiatru wystepujg w strefie naroznej i malejg w kierunku srodka
dachu. Przyjmuje sie, ze w strefie naroznej potrzeba 9 tgcznikéw, w strefie brzegowej 6, a w

strefie wewnetrznej 3 sztuki na 1 metr kwadratowy.

dla b>1,5a dla b<1,5a
a | a
al/8 a/ld
|
O
(1]
B strefa naroznikowa
S [ ] strefa brzegowa
[ ] strefa srodkowa

Rozktad t gacznikdéw na ptycie styropianowej

Strefy:
narozna wewnetrzna brzegowa
min 8 cm

] & &
L L ] ] ]

] ] &
s & & @

& # &
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Po zamocowaniu styropapy mozna przystgpi¢ do zgrzewania papy nawierzchniowej (w
uktadzie jednowarstwowym) Ilub podktadowe] (w ukfadzie dwuwarstwowym). Nalezy
pamietac, aby ogien z palnika nie byt skierowany bezposrednio na styropape, gdyz moze to
spowodowac przepalenie papy uzytej do laminacji oraz zniszczenie struktury styropianu.
Pape nalezy uktada¢ zgodnie ze sztukg dekarska, dbajgc o zachowanie odpowiednich
szerokosci zaktadow. Nalezy unika¢ wywijania papy na ogniomur lub inne elementy
konstrukcyjne

dachu bezposrednio pod katem 90 stopni. W narozniku zastosowac klin pozwalajgcy na
tagodne wywiniecie papy.

Wykonanie nowego pokrycia dachowego .

Przed przystgpieniem do wykonania prac na dachu zwigzanych z uktadaniem pokrycia z
pap zgrzewalnych nalezy pamieta¢ o kilku bardzo waznych zasadach, ktére mogg miec
wplyw na ostateczny efekt wykonanych prac.

1.Do wykonania pokrycia dachowego mozna przystgpi¢ po sprawdzeniu zgodnosci
wykonania podtoza i podkiadu i podioza z dokumentacjg techniczng oraz szczegotowymi
wymaganiami dla danego pokrycia.

2.Przed przystgpieniem do ukladania nowego pokrycia nalezy doktadnie zapoznac sie ze
stanem dachu i dokona¢ wyboru odpowiednich materiatéw oraz technologii robét, a takze
podja¢ decyzje o koniecznosci wykonania wentylacji pokrycia (szczegolnie w przypadku
remontu starych pokryc).

3.Prace dekarskie mozna rozpoczg¢ dopiero po zakonczeniu robét budowlanych na
powierzchni potaci dachowej, np. tynkowaniu kominéw, wyprowadzaniu wywiewek
kanalizacyjnych, tynkowaniu powierzchni pionowych, na ktére bedg wyprowadzone
(wywijane) warstwy pokrycia papowego, osadzeniu klockéw do mocowania obrébek
blacharskich, uchwytéw rynnowych itp.

4.Bezposrednio przed przystapieniem do prac dekarskich nalezy dokona¢ pomiardw potaci
dachowej, sprawdzi¢ osadzenie wpustow dachowych, wielko$¢ spadkow potaci dachu oraz
okresli¢ ilos¢ przerw dylatacyjnych i w oparciu o dokonane ustalenia precyzyjnie
rozplanowac roztozenie poszczegolnych paséw papy na powierzchni dachu.

5.Prace dekarskie z uzyciem pap zgrzewalnych mozna wykonywa¢ w temperaturze:

0 nie nizszej niz 0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS,

6.Papa przed uzyciem powinna by¢ przez min. 24 godz. przechowywana w temperaturze
min. +16°C i wynoszona na dach bezposrednio przed uktadaniem.

7. Roboty dekarskie rozpoczyna sie od osadzenia dybli drewnianych, rynien, hakéw i innego
oprzyrzgdowania, oraz od wstepnego wykonania z papy podktadowej obrébek detali
dachowych takich jak ogniomury, kominy, swietliki.

8.Minimalny spadek dachu powinien by¢ taki, aby nawet po wystgpieniu ugiecia elementow

konstrukcyjnych dachu zapewniat skuteczne odprowadzenie wody. Dlatego tez nachylenie
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pofaci dachowej nie powinno by¢é mniejsze niz 1%, a tam gdzie jest to mozliwe zaleca sie
wieksze spadki.

9. Przed utozeniem papy rolke nalezy rozwing¢ w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana w
celu rozprostowania i po przymierzeniu z uwzglednieniem zaktadéw oraz ewentualnym
przycieciu, zwing¢ jg z dwodch koncow do srodka.

10.Zasadnicza operacja ukfadania papy metodg zgrzewania polega na rozgrzewaniu
podioza oraz spodniej strony papy, az do momentu zauwazalnego topienia sie masy przy
jednoczesnym, powolnym rozwijaniu rolki. O prawidtowym zgrzaniu papy do podioza
Swiadczy odpowiedni wyptyw masy, ktéry powinien wynosic¢ od 0,5 do 1 cm na calej
dlugosci pasa zgrzewanej papy. Brak wyptywu lub wyptyw nierébwnomierny swiadczy o
nieprawidtowym zgrzaniu papy z podiozem.

11.Kolejne pasy papy nalezy tgczyé ze sobg na zaktad wzdtuzny (fabrycznie przygotowany)
0 szerokosci 8-10 cm i poprzeczny o szerokosci 12-15 cm. Miejsca zakladow poprzecznych
na calej ich szerokosci nalezy podgrzac palnikiem i docisngé szpachelkg w celu wgniecenia
posypki. Zaktady powinno sie wykonywac¢ ze szczego6lng starannoscig, zgodnie z
kierunkiem sptywu wody oraz zgodnie z kierunkiem wiatréw wiejgcych w danej okolicy. Po
utozeniu kilku rolek i wystudzeniu pokrycia nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania
zgrzewow na zaktadach. Miejsca zle zgrzane trzeba po odchyleniu papy podgrzag i
ponownie sklei¢. Miejsca wyptywu masy bitumicznej zaleca sie posypac posypka w kolorze
pokrycia w celu poprawienia estetyki.

12.Pasy papy powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zaktady zar6wno poprzeczne jak i
wzdtuzne nie pokrywaly sie. Pasy papy nawierzchniowej nalezy przesung¢ wzgledem papy
podktadowej o potowe szerokosci rolki. Aby unikng¢ zgrubien na zaktadach zaleca sie

odciecie pod kagtem 45% naroznika z kazdego pasa znajdujgcego sie na spodzie zaktadu.

7.6 REMONT SCHODOW | PODESTOW WEJSCIOWYCH

Istniejacg balustrade rozebraé. Przed przystgpieniem do wykonania remontow nalezy skué
wszystkie luzne niezwigzane z podtozem elementy betonu. Nastepnie nalezy rozberac
czesciowo schody, spocznik , zadaszenie oraz balustrade — widok D-D. Nastepnie remont
oraz naprawe istniejgcego spocznika oraz stopni nalezy rozpoczgé od wykonania warstwy
spadkowej — spadek 2-2,5% od budynku. Do wykonania spadku nalezy uzyé szybko
twardniejgcej masy posadzkowej utozonej na warstwie kontaktowej z tej samej masy z
dodatkiem emulsji. Nastepnie na powierzchnie jastrychu naktada sie izolacje przeciwwodna.
Na styku jastrychu ze sciana budynku w warstwe izolacji wkleja sie tasme uszczelniajgcy .
Ceramike na podescie i schodach oraz bokach schodéw wykona¢ z mrozoodpornych i
antyposlizgowych plytek gresowych. Do ulozenia piytek gresowych zastosowac Klej
elastyczny odksztatcalny o klasie C2 TES1 . Nastepnie wykona¢ spoinowanie fugg do

stosowania na zewngtrz mozo i wodoodporna.
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7.7 REMONT NASWIETLI

Przed przystgpieniem do wykonania remontoéw nalezy sku¢ wszystkie luzne niezwigzane z
podiozem elementy betonu. Wykona¢ uzupetnienie ubytkow z zaprawy tynkarskie;.
Naswietla zagruntowa¢ preparatem gteboko gruntujgcym , nastepnie pomalowac¢ farbg
nawierzchniowg zewnetrzng do betonu. Wykona¢ zabezpieczenie hydrofobowe.
Okratowania nalezy dokiadnie oczysci¢ strumieniowo-sciernie do klasy Sa2. Nastepnie

podda¢ ocynkowaniu oghiowemu i pomalowaé proszkowo w kolorze.

7.8 REMONT BALUSTRAD , WYMIANA BALUSTRAD

7.8.1 Remont balustrady

Wykona¢ czyszczenie balustrady z starej powtoki malarskiej , rdzy oraz innych zabrudzen
za pomocag wiertarki z $ciernicg szczotkowg lub recznie. Mozna oczysci¢ rowniez
specjalnym preparatem do usuwania starych powlok malarskich poprzez naniesienie
preparatu na podioze za pomocg pedzla. Po ok. 20 min usuwa sie tuszczgca sie powloke
malarska. Balustrade oczysci¢ recznie do stopnia czyszczenia stali St3. Wyczyszczong
powierzchnie przetrze¢ papierem sSciernym , odiuscic benzyna ekstrakcyjng lub
rozpuszczalnikiem , sptuka¢ wodg i pozostawi¢ do wyschniecia. Powioki naktada¢ w
kolejnosci: najpierw antykorozyjng farbe gruntujgcg , potem podkladowg a na koncu
nawierzchniowg do stosowania na zewnatrz odporna na warunki atmosferyczne. Aby
poprawi¢ przyczepnosé poszczegolnych powtok, warto przed natozeniem kolejnej warstwy
poprzednig ( koniecznie wysuszong) zmatowi¢ papierem $sciernym.

7.8.2 Wymiana balustrady

Wymiane balustrad wykonaé z profili zamknietych. Pochwyty oraz rame (obwdd) wykonaé z
profilu zamknietego o 40x40x3, natomiast wewnetrzne pionowe elementy z profilu
zamknietego o 20x20x2 i podwyzszenie do wysokosci 110 cm powyzej poziomu posadzki;
powierzchnie odttusci¢, nastepnie zabezpieczyé antykorozyjnie powierzchnie stalowe
warstwg farby podktadowej. Po wyschnieciu farby podktadowej nalezy natozy¢ dwie
warstwy farby chlorokauczukowej wierzchniego krycia — zgodnie z kolorystykg. Przeswit
pomiedzy poszczeg6lnymi elementami nie wiekszy niz 0,12m. Uktad poszczegdlnych
elementow w spos6b uniemozliwiajgcy mozliwos¢ wspinania sie.

7.9 MONTAZ NAWIEWNIKOW OKIENNYCH

W celu zapewnienia wymiany powietrza w budynku po termomdoernizacji proponuje sie
zamontowanie w kazdym oknie pomieszczen uzytkowych cisnieniowych automatycznych
nawiewnikébw powietrza przeznaczonych do montaz w gornej czesci okna. Zastosowaé

nawiewniki okienne o wydajnosci do 30 m3/h.
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7.10 OBROBKI BLACHARSKIE

Nowe obrobki blacharskie wykona¢ z blachy ocynkowanej powlekanej gr. min. 0,70mm.
Parapety pod oknami montowac¢ przed wykonaniem prac tynkarskich. Obrobki na sciankach
attyki dachu zaktada¢ nalezy zaraz po zakonczeniu prac tynkarskich. Obrébki blacharskie
muszg by¢ zamontowane w sposob stabilny i zapewniajgcy odprowadzenie wody poza
powierzchnie elewacji. Nalezy je tak uksztattowac, aby ich krawedz oddalona byta od
docelowej powierzchni elewacji o ok. 4 cm. Niedopuszczalne jest przenoszenie drgan
blacharki bezposrednio na cienkowarstwowy element wykonczeniowy. Wszelkie
uszczelnienia stykOw izolacji termicznej z elementami wykonanymi z materialdw o innegj
rozszerzalnosci wykona¢é z uzyciem przeznaczonych do tego celu kitdbw lub tasm
uszczelniajgcych w sposob podany w projekcie lub zestawieniach rozwigzan szczegdtow
podanych przez producenta systemu.

7.11 DYLATACJE

Szczeliny dylatacyjne w elementach budynku lub miedzy nimi powinny zostac przeniesione
na ocieplang elewacje. Do wykonania szczeliny dylatacyjnej zastosowac profil dylatacyjny
systemowy, narozny. W warstwie materiatu ocieplajgcego (ponad szczeling w Scianie)
wykonuje sie rownomiernie pionowg lub poziomag szczeling o szerokosci ok. 15 mm.
Krawedzie szczeliny nalezy wyréwnaé. Materiat ociepleniowy na szerokosci ok. 20 cm po
obu stronach szczeliny nalezy ptasko zeszlifowa¢ i pokry¢é zaprawg klejgcg. Profil
dylatacyjny wcisng¢ i tasme elastyczng profilu wsungé¢ do szczeliny. Katowniki profilu
dylatacyjnego oraz paski z siatki zbrojgcej utozy¢ w zaprawie klejgcej natozonej uprzednio
na materiale ociepleniowym i catos¢ przeszpachlowaé. Dylatacje w czesci podziemnej
nalezy zabezpieczy¢ taSmg rozprezng oraz masg izolacyjng np. uszczelniacz dekarski.

7.12 KRATKI WENTYLACYJNE

W Scianach budynku w miejscu istniejgcych kratek wentylacyjnych nalezy zamontowac
nowe kratki wentylacyjne. Wszystkie kratki wentylacyjne nalezy zabezpieczy¢ siatkg
miedziang o oczkach 2x2 mm uniemozliwiajgca przedostawanie sie owaddw.

7.13 WYKONANIE OPASKI WOKOt. BUDYNKU

Projektuje sie wymiane opaski woko6t budynku od strony: wschodniej, pétnhoc nej i
potudniowej

oraz przetozenie opaski na nowej podsypce od strony zachodniej. Uszkodzone plytki po
stronie zachodniej wymieni¢ na uzyskane z odzysku po rozhbiérce pozostalej czesci opaski.
Nowg opaske wykona¢ z ptytek chodnikowych w kolorze szarym 50x50x.7cm, obrzeze w
kolorze szarym. Szeroko$¢ opaski 50cm + obrzeze 6¢cm. Opaske uktadac

na podsypce cementowo- piaskowej 1:4 gr. 5cm i piasku stabilizowanym cementem
Rm=1,5 MPa — gr. 10cm.

Ostateczng grubos¢ warstwy podsypki piaskowej ustali¢ na etapie wykonawstwa.
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Opaska ograniczona obrzezem betonowym 20x6cm na podsypce piaskowej stabilizowanej
cementem gr. 5cm.

Projektowang wysokosc¢ terenu nawigzac do poziomu wejs¢ do budynku oraz terenu
przylegtego. Szczegoblng uwage nalezy zwréci¢ na zageszczenie dna koryta przed
wykonaniem kolejnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni opaski chodnikowe;j.
Zageszczenie gruntu nasypowego nalezy wykonac zgodnie z normg do wymaganych
wskaznikoéw tj. Is = 0,98.

Spadek opaski wokét budynku w kierunku trawnikow — 2%.

Uwzgledni¢ ewentualna niwelacje i porzgdkowanie terenu po wykonaniu opaski na etapie
wykonawstwa.

7.14 ZADASZENIA NAD WEJ SCIAMI

Zastosowano zadaszenie prefabrykowane jako element gotowy wyprodukowany przez

producenta.

Parametry techniczne, budowa

Daszek drzwi wej sciowych:

Typ: prefabrykowany

Rodzaj: konstrukcja wspornikowa

Materiat: konstrukcja zadaszenia wykonana z aluminium malowanego proszkowo
Wysieg: 1,20 m liczgc od $ciany

Pokrycie: ptyta akrylowa 4,0 mm lub ptyta z poliweglanu komorowego o gr. 4,5 mm

Mocowanie: zgodnie z wytycznymi producenta — rys. ponizej
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. UWAGI DOTYCZACE WYKONAWSTWA

Przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych kierownik budowy obowigzany jest
doktadnie poinformowac wszystkich pracownikéw biorgcych udziat w rozbiérce o
sposobie wykonywania robét i zapoznacé ich z warunkami i przepisami bezpieczenstwa i
higieny pracy dotyczgcymi tych robot, tgcznie z przeszkoleniem stanowiskowym;

Niedopuszczalne jest tgczenie elementéw réznych systemow;

Stosowac styropian, ktory byt odpowiednio dtugo (ok. 8 tygodni) sezonowany;

Przestrzegac reziméw temperaturowych podczas aplikacji materiatéw wchodzgcych
w sktad systemow;

Nie wolno prowadzi¢ rob6t podczas opadéw atmosferycznych;

Przy uktadaniu wypraw elewacyjnych nalezy unika¢ bezposredniego dziatania
stonca, opaddéw atmosferycznych i okresow utrzymujgcych sie mgiet;

Parapety okien nalezy zdemontowac i zastgpi¢ nowymi, odpowiednio szerszymi;

Kratki wentylacyjne zastgpi¢ nowymi z przedtuzonymi wasami montazowymi, aby
zamontowac przez ocieplenie do sciany nosnej;

Instalacje odgromowg zdemontowac, wymieni¢ niezbedne fragmenty i przedtuzyc
uchwyty mocujgce. - zleci € opracowanie stosownego projektu ;

Numery policyjne, lampy, tablice informacyjne przetozyc;

Wszystkie przewody instalacyjne na elewacji nalezy wykonaé jako podtynkowe w
porozumieniu z ich gestorami;

Prace wykona¢ zgodnie z aktualng wiedzg techniczng oraz obowigzujgcymi normami
i przepisami, pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem przepiséw BHP i P.

POZ.:

Odbidr robot ociepleniowych powinien nastepowac zgodnie z Instrukcjg ITB Warunki
Techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych” nr 418 / 2007
Wyadzieli¢ strefe niebezpieczng wokét obiektu o zasiegu 6m;

Zaleca si @ wykonanie wokot budynku opaski z kostki brukowej w celu ochrony
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wyprawy elewacyjnej przed zawilgoceniem i zabrudzen  iem spowodowanym
rozbryzgiem wody opadowej;

16. Niniejsze opracowanie tworzy integralng catosc¢ ze wszystkimi opracowaniami w
ramach niniejszego zadania.

17. Podczas wykonywania remontu kominéw nalezy zabezpieczy¢ przewody kominowe
przed zanieczyszczeniami. Po zakonczonym remoncie nalezy sprawdzi¢ droznosé

przewodéw ze wzgledow bezpieczenstwa.

9. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

1. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw , innych obiektow budowlanych i
terenow (Dz.U. Nr 121 poz. 1138z2003r)

2. Instrukcja ITB Nr 447/2009 ,Zlozone systemy izolacji cieplnej $cian zewnetrznych
budynku ETICS. Zasady wykonywania i projektowania".

3. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz. 1126z2003r.)

4. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdéinych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. Nr 169 poz. 1650 z 2003r.)

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401 z 2003r)

6. ,Norma PN-EN ISO 6946: 1999 Elementy budowlane i czesci budynku. Opér cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Sposob obliczania.

7. Warunki techniczne"- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. W
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie"- tekst jednolity, Dz.U nr 75/2002, poz. 690 wraz ze zmianami (Dz.U. Nr
33/2003, poz. 270, Dz.U. Nr 109/2004, poz. 1156).

8. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 05.08.1998 r. W
sprawie aprobat i kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U. Nr 107/98, poz. 679 + zm. Dz.U. Nr 08/02, p6z. 71).
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10. KLASYFIKACJA PO ZAROWA SYSTEMU PRZY
ZAPROJEKTOWANEJ GRUBO SCI OCIEPLENIA

Budynek dopuszcza sie docieplenie catego budynku z uzyciem samogashacego
polistyrenu spienionego w sposob zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

Proponowana grubosc¢ izolacji cieplnej miesci sie w grubosciach objetych
atestami i aprobatami technicznymi dla podanego materiatlu. Dla sSciany ocieplonej
styropianem z wyprawg tynkarskg akrylowg grub. ok. 1,5 mm - przy kontakcie z ogniem -
brak zapalenia, warstwa wyprawy zachowuje cigglosc i nie dopuszcza powietrza do
styropianu, styropian nie ulega spaleniu tylko termicznemu rozpadowi.

Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej obiektu budowlanego zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie, oraz rozporzgdzeniem

w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej:

Dane ogélne:
llos¢ kondygnaciji 3
Wysokos¢ kondygnacji 3,0m
Wysokos¢ budynku ~13,06m
llos¢ segmentow 6

Wymagania odlegto $ci mi edzy budynkami ze wzgl. ppo z.:

Budynek spetnia wymogi ochrony przeciwpozarowej [§271-272], tj.: odlegtos¢ budynku od
granicy dziatki wynosi ponad 4.0 m, a odlegtos¢ do budynkéw na sgsiednich dziatkach
wynosi ponad 8.0 m.

Kategoria zagro zenia ludzi:

budynek zaliczany jest do kategorii - ZL 111

Zagro zenie wybuchem:

nie wystepuje.

Strefy po zarowe i oddzielenia

zgodnie z 8227 w/w rozporzgdzenia dopuszczalna wielko$¢ strefy pozarowej nie powinna
przekracza¢ 8000m2 przy budynku srednio-wysokim ZL Ill, uwzgledniajac powierzchnie
budynku caly budynek stanowi jedng strefe pozarowa.

11. WSKAZOWKI WYKONAWCZE

Przyklejanie styropianu do  $ciany
* Przy mocowaniu warstwy termoizolacyjnej czesto spotykanym btedem jest
rozmieszczenie zaprawy klejgcej na ptytach tylko w postaci ,plackéw”. Btad ten

powoduje, ze przewieszony poza ,placek” fragment piyty ugina sie nawet pod
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matym naciskiem co w efekcie utrudnia poprawne utozenie warstwy zbrojonej i
ostabia skutecznos¢ mocowania klejgcego oraz moze doprowadzi¢ do powstania
peknie¢ na styku ptyt materiatu termoizolacyjnego.

Przyklejenie ptyt bez przewigzania ( inny sposéb niz mijankowo) powoduje
skumulowanie naprezeh w warstwie zbrojonej. Pokrywanie sie krawedzi piyt z
przedtuzeniem krawedzi otworéw sciennych oraz prefabrykatow, rowniez
powoduje miejscowe skupienie naprezen w warstwie zbrojonej, co znacznie
ostabia ukfad dociepleniowy.

Niedopuszczalne jest wypetnianie szczelin w ptytach styropianowych zaprawg
klejgca, poniewaz w miejscach tych powstang mostki termiczne, wywotane duzg
przewodnoscig cieplng zaprawy. W miejscach tych wilgo¢ przenika intensywniej,
przyspieszajgc korozje warstwy elewacyjnej i powodujgc wystgpienie smug i
wykwitéw na powierzchni elewacji. W przypadku jednak wystgpienia szczelin (
wiekszych niz 2mm ), zaleca sie wypetnienie ich styropianem na catej grubosci

warstwy termoizolacyjnej.

Wykonanie warstwy zbrojonej siatk g z wibkna szklanego

Prace zwigzane z wykonaniem warstwy zbrojonej powinny by¢ wykonane przy
stabilnej wilgotnosci powietrza w temperaturze otoczenia od +5°C do 25°C ( na
powierzchniach nie narazonych na bezposrednia operacje stonca i wiatru)

Nie nalezy wykonywaé¢ warstwy zbrojonej podczas opadow atmosferycznych i
bezposrednio po nich.

Nowo wykonang warstwe nalezy chroni¢ przed opadami atmosferycznymi i
dziataniem temperatury ponizej +5°C do czasu zwigzania.

Niska temperatura, podwyzszona wilgotnos¢, brak odpowiedniej cyrkulacji
powietrza wydtuzajg czas wysychania zaprawy klejgcej.

Zaleca sie wykonanie warstwy zbrojonej na fragmencie elewacji stanowigcym
odrebng catos¢ w jednym etapie wykonawczym.

Niedopuszczalne jest przyklejenie siatki zbrojgcej bez uprzedniego pokrycia

ptyt termoizolacyjnych zaprawg klejgca.

Wykonanie zewn etrznej wyprawy tynkarskiej

Przygotowane masy tynkarskie nalezy naktadac z zagruntowanym podtozu
dopiero po catkowitym wyschnieciu preparatu gruntujgcego.

Proces aplikacji i wigzania tynku powinien przebiegac¢ przy bezdeszczowej
pogodzie w temperaturze od +5°C do 25°C przy stabilnej wilgotnosci powietrza.
Zbyt wysoka wilgotnos¢ i za niska temperatura powodujg znaczne wydtuzenie

czasu wigzania tynku. Aplikacja oraz polimeryzacja ( wigzanie) tynku w
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warunkach innych niz zalecane przez producenta mogg doprowadzi¢ do
nieodwracalnych , niepozgdanych zmian jego wiasciwosci fizyko-chemicznych.
Prace tynkarskie nalezy wykonywac na powierzchniach nie narazonych na
bezposrednie oddziatywanie stonca i wiatru. Takie warunki powodujg zbyt
szybkie wysychanie tynku co znacznie utrudnia, a czasem wrecz uniemozliwia ,
wykonanie prawidtowej struktury tynku.

Nowo wykonane warstwy chroni¢ przed opadami atmosferycznymi i dziataniem
temperatury ponizej +5°C i powyzej +25°C.

Podczas realizacji robét dociepleniowych a w szczegolnosci, przy tynkowaniu
oraz wigzaniu tynku, zaleca sie zabezpieczenie rusztowan siatkami ostonowymi

w celu zminimalizowania niekorzystnie oddziatujgcych czynnikdéw zewnetrznych.
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12. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

Zagospodarowanie terenu budowy
1. Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robot
budowlanych, co najmniej w zakresie:
- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;
- wykonania drég, wyjsc i przejs¢ dla pieszych;
- doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej "mediami”, oraz
odprowadzania lub utylizacji $ciekow;
- zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego;
- zapewnienia wiasciwej wentylacji;
- urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow.

2. Teren budowy lub robdét - nalezy oznakowac granice terenu za pomocg tablic
ostrzegawczych i wszystkie niezbedne oznaczenia zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami BHP.

3. Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych wyznacza
sie miejsca postojowe na terenie budowy.

4. Pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia ciezardw, nie powinny
mie¢ spadkoéw wiekszych niz 10%.

5. Drogi komunikacyjne dla wozkéw i taczek nie moga by¢ nachylone wiecej niz:

- dla wozkdéw szynowych - 4%
- dla wozkdéw bezszynowych - 5%
- dla taczek-10%

6. Sktadowiska materiatéw, wyrobow i urzgdzen technicznych wykonuje sie w sposob
wykluczajgcy mozliwosé wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia
skltadowanych wyrobdow i urzadzen.

7. Materialy skladuje sie w miejscu wyréwnanym do poziomu.

8. Materiaty drobnicowe uklada sie w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2 m,
dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatow.

9. Opieranie skiadowanych materiatbw lub wyrobéw o ploty, stupy
napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub
Sciany obiektu budowlanego, jest zabronione.

Warunki socjalne i higieniczne

1. Na terenie budowy urzgdza sie wydzielone pomieszczenia szatni na odziez roboczg i

ochronng umywalni, jadalni, suszami i ustepow.

2. Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i
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urzadzen higieniczno-sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

3. Palenie tytoniu moze odbywac sie wytgcznie na otwartej przestrzeni lub w specjalnie
do tego celu przystosowanym pomieszczeniu (palarni).

4. Strefy gromadzenia i usuwania odpadow nalezy wygrodzi¢ i oznakowac.

Odpady nalezy usuwac w spos6b ograniczajgcy ich rozrzut i pylenie.

6. Teren budowy wyposaza sie w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz, w
zaleznosci od potrzeb, w system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru
budowy, rozmiaroéw i sposobu wykorzystania pomieszczeh, wyposazenia budowy,
fizycznych i chemicznych wtasciwosci substancii
znajdujgcych sie na terenie budowy, w ilosci wynikajacej z liczby zagrozonych osab.
Sprzet do gaszenia pozaru, regularnie sprawdza sie, konserwuje i uzupetnia, zgodnie
Z wymaganiami producentéw i przepisOw przeciwpozarowych.

7. Osoby wykonujace roboty budowlane nie moga by¢ narazone na dziatanie czynnikow
szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczegdlnosci
takich jak hatas, wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyly i gazy o
natezeniach i stezeniach przekraczajgcych wartosci dopuszczalne.

8. W miejscu wykonywania robét impregnacyjnych jest niedopuszczalne:

- uzywanie otwartego ognia
- palenie tytoniu
- spozywanie positkdw

9. Niezwlocznie po zakonczeniu robét impregnacyjnych oraz w przerwach
przeznaczonych na positki osobom wykonujgcym roboty nalezy umozliwi¢ umycie sie
cieptg wodg i korzystanie ze srodkéw higieny osobiste;.

10. Miejsca i pomieszczenia przeznaczone do impregnaciji nalezy zaopatrzy¢ w sprzet do
gaszenia pozarow, dostosowany do rodzaju uzywanego srodka impregnacyjnego.

11.Dopuszcza sie wykonywanie robét malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko
do wysokosci nieprzekraczajgcej 4 m od poziomu podtogi.

12.Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunieciem sie oraz zapewnic ich
stabilnos¢.

13.Wymiary pomostow i ramp powinny by¢ dostosowane do wymiarow
przetadowywanych tadunkow i srodkéw transportu.

14.Stanowiska pracy o niestalym charakterze nalezy poddawac¢ sprawdzeniu pod
wzgledem ich stabilnosci, zamocowan oraz zabezpieczenh przed upadkiem osob i
przedmiotéw. Sprawdzenia nalezy dokonac¢ po kazdej zmianie usytuowania, po kazdej
przerwie w pracy trwajacej diuzej niz 7 dni, a dla stanowisk usytuowanych na
zewnatrz budynku - po silnym wietrze, opadach sniegu lub oblodzeniu.

Instalacje i urz adzenia elektroenergetyczne
1. Roboty zwigzane z podigczaniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i
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urzadzen elektrycznych moga by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia.

2. Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobdw i materiatow
lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow,
mniejszej niz 3 m - dla linii 0 napieciu
znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV.

3. Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujgce sie na terenie budowy
zabezpiecza sie przed dostepem nieupowaznionych osab.

Maszyny i inne urz adzenia techniczne

1. Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byc¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.

2. Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzgdzenia techniczne, niepodlegajgce
dozorowi technicznemu, udostepnia organom kontroli dokumentacje techniczno-
ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn lub
urzgdzen.

3. W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego
urzgdzenia technicznego nalezy je niezwtocznie unieruchomic i odtgczy¢ doptyw
energii.

4. Odtluszczanie lub oczyszczanie powierzchni oraz czesci maszyn lub innych urzgdzen
technicznych wykonuje sie srodkami do tego przeznaczonymi.

5. Haki do przemieszczania tadunkdéw powinny spetnia¢ wymagania okreslone w
przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci i mie¢ wyraznie zaznaczong
nosnos¢ maksymalna.

6. Uzywanie narzedzi uszkodzonych jest zabronione.

7. Wszelkie samowolne przerobki narzedzi sg zabronione.

Rusztowania i ruchome podesty robocze

1. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonywane zgodnie z
dokumentacji producenta albo projektem indywidualnym.

2. Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez
kierownika budowy lub uprawniong osobe.

3. Odbidr rusztowania potwierdza sie wpisem w dzienniku budowy lub w protokole
odbioru technicznego.

4. Udzwig urzgdzenia do transportu materialow na wysiegnikach mocowanych do
konstrukcji rusztowania nie moze przekracza¢ 1,5 kN.

Roboty na wysoko $ci
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1. Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej
1 m od poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z
wysokosci oraz posiadac aktualne badania wysokosciowe.

2. Drabina bez patgkow, ktorej dlugosc¢ przekracza 4 m, przed podniesieniem lub
zamontowaniem powinna by¢ wyposazona w prowadnice pionowa,
umozliwiajgcg zalozenie urzgdzenia samohamujgcego, potgczonego z linkg
bezpieczenstwa szelek bezpieczehstwa

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj  gce niebezpiecze Astwom

wynikaj gcym z wykonania robét budowlanych.

1. Wszyscy pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odpowiednig odziez roboczg z

atestowanymi elementami ochrony osobistej odpowiednio do charakteru prowadzonych

robét (odziez robocza i sprzet ochrony osobistej, hetm ochronny, okularu ochronne,
obuwie, rekawiczki pieciopalczaste, wzmocnione skorg torby do przechowywania
drobnych narzedzi.

2. Atestowane i dopuszczone do stosowania rusztowania, sprzet budowlany.

3. Sprzet p.poz i apteczki podreczne w torbie przenosnej.

4. Instrukcja alarmowa na wypadek pozaru wraz z telefonami alarmowymi.

5. Instrukcja postepowania na okolicznos¢ wystgpienia wypadku przy pracy.

6 Sprawdzenie czy dany sprzet jest obstugiwany wytgcznie przez pracownikow
posiadajgcych odpowiednie uprawnienia i zgodnie z przeznaczeniem.

Roboty rozbiérkowe

Przewiduje sie nastepujgce skale zagrozenia:
- Duze - istnieje niebezpieczehstwo upadku z wysokosci (rusztowan.dachu)
niebezpieczenstwo spowodowane spadajgcymi elementami rozbieranego budynku,
lub narzedzi ktérymi pracuja.
- Mate - zwigzane z poruszaniem sie po zgruzowanym terenie.

Zakfada sie likwidacje powyzszych zagrozen poprzez wczesniejsze przeszkolenia,
instruktaze, stosowanie odpowiedniego sprzetu ochrony osobistej, oraz sprzetu i maszyn do
rozbiérki, wygrodzen, oznaczen miejsc niebezpiecznych itp.

Urzadzenia zabezpieczaj gce do robot rozbiérkowych.

Przejscia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinny by¢ zabezpieczone
odpowiednio zamocowanymi barierami, a pomosty zabezpieczone listwami obrzeznymi.
Znajdujace sie w poblizu inne obiekty np. drzewa, znaki geodezyjne, obiekty uzytecznosci
publicznej nalezy odpowiednio zabezpieczyé.

Srodki zabezpieczaj gce pracownikéw do robét rozbidrkowych.

Robotnicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych powinni by¢é zaopatrzeni w

odziez i urzadzenia ochronne, jak hetmy, rekawice i okulary ochronne, a narzedzia reczne

powinny by¢ mocno osadzone na trzonkach oraz stale utrzymywane w dobrym stanie.
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Warunki bezpiecze nistwa i higieny pracy przy robotach rozbiérkowych.

W odniesieniu do robd6t rozbiérkowych majg zastosowanie ogdélnie obowigzujgce
przepisy bezpieczehstwa i higieny pracy przy robotach budowlanych. Przy wykonywaniu
robot rozbiorkowych nalezy uwzgledni¢ wptyw warunkow atmosferycznych takich jak:
deszcz, $nieg, wiatr, mgta itp. (max. predkos¢ wiatru przy pracach rozbiérkowych -10 m/s)
Zapewnienie bezpiecze nAstwa publicznego do robo6t rozbiérkowych.

Dojazdy i przejscia pozostajgce w zasiegu prowadzonych prac rozbiérkowych
powinny by¢ oznakowane w wyrazny sposob i zabezpieczone. W szczegolnosci nalezy
wytyczyc¢ i wyraznie oznakowac tymczasowe drogi (obejscia, dojazdy).

Praca w wykopach:

Do samodzielnej pracy przy wykonywaniu recznych wykopdéw ziemnych moze przystgpic¢

pracownik:petnoletni, legitymujacy sie przeszkoleniem:wstepnym, ogdlnym i instruktazem

stanowiskowym bhp w zakresie ochrony ppoz. ,majgcy zezwolenie na wykonywanie tej

pracy od bezposredniego przetozonego, Dobrym stanem zdrowia potwierdzonym

zaswiadczeniem lekarza medycyny pracy.

Pracownik powinien byc:trzezwy, wypoczety, ubrany w odziez roboczg (kombinezon

roboczy latem, odpowiednie ubranie robocze zimg), ktéra winna by¢ czysta, obcista, bez

luzno zwisajgcych elementdéw, rekawice robocze, w odpowiednim obuwiu roboczym, w

miare potrzeby powinien mie¢ na gtowie kask ochronny.

Winien tak ze:

a. zapoznac sie z trescig instrukcji ogolnej i szczegotowej bhp oraz stosowac sie do nich w
czasie pracy,

b. wystucha¢ polecen bezposredniego przetozonego dotyczgcych przebiegu bezpiecznej
pracy danego dnia roboczego, prawidtowego wykonywania zadan,

c. przygotowac odpowiednio stanowisko pracy:

- sprawdzi¢ stan narzedzi uzywanych w trakcie wykonywania pracy, miejsce w ktérym ma

by¢ wykonywana praca odpowiednio oznakowac. Przy wykonywaniu wykopow na placach,

ulicach, podwadrzach i innych miejscach dostepnych dla 0s6b nie zatrudnionych przy

robotach nalezy wokot wykopow ustawié porecze ochronne i zaopatrzy¢ je w napis

»,0S0bom postronnym wstep wzbroniony”, a w nocy w czerwone Swiatla ostrzegawcze,

- kazdorazowe rozpoczecie robdt w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub

skarp. Nalezy przy tym pamietac, ze:

a. porecze powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,10 m ponad terenem i ustawione w

odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu,

b. w sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie

przykry¢ balami,
c stan rozparcia lub podparcia scian, a takze stan zejs¢ i dojs¢ do wykopu nalezy sprawdzic¢

przed kazdym zejsciem pracownikow do wykopu.
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Czynno s$ci pracownika podczas realizowania pracy:

1. Pracownik powinien wykonywac tylko prace zlecone przez przetozonego.

2. Stosowac tylko sprzet sprawny (fopaty, kilofy).

3. W uzasadnionych przypadkach stosowac niezbedny sprzet ochrony osobiste;j.

4. Pamietac, ze:

- dopuszcza sie wykonywanie wykopow waskoprzestrzennych do gtebokosci 1 m, za$
szerokoprzestrzennych do gtebokosci nie wiekszej niz 2 m bez dodatkowego
zabezpieczenia,

- jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1 m od poziomu terenu nalezy wykonac
bezpieczne zejscie (wyjscie) dla pracownikow.

- odlegtos¢ miedzy zejsciami (wyjsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20 m.

- skarpy nalezy odpowiednio zabezpieczac i tak:

a. szczelne scianki, deskowanie stosuje sie przy podparciu lub rozwarciu scian wykopow

przy wykopach o scianach pionowych, o glebokosci powyzej 2 m w gruncie skalistym i

powyzej 1 m w pozostatych gruntach,

b. skarpy pochyte stosuje sie po doklkadnym okresleniu nachylenia skarp (parametry

pochylenia zalezne sg od rodzaju gruntu oraz od poziomu wdéd gruntowych),

c. w razie prowadzenia rob6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie instalacji

wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, centralnego ogrzewania itp., nalezy

okresli¢ bezpieczng odlegtos¢ (w pionie i w poziomie), w jakiej mogg by¢ wykonywane te
roboty i zapewni¢ nad nimi fachowy nadzoér techniczny. Odlegtosé te okresla kierownictwo
rob6t w porozumieniu z wiasciwymi jednostkami, w ktorych zarzadzie lub uzytkowaniu
znajdujg sie te instalacje,

d. W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robét ziemnych jakichkolwiek
przewodow instalacji, o ktorych mowa w pkt c. nalezy niezwlocznie przerwaé roboty do

czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia, czy i w jaki spos6b mozliwe jest w

tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robat,

e. kopanie rowdw poszukiwawczych w celu ustalenia potozenia przewodow, jezeli

odspajanie gruntu odbywa sie na gtebokosé wiekszej niz 40 cm, powinno odbywac sie

wylgcznie sposobem recznym bez uzycia kilofow,

f. W razie ujawnienia w czasie wykonywania robét ziemnych niewypatow lub przedmiotow

trudnych do identyfikacji nalezy wszelkie roboty przerwaé, a miejsce niebezpieczne

ogrodzi¢ i oznakowa¢ napisami ostrzegawczymi, nalezy takze niezwlocznie o tym
znalezisku powiadomic urzgd gminy, miasta itp. i organ policiji,

g. wykopy o scianach pionowych bez rozparcia lub podparcia (nie umocnione) mogg by¢

wykonywane tylko w gruntach suchych, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie

0 szerokosci rownej gtebokosci wykopu, a wykop wykonuje sie:

- w skatach zwartych jednorodnych przy odspajaniu mechanicznym - do gtebokosci 2 m,
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- W pozostatych gruntach - do glebokosci 1 m.

h. przy zabezpieczeniu $cian wykopow do gtebokosci nie przekraczajgcej 4 m, w razie gdy
w bezposrednim sagsiedztwie wykopu nie przewiduje sie wystgpienia obcigzen
spowodowanych przez budowle, srodki transportu, sktadowany materiat, urobek itp. oraz
jezeli warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t nie stawiajg ostrzejszych wymagan,
nalezy stosowac:

- bale drewniane przyscienne o grubosci co najmniej 50 mm kl. 1lI/IV lub elementy
profilowane z blach stalowych o wytrzymatosci odpowiadajgcej balom drewnianym,

- bale drewniane podrozporowe o grubosci co najmniej 63 mm Kl. 111/1V,

- bale drewniane podzastrzatowe o grubosci co najmniej 200 mm kl. 11I/1V,

- okraglaki o $rednicy w cienszym koncu co najmniej 12 cm lub typowe rozpory stalowe,

- zastrzaty do zabezpieczenia podpartych $cian wykopu, wykonane z okraglakéw o srednicy
wynoszgcej w cienszym koncu co najmniej 20 cm,

i. rozstaw podparcia lub rozparcia scian wykopow, o ktérych mowa w pkt h. , powinien
wynosic:

- w uktadzie pionowym do 1 m,

- w ukfadzie poziomym do 1,5 m,
j. odeskowanie azurowe $cian wykopow mozna stosowac tylko w gruntach zwartych.
Odeskowania tego nie wolno stosowac¢ w okresie zimowym,

K. przy wykonywaniu wykopow podpartych lub rozpartych powinny byé¢ spetnione
nastepujgce warunki:

- gorne krawedzie bali przy$ciennych powinny siegac¢ na wysoko$¢ co najmniej 0,15 m
ponad teren,

- wykop rozparty powinien by¢ przykryty szczelnie balami, jezeli przewidziany jest ruch przy
nim lub gdy wykop znajduje sie w zasiegu pracy zurawia,

- rozpory powinny by¢ w taki spos6b umocowane, aby nie zachodzito samoczynne
wypadanie,

l. poglebianie wykopow wiecej niz o 0,5 m w gruntach spoistych, a w pozostatych - 0 0,3 m
moze odbywac¢ sie po odeskowaniu scian, w kazdej fazie rob6t pracownicy powinni
znajdowac¢ sie w czesci wykopu odeskowanego,

m. w razie koniecznosci dokonywania posredniego przerzutu urobku w pionie nalezy
zbudowac pomost,
n. bezpieczne nachylenie $cian wykopdw powinno by¢ okreslone w dokumentacji
projektowej,
0. przy wykonywaniu skarp o nachyleniu bezpiecznym nalezy:

- W pasie terenu przylegajgcego do gérnej krawedzi skarpy, na szerokosci réwnej trzykrotnej
gtebokosci wykopu, wykonac¢ spadki terenu umozliwiajgce tatwy odptyw wod opadowych w
kierunku od wykopu,
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- likwidowaé naruszenie struktury gruntu skarpy przez usuniecie gruntu naruszonego, z

zachowaniem bezpiecznych nachyleh w kazdym punkcie skarpy,

- sprawdzac skarpy po deszczu, mrozie lub po diuzszej przerwie w pracy,

p. przy wykonywaniu wykopdéw waskoprzestrzennych koparkg, pracownicy powinni

wykonywac ich obudowe wytgcznie z zabezpieczonej czesci wykopu,

r. przy wydobywaniu urobku z wykopu sposobem mechanicznym pracownicy powinni

znajdowac sie w bezpiecznej odlegtosci,

s. jezeli jednoczesnie odbywa sie praca w wykopie i transport urobku, wykop powinien byc¢

przykryty szczelnym i wytrzymatym pomostem,

t. pojemniki do transportu urobku powinny by¢ fadowane do 2/3 ich wysokosci. przy

zasypywaniu obudowanych wykopow deskowanie nalezy usuwac¢ stopniowo, poczynajgc od

dna wykopu, w miare jego zasypywania,

u. deskowanie mozna usuwa¢ jednorazowo z wykopow wykonanych:

- W gruntach spoistych - nie wiecej niz na 0,5 m,

- W pozostatych gruntach - nie wiecej niz na 0,3 m.

w. wykonywanie prac w studni przez pojedynczego pracownika dozwolone jest po

wyposazeniu go w sprzet ochronny i dodatkowym ubezpieczeniu przez innego pracownika

znajdujgcego sie ha zewnatrz studni.,

y. w razie wydobywania z dna studni urobku pracownicy po zatadowaniu pojemnika powinni

schroni¢ sie w wydzielonym miejscu, zabezpieczajgcym ich przed ewentualnym upadkiem

pojemnika bgdz urobku.

Zabronione jest:

a. wykonywanie recznych wykopow ziemnych gdy:

- ma sie do tego przeciwwskazania lekarskie,

- nie posiada sie odpowiedniego przeszkolenia do tego,

- nie ma odpowiednich zabezpieczen niezbednych przy wykonywaniu tej pracy,

- teren wykonywania prac nie jest odpowiednio zabezpieczony i oznakowany,

- istniejg zagrozenia wypadkowe spowodowane innymi przyczynami niz podano wyzej,

b. wchodzenie i schodzenie do wykopu poza miejscami wyznaczonymi,

c. schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach oraz postugiwanie sie
urzadzeniami stuzgcymi do wydobywania urobku do przewozu pracownikow,

d. sktadowanie urobku i materiatow:

- w odlegtosci mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany jego sg obudowane, a

obudowa jest obliczona na dodatkowe obcigzenie,

- w granicach klina odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg umocnione.

e. ruch srodkéw transportowych przy wykopach powinien odbywac¢ sie poza klinem odtamu

gruntu.
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Po zako hczeniu pracy pracownik powinien:

a. Zabezpieczy¢ swe stanowisko pracy w taki sposob, aby nie powstaty jakiekolwiek
zagrozenia dla otoczenia.

b. Uporzadkowac cate stanowisko robocze, skompletowaé uzytkowane narzedzia i pomoce,
sprawdzi¢ stosowane ochrony osobiste czy nie zostaty uszkodzone.

13. CHRAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

A ARSNFL B SEARAAL BEL WF. WHIRA GRS L ER TN LELLAS WV AL S

KARTA AUDYTU ENERGETYCZNEGO BUDYNKU OSWIATOWEGO

1. |DAME OGOLNE mﬂm mﬁmﬂqi
1. |Konstrukcja / technologia budynku wielka piyta

2. |Liczba kondygnacji Segment A,B,C.0 -3, segment E, igczniki -1
.3. Kubatura czesci ogrzewansj [m3] 24 685,79 24 688,79
-4. Powierzchnia netto budynku [md] 7 48145 T 481,45
5. | Powierzehnia ogrzewana czescl mieszkalne] [m3 - -

©- |oraz maych porisszezen remisadkanyeh () 748145 748145

7. |Liczba kokali mieszkalnych - -

8. |Liczba osob uzytkujacych budynek ¥7a 779

9. | Sposob przygotowania cieplej wody uzythowej indywidualny (gaz)

10.| Rodzaj systemu grzewczego budynku z sieci cieplowniczej

11.| Wspolczynnik AN [Ifmn] 0,24 0,34
12.|Inne dane charakteryzujgce budynek -

2. WSPOLCZYNNIKI PRZENIKANIA CIEPLA PRZEZ [Wim?K] Stan przed Stanpe

PRZEGRODY BUDOWLAMNE termomodermnizacia termomodernizacii

1. | Seiany zewnatrzne 0,81 0,24

2. |Stropodachy 0,87 0,19

3. |Dach nad sala gimnastyczng 0,68 0,18

4. |Strop nad piwnicy 1,74 1,67

5. |Okna 13128 1313

6. |Drzwi zewnetrzne 1.7131 1,701.7

3. SPRAWNOSCI SKEADOWE SYSTEMU OGRZEWANIA W, vl Stanpo
1. | Sprawnost wytwarzania 0,95 0,95

2. | Sprawnosé przesyiu 0,90 0,%0

3. | Sprawnost regulacii 0,88 0,88

4, |Sprawnost akumulacji 1,00 1,00

5. |Uwzglednienie przerwy na ogrzewania w okresie tygodnia 0,85 0,85

6. |Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w ciagu doby 1,00 1,00

4 SPRAWNOSCI SKEADOWE SYSTEMU PREZYGOTOWANIA Stan przed Stanpo

CIEPLE.) WODY UZYTKOWEJ termomodermnizacia termomodernizacji

1. | Sprawnost wytwarzania 0,85 0,85

2. | Sprawnost przesylu 0,50 0,50

3. | Sprawnost regulaci | wykorzystania 1,00 1,00

4. |Sprawnost akumulaci 0,60 0,60

5. CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU WENTYLACJI |
1. | Rodza) wentylacji naturalna naturalna

2. | Sposob doprowadzenia i odprowadzenia powietrza okna, Ef:aﬁmmw okna, ::ﬁmiw
3. | Strumien powietrza zewnetrznego [m3h] 49 828 49 828

4. |Krotnost wymian powietrza [1/h] 2,02 202
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5. [CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU Stan przsd Stanpo
1. | Dbliczeniowa moc ciepina systemu greswczego [kW] 525,08 355,23
2. |Obliczeniowa moc cieplna potrzebna do preygotowania cowlw [k 4,87 487
Rocene zapotrzebowanie na cieplo do ogrzswania budynku

3. |{bez uwzglednienia sprawnosci systemu QrEswczeqo | przsnw w [Glinok] 4 252,80 282399
CgrzEwaniu)
Roczne obliczeniows zuzycie energii do ograewania budynku

4. |iz vwzglednieniem sprawnosci systemu grewczegs | presrw w [Ghmok] 4 204,00 3 180,00

ogrzewaniuj
5. |Roczne cbliczeniows zuzycie energii do preygotowania cow L [Glirak] 488, 14 406G, 14
Zmierzone zuzycie ciepta na cgrzewanie przeliczons na warunki s=zonu

6. |standardowego (sfuzgce wenyfikac)i prayjetych skiadowych damych [Ghmok] 340528 -
obliczemicwych bilansu ciepla)
Zmierzone zuZycie ciepta na preygotowanie cieplej wody uzythows]

T. |(shuzgce wenyfikac) prayjetych skladowych damych obliczeniowych bilansu [Gl/nok] - -
ciepla)
W=kaznik rocznego zapotrzebowania na cieplo do ogrzewania budynku (bez

&, |vw=glednienia sprawnosci systemu grzewczego | prasrw w ogrzewaniu) 167,81 104,868

W him?rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na cieplo do ogrzewania budynku (z

9. |vw=glednieniem sprawnosc systemu Qreswczego | prosne W Ograswaniu) 178,38 11845

kW himProk]
10. | Udzial cdnawialnych zréded energii [Be] a 0
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