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UWAGA: 

W niniejszym projekcie budowlanym, dotyczącym ocieplenia ścian zewnętrznych 

budynku mieszkalnego, wielorodzinnego, nazwy, producenci materiałów oraz technologii i 

systemy, podane zostały jako przykładowe w celu określenia parametrów technicznych i 

innych wymogów, jakie spełnione by muszą, by mogły być użyte w czasie realizacji zadania 

inwestorskiego. 

Dopuszcza się stosowanie innych, równoważnych technologii, systemów i materiałów o 

ile zostaną zachowane ich parametry w stosunku do przyjętych w projekcie, po akceptacji 

biura projektowego opracowującego dokumentację projektową. 
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA  
 
1.1 Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem. 

1.2 Inwentaryzacja rysunkowa i fotograficzna budynku. 

1.3 Audyt efektywności ekologicznej. 

1.4 Ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna. 

1.5 Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane. 

1.6 Obowiązujące normy i przepisy techniczno-budowlane. 

 

2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

 

2.1  CEL OPRACOWANIA  

Opracowanie techniczne  opracowano w związku z zamiarem Inwestora dokonania 

termomodernizacji budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  w Żorach. 

Optymalny ekonomicznie zakres robót termo modernizacyjnych został ustalony w audycie 

efektywności ekologicznej i zaakceptowany przez Inwestora.  

 

Przedmiotowe opracowanie stanowi projekt remontu budynku i obejmuje: 

− docieplenie ścian zewnętrznych; 

− renowacja ściany docieplonej 

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 

- docieplenie dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego 

- remont kominów 

- remont schodów, tarasów wraz z wymianą balustrad 

- wymiana obróbek blacharskich wraz z orynnowaniem 

- montaż budek lęgowych 

- remont naświetli wraz z remontem okratowań   

- wzmocnienie ścian warstwowych 

- montaż nawiewników okiennych 

 

2.2   ZAKRES OPRACOWANIA 

Dokumentacja stanowi architektoniczne opracowanie remontu elewacji budynku i 

obejmuje następujące zagadnienia: 

- szczegółowy zakres prac; 

- przyjęte materiały; 
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- kolorystykę budynku; 

- technologię wykonania 

Podaje rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe oraz sposób wykonania robót celem: 

- obniżenia kosztów ogrzewania budynku; 

- usunięcia zaistniałych uszkodzeń; 

- zabezpieczenia substancji budynku przed czynnikami atmosferycznymi. 

 

3. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA BUDYNKU 
 

 Budynek szkoły jest obiektem wolnostojącym. Budynek składa się z sześciu segmentów . 

Częściowo podpiwniczony. Budynek wzniesiony w technologii wielkopłytowej. Ściany zewnętrzne 

– wielka płyta. Stolarka okienna  w części wymieniona na nową z PCV w kolorze białym. 

Posadowienie bezpośrednie na ławach fundamentowych żelbetowych. Ściany konstrukcyjne 

zewnętrzne piwnic i wyższych kondygnacji grubości 30 cm wykonane w technologii żelbetowej. 

Podciągi, nadproża, wieńce żelbetowe wykonane w technologii tradycyjnej na budowie z betonu 

żwirowego zbrojonego stalą. 

Na powierzchni tynków zewnętrznych występują liczne drobne zarysowania powierzchniowe oraz 

objawy korozji powierzchniowej w postaci wykwitów i plam.  Pokrycie dachowe wymaga 

bieżących konserwacji i napraw , szczególnie przy połączeniach z przewodami kominowymi. 

Dane techniczne: 

− wysokość budynku   ~ 13,86 

 

4. PRZYJĘTY ZAKRES REMONTU ELEWACJI BUDYNKU 

 
4.1  ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

 
  Zdemontować anteny satelitarne, kable i inne  znajdujące się na elewacji instalacje 

(administracja budynku). Rozebrać , parapety i obróbki blacharskie dylatacji. 

Uwaga:  

 Środki uzyskane z ewentualnej sprzedaży surowców wtórnych nie są zyskiem Wykonawcy 

lecz stanowią własność Zamawiającego. 

 

4.2   WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ 

Stolarkę okienną wymienić  należy wymienić na nowe okna z PCV w kolorze białym. Drzwi 

wejściowe w segmencie E należy wymienić na nowe aluminiowe w kolorze białym. Drzwi 

wejściowe w segmencie F wymienić na nowe ocieplone stalowe.. 
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4.3   OCIEPLENIE ELEWACJI 

 Ściany zewnętrzne zostaną ocieplone styropianem w ETICS. Metoda ta polega na 

przymocowaniu do ścian od strony zewnętrznej warstwowego układu izolacyjno-elewacyjnego, w 

którym warstwę izolacji termicznej stanowią płyty styropianowe lub z wełny mineralnej, a warstwę 

elewacyjną cienka wyprawa tynkarska z podkładem zbrojonym tkaniną szklaną. 

 Konkretny system musi posiadać pozytywną ocenę higieniczną Państwowego Zakładu 

Higieny. Podstawowa zaletą systemu jest jego trwałość, określona na minimum 30 lat, gwarancja 

dobrej izolacyjności termicznej (nawet w miejscach mostków cieplnych), pełna gama kolorów i 

stosunkowo niski koszt wykonania. 

4.4  WYMIANA PARAPETÓW I WYKONANIE OBRÓBEK BLACHARSKICH ,

 DYLATACJI  

Ze względu na zmianę grubości warstw ściany, w tynku ocieplenia elewacji, parapety i obróbki 

blacharskie podlegają wymianie na odpowiednio szersze. 

 

4.5   DOCIEPLENIE DACHU 

           Wykonanie izolacji dachu poprzez ułożenie płyt styropianowych laminowany obustronnie  

 papą następnie ułożone dwie warstwy papy termozgrzewalnej .  

 

           4.6   REMONT PRZEWODÓW KOMINÓW PONAD DACHEM 

    Odbicie tynków zewnętrznych z kominów , uzupełnienie tynków, wykonanie izolacji ze   

styropianu,  wykonanie warstwy zbrojącej wraz z wyprawą tynkarską. Wykonanie izolacji 

przeciwwilgociowej czap przewodów kominowych. 

        

            4.7   WYMIANA  BALUSTRAD I REMONT SCHODÓW 

                    Wykonanie kompleksowego remontu schodów wraz z uzupełnieniem stopni. Wymiana    

 balustrad o wysokości 1,10m. Warstwa wykończeniowa płytka gresowa zewnętrzna     

 antypoślizgowa   mrozo-odporna. 

 

    4.8  SYSTEM WZMOCNIENIA WIELKIEJ PŁYTY 

    Żelbetowe płyty osłonowe zostaną wzmocnione kotwami chemicznymi polegającą na       

  odwzorowaniu znajdującego się wieszaka oraz jego pracę. 

 

     4.8   MONTAŻ NAWIEWNIKÓW OKIENNYCH  

      Montaż nawiewników okiennych w stolarce okna. 
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5. ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWO-WYKONAWCZE 
 

5.1 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ 

Okna  wymienić na nowe o współczynniku przenikania ciepła z całego okna 1,30 W/m2*K.  

Drzwi zewnętrzne na nowe aluminiowe  o współczynniku przenikania ciepła z całego okna 1,70 

W/m2*K.  Drzwi zewnętrzne wymienić na nowe stalowe izolowane termicznie o współczynniku 

przenikania ciepła 1,70  W/m2*K.  

 

5.2 OCIEPLENIE ŚCIAN 

Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem w technologii  ETICS” wg Instrukcji ITB Nr 447/2009, 

wg szczegółowych zasad Aprobaty Technicznej dla danego systemu dociepleniowego. 

 

ELEMENTY SYSTEMU DOCIEPLENIOWEGO ŚCIAN 

Płyty styropianowe odmiany EPS 70  λ=0,032 – ściana elewacji 

- gr. 11 cm – ściany zewnętrzne 

- gr. 11 cm - ściany zewnętrzne przy gruncie 

- gr.   3 cm – ościeża okien oraz drzwi 

- wielkość płyty 100 cm x 50 cm; 

- odmiana samo gasnąca; 

- struktura styropianu zwarta; 

- wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni większą niż 8 N/m 2. 

Zaprawa Klejąca do styropianu i sposób nakładania kleju: 

- mineralna zaprawa klejąca systemowa; 

- przymocowanie do podłoża mineralną zaprawą płyt termoizolacyjnych uzyskana przez 

wymieszanie wyrobu fabrycznego w postaci szarego proszku z wodą zarobową  

- nakładanie kleju metodą punktowo – pasową (zaprawę nakładamy jako pas klejący 3-4 cm 

wzdłuż krawędzi płyty. Dodatkowo należy nałożyć na powierzchnię wewnętrzną sześć punktów 

klejących o średnicy ok. 10 cm). 

- przyczepność do podłoża ≥ 0,5 MPa 

Łączniki mechaniczne: 

- zastosowanie łączników  wbijane ze standardową strefą rozprężną i łbem metalowym;     

 - głębokość osadzenia w murze – zgodnie z wytycznymi producenta 

- nośność charakterystyczna 1,5 KN  

- ilość  łączników: 6 szt/m2 w strefie wewnętrznej , 8 szt/m2 w strefie brzegowej 
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Klej i zbrojenie cienkowarstwowe: 

- dyspersyjna dwu-składnikowa masa szpachlowa wzmocniona włóknem węglowym   najwyższej 

jakości do cienkowarstwowego zbrojenia systemów ociepleń; 

- zaprawa uzyskana z gotowego wyrobu fabrycznego w postaci masy szpachlowej  

- odporność ma uderzenia  w rozwiązaniu systemowym > 20J  

- przewodność cieplna:  0,7 (W/mK) 

Siatka zbrojeniowa : 

 - siatka z włókna szklanego, zaimpregnowana, niepalna o podwyższonej odporności na zrywanie  

- gramatura siatki – min. 160 g/m2, 

Tynk nawierzchniowy elewacji: 

 -   silikonowa paro-przepuszczalna masa tynkarska do nakładania ręcznego o  granulacji 1,5  mm; 

-   wodochłonność  0,027 kg/m2x24h; 

-   odporność ma uderzenia w rozwiązaniu systemowym > 20 J  

-   dyfuzja pary wodnej µ ≤ 5   

-   opór dyfuzyjny Sd < 0,01 m, 

-   temperatura stosowania od +5 oC do +25 oC 

 

5.3 WYMIANA PARAPETÓW , DYLATACJI, OBRÓBEK BLACHARSKICH  

Zastosować blachę ocynkowaną powlekaną poliestrem o gr. 0,7 mm. 

 

5.4 DOCIEPLENIE STROPODACHU 

-  Rozbiórka pokrycia dachowego  z papy termozgrzewalnej nawierzchniowej 

-  Montaż nowych obróbek blacharskich  

- Styropapa ( obustronnie laminowany papą)  gr. 15 cm λ=0,031  

   Montaż nowego pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej  dwuwarstwowe: 

 - papa nawierzchniowa podkładowa modyfikowana SBS na osnowie z włókniny poliestrowej        

gr. 3,5 mm 

- papa wierzchniego krycia zgrzewalną modyfikowana SBS na osnowie z włókniny poliestrowej   

gr. 5,2 mm 

5.5  REMONT KOMINÓW  

Z uwagi na zły stan techniczny kominów przewiduje się : 

- uzupełnienie murków ogniowych o wys. 20-25 cm 

- podwyższenie kominów na dachu o wys. 20-25 cm 

- skucie odparzonych tynków. W przypadku wykruszeń czy ubytków cegły, należy dokonać 

  napraw poprzez przemurowanie lub w przypadku dobrego stanu technicznego impregnację 

  i następnie uzupełnienie ubytków.  

- wykonanie nowych tynków cementowo-wapiennych  

- uzupełnienie ubytków czapki kominowej i impregnacja środkami do betonu  
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- wymiana kratek wentylacyjnych i krat zabezpieczających kanały spalinowe.  

- wykonanie obróbek blacharskich  

  -  wykonanie wyprawy tynkarskiej w kolorze zgodnym z kolorem elewacji (kolor dominujący na           

 elewacji )  

Uwaga: przed rozpoczęciem prac remontowych należy zabezpieczyć przewody wentylacyjne 

przed zasypaniem gruzem i innymi zanieczyszczeniami; pokrycie wokół kominów należy ochronić 

przed przypadkowym przecięciem i zniszczeniem.  

 

5.6  MONTAŻ BUDEK LĘGOWYCH 

Montaż budek lęgowych zgodnie z wytycznymi ekspertyzy ornitologiczno – chiropterologicznej. 

 

5.7  REMONT BALUSTRAD I SCHODÓW, TARASÓW 

Wykonanie kompleksowego remontu schodów. Wymiana balustrad – wys. 1,10m. 

 

5.8 SYSTEMOWE WZMOCNIENIE PŁYT ŻLEBETOWYCH OSŁONOWYCH 

Wykonanie wzmocnienia wielkiej płyty kotwami chemicznymi wg szczegółowych zasad Aprobaty 

Technicznej dla danego systemu. Wzmocnienie wielkiej płyty opracowano wg rozwiązania 

systemowego. 

ELEMENTY SYSTEMU WZMOCNIENIA WIELKIEJ PŁYTY 

- nagwintowany pręt stalowy R-STUDS A2 -70 

- stalowa tuleja siatkowa 

- żywica winyloestrowa, bezstyrenowa 

 

5.9  RENOWACJA ŚCIANY 

Wykonanie renowacji ścian poprzez oczyszczenie i malowanie farba elewacyjną zewnętrzna. 

 

 

6. KOLORYSTYKA ELEWACJI 

Kolorystyka elewacji: 

- ściany elewacji :    

      NCS S 1500-N,  NCS S 2040-R40B, NCS S 2060-R40B 

                                                                        

 - parapety okienne, obróbki blacharskie, gr. 0,7 mm  – blacha powlekana RAL 7031 

- rynny, rury spustowe – blacha ocynkowana kolor RAL 7031 
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7. TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBÓT 

7.1  SYSTEM WZMOCNIENIA WIELKIEJ PŁYTY  
 
Po ustaleniu ilości oraz sposobu rozmieszczenia łączników, ekipa wykonująca pracę powinna 

nanieść na płytę, której wzmocnienie będzie wykonywane odpowiednie oznaczenia, 

zapobiegające wykonywaniu niepotrzebnych, błędnych odwiertów.  

Następnie przy pomocy wiertarki wraz z wiertłem wykonujemy odwierty na określonej głębokości 

określonej w projekcie na rysunku szczegółów rozwiązań materiałowych. Po wywierceniu otwory 

należy wyczyścić wyciorem z pozostałych zwiercin, a następnie przedmuchać go przy pomocy 

pompki powietrznej, aby dokładnie usunąć znajdujący się jeszcze w otworze pył. 

Do odpowiednio przygotowanego otworu wprowadzamy tuleję siatkową, która zapobiega 

niepożądanemu wylewaniu się żywicy w pustkę pomiędzy warstwami: nośną i elewacyjną. Tuleję 

przycinamy na odpowiednią długość dopiero po umieszczeniu jej w otworze szlifierką kątową , 

licując ją z powierzchnią warstwy elewacyjnej. 

Do tak przygotowanego otworu wprowadzamy dozownikiem żywicę  na całej długości otworu, a 

następnie umieszczamy w nim ręcznie, przygotowany do tego celu pręt gwintowany typu R-

STUDS A2. Po nałożeniu podkładki oraz nakręceniu nakrętki, możemy wypełnić pustą przestrzeń 

pomiędzy podkładką a elewacją, niewielką ilością żywicy. 

Po wyschnięciu żywicy ( czas schnięcia żywicy w zależności od temperatury znajduje się w tabeli 

na opakowaniu) za pomocą zwykłego klucza dokręcamy nakrętkę na pręcie gwintowanym do 

momentu uzyskania oporu ściany fakturowej. 

Uzyskujemy w ten sposób odwzorowany wieszak łączący warstwę nośną i elewacyjną. 
 
7.1.1  godnie  z Aprobatą Techniczną dla danego systemu nośność stalowych kotew chemicznych 
przeznaczonych do wzmacniania ścian warstwowych wynoszą: 

 
 

ILOŚĆ WIESZAKÓW 
(kotwa skośna+prostopadła) 

 
NOŚNOŚĆ CHARAKTERYSTYCZNA 

 

 
NOŚNOŚĆ OBLICZENIOWA 

 
1 
 

 
8,6 

 
4,75 
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7.1.2 ZESTAWIENIE ZBIORCZE 
 
Typ płyty 

 
Ilość 
płyt 
/szt 

Ilość wieszaków/płyte 
(prostopadły+skośny 

Ilość dodatkowych 
kotew 

prostopadłych 
(stabilizujących) 

Razem kotwy 
L=(200mm) 
prostopadły 

szt. 
 

Razem kotwy 
(L=350mm) 

skośny 
szt. 

Typ 1 
300x115 

141 0 4 564 0 

Typ 2     
300x60 

51 0 2 102 0 

RAZEM 666,0 0,0 

 
Przed montażem wykonać odwierty próbne aby określić odpowiednią długość kotwy oraz 
głębokość zakotwienia. 
 

 
7.2  DOCIEPLENIE ŚCIAN 

 
Prace przygotowawcze i przygotowanie podłoża 

 

 Przed przystąpieniem do ocieplania ściany należy sprawdzić jej powierzchnię i dokonać 

oceny stanu technicznego podłoża. Podłoże powinno być nośne, suche, równe, oczyszczone z 

powłok antyadhezyjnych ( jak np. brud, kurz, pył, tłuste zabrudzenia i bitumy) oraz wolne od 

agresji biologicznej i chemicznej. Warstwy podłoża o słabej przyczepności (np. odspojone powłoki 

malarskie, niezwiązane cząstki muru) należy je usunąć. Nierówności i ubytki podłoża (rzędu 5-15 

mm) należy odpowiednio wcześniej wyrównać  zaprawą wyrównawczo – murarską. Podłoże 

chłonne zagruntować preparatem gruntującym  . Przed przystąpieniem do przyklejania płyt 

styropianowych na słabych podłożach, należy wykonać próbę przyczepności. Próba ta polega na 

przyklejeniu w różnych miejscach elewacji kilku (8-10) próbek styropianu ( o wym. 10 x10 cm) i 

ręcznego ich odrywania po 3 dniach. Nośność podłoża jest wystarczająca wtedy, gdy rozerwanie 

następuje w warstwie styropianu. W przypadku oderwania całej próbki z klejem i warstwa podłoża 

konieczne jest oczyszczenie elewacji ze słabo związanej warstwy. Następnie należy podłoże 

zagruntować preparatem głęboko penetrującym i po jego wyschnięciu wykonać ponowną próbę 

przyczepności. Jeżeli i ta próba da wynik negatywny, należy uwzględnić dodatkowe mocowanie 

mechaniczne i odpowiednie przygotowanie podłoża.   

 Przed przystąpieniem do przyklejania płyt styropianowych należy dokonać oceny geometrii 

podłoża tj. równości powierzchni i odchylenia od pionu. Ponieważ znaczne nierówności i 

krzywizny nie tylko obniżają efekt końcowy prac ale także, zmniejszają wytrzymałość 

mechaniczną i trwałość całego układu. W przypadku występowania niewielkich (do 3 cm) 

nierówności i krzywizn powierzchni, należy przeprowadzić wcześniejsze wyrównanie nierówności 

za pomocą  preparatu szczepnego oraz zaprawy naprawczej  wg rozwiązania systemowego 

dane producenta. Większe nierówności (ponad 2cm) można zlikwidować jedynie poprzez zmianę 
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grubości styropianu. Należy jednak pamiętać, iż max. grubość zastosowanego styropianu nie 

może przekroczyć 20 cm. W uzasadnionych przypadkach, w celu oczyszczenia podłoża z kurzu, 

brudu oraz słabo trzymających się powłok, zaleca się zmycie podłoża rozproszonym strumieniem 

wody. Przy czym należy pamiętać o konieczności całkowitego wyschnięcia podłoża przed 

rozpoczęciem przyklejania płyt styropianowych. Powłoki słabo związane z podłożem /np. 

odparzone tynki/ i słabe warstwy podłoża trzeba usunąć. 

 Należy pamiętać, iż niewłaściwa ocena nośności ścian i brak odpowiedniego 

przygotowania podłoża, może spowodować poważne skutki, z odpadnięciem docieplenia od 

ściany włącznie.  

 

Przyklejenie i zamocowanie płyt styropianowych do podłoża. 

 Po sprawdzeniu i przygotowaniu ścian oraz zdjęciu obróbek blacharskich i rur spustowych 

(przy zewnętrznym odprowadzeniu wód opadowych) można przystąpić do przyklejania płyt 

styropianowych. Należy przed tym wykonać tymczasowe odprowadzenie wód opadowych z 

dachu budynku. Przed realizacją mocowania mechanicznego docieplenia do podłoża, należy 

sprawdzić na 4-6 próbkach siłę wyrywającą łączniki z podłoża (wg zasad określonych w 

świadectwach i aprobatach technicznych ITB). Bardzo istotne jest właściwe dobranie rodzaju, 

liczby i sposobu rozmieszczenia, a przede wszystkim głębokości zakotwienia łączników. 

Suchą zawartość opakowania należy wsypać do pojemnika z wcześniej odmierzoną ilością wody 

i dokładnie wymieszać, aż do osiągnięcia jednorodnej konsystencji. Ilość wody potrzebnej do 

zarobienia zaprawy jest podana na opakowaniu. Proces mieszania należy przeprowadzić przy 

użyciu mieszarki wiertarki wolnoobrotowej z właściwym mieszadłem koszykowym.  

 

Sposób przyklejania płyt styropianowych do ściany. 

 Przygotowaną zaprawę klejącą  należy układać na płycie styropianowej metodą 

"pasmowo-punktową" czyli na obrzeżach pasami o szerokości 3-6 cm, a na pozostałej 

powierzchni "plackami" o średnicy około 8-10 cm. Pasma nakładamy na obwodzie płyty w 

odległości około 3 cm od krawędzi tak, aby po przyklejeniu zaprawa nie wyciskała się poza 

krawędzie płyty. Gdy płyta ma wymiar 50 x 100 cm to na środkowej jej części należy nałożyć 

około 8-10 "placków" zaprawy. Prawidłowo nałożona zaprawa klejąca powinna pokrywać min. 

40% powierzchni płyty, a grubość warstwy kleju nie powinna przekraczać 10 mm. Sposób 

ułożenia zaprawy klejącej na płycie przedstawiono na poniższym rysunku. 
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Po nałożeniu zaprawy klejącej, płytę należy niezwłocznie przyłożyć do ściany w 

przewidzianym dla niej miejscu i docisnąć przez uderzenie pacą aż do uzyskania równej 

płaszczyzny z sąsiednimi płytami. Jeżeli zaprawa klejąca wyciśnie się poza obrys płyty, to trzeba 

ją usunąć. Niedopuszczalne jest zarówno dociskanie przyklejonych płyt po raz drugi, jak również 

korekta płyt po upływie kilkunastu minut. 

 Płyty styropianowe należy przyklejać w układzie poziomym dłuższych krawędzi, z 

zachowaniem mijankowego układu spoin co zostało przedstawione na poniższym rysunku. 

 

Płyty termoizolacyjne należy mocować do podłoża przy użyciu łączników mechanicznych, 

które należy zastosować i zamontować w ilości min. 6 szt/m2 a w strefach brzegowych 8szt/m2. 

Montaż łączników należy rozpocząć dopiero po dostatecznym stwardnieniu i związaniu zaprawy 

klejącej. Proces twardnienia zaprawy zależy od temp. i wilgotności powietrza. Z tego względu 

przy wysychaniu kleju w warunkach optymalnych montaż łączników można rozpocząć dopiero 

po min. 48h od przyklejenia płyt styropianowych. Przy mocowaniu łączników należy zwrócić 

szczególną uwagę na prawidłowe osadzenie trzpienia w podłożu oraz jednakową płaszczyznę 

talerzyka z licem warstwy termoizolacji. 
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UWAGA! 

Bardzo często łączniki kotwiące osadza się nieprawidłowo, przez nadmierne zagłębienie 

talerzyka w styropianie, co prowadzi do zerwania jego struktury, osłabienia nośności i 

wystąpienia plam na elewacji. Natomiast zbyt płytkie osadzenie łącznika sprawia, że nie 

przenosi on projektowanych obciążeń, a powstała nad nim wypukłość znacznie osłabia warstwę 

zbrojoną i deformuje lico ściany. W związku z h/m, iż przy ścianach szczytowych i w strefach 

narożnych budynku występuje większe ssanie wiatru, w miejscach tych należy zastosować 

większa ilość łączników mechanicznych. R=2m. 

 

 

 

Wyrównanie powierzchni przyklejonych płyt styropianowych 

Zewnętrzna powierzchnia przyklejonych płyt styropianowych musi być równa i ciągła. Po 

związaniu zaprawy klejącej i po zamocowaniu mechanicznym płyt styropianowych do podłoża 

należy całą zewnętrzną powierzchnię płyt, przeszlifować gruboziarnistym papierem ściernym.  
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Wykonanie warstwy zbrojonej siatką z włókna szklanego 

 Zbrojona warstwa zaprawy klejącej ma za zadanie chronić izolację termiczną przed 

uszkodzeniami mechanicznymi, przenosić obciążenia wiatru oraz kompensować naprężenia 

termiczne. Jest ona także podłożem pod tynki zewnętrzne i chroni wewnętrzne warstwy systemu 

przed czynnikami atmosferycznymi. 

Wykonywanie warstwy zbrojonej należy rozpocząć po okresie gwarantującym właściwe 

związanie termoizolacji z podłożem (nie wcześniej niż po 48 h od chwili przyklejenia płyt 

styropianowych). Przy zastosowaniu płyt ze styropianu, warstwę zbrojoną wykonujemy za 

pomocą zaprawy klejącej. Przygotowaną zaprawę klejącą należy nanieść na powierzchnię 

zamocowanych i odpylonych (po szlifowaniu) płyt ciągłą warstwą o grubości około 3-4 mm, 

pasami pionowymi lub poziomymi na szerokość siatki zbrojącej. Przy nakładaniu tej warstwy 

można  

wykorzystać pacę zębatą o wymiarach zębów 10x10mm. Po nałożeniu zaprawy klejącej należy 

natychmiast wtopić w nią tkaninę szklaną tak, aby została ona równomiernie napięta i całkowicie 

zatopiona w zaprawie. Sąsiednie pasy siatki układać (w pionie lub poziomie) na zakład nie 

mniejszy niż 10cm (zgodnie z poniższym rysunkiem). W przypadku nie uzyskania gładkiej 

powierzchni na wyschniętą warstwę zbrojoną przyklejonej siatki nanieść drugą cienką warstwę 

zaprawy klejącej (o grubości ok. 1mm) celem całkowitego wyrównania i wygładzenia jej 

powierzchni. Grubość warstwy zbrojonej powinna wynosić  zgodnie z producentem systemu. 

 

Szerokość siatki zbrojącej powinna być tak dobrana, aby możliwe było oklejenie ościeży 

okiennych i drzwiowych na całej ich głębokości. Naroża otworów okiennych i drzwiowych 

powinny być wzmocnione przyklejonymi bezpośrednio na warstwę termoizolacji pasami siatki o 

wymiarach 20x35cm. 

Ze względu na niebezpieczeństwo uszkodzenia w części parterowej i cokołowej 

docieplanych ścian, należy stosować dwie warstwy siatki z tkaniny szklanej. Jeżeli ściany 

budynku są narażone na uderzenia, to podwójna tkanina powinna być stosowana na całej 
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wysokości ścian parterowych. Natomiast gdy dostęp do budynku jest utrudniony, wystarczy 

zastosować dwie warstwy tkaniny do wysokości 2 m od poziomu przyległego terenu. Pierwszą 

warstwę siatki należy ułożyć w poziomie, natomiast warstwę drugą w pionie. Zamiennie 

dopuszcza się zastosowanie zamiast pierwszej warstwy siatki, tkaninę z włókien szklanych o 

większej gramaturze zwaną "siatką pancerną". Siatka ta jest układana na styk bez zakładów. 

 

Wykonanie ościeży okiennych i drzwiowych 

Do wykończenia ościeży okien i drzwi zaleca się stosowanie taśmy rozprężnej lub systemowego 

profilu przyokiennego PCV z samoprzylepną taśmą rozprężną i siatką gwarantującej   właściwe  

połączenie  wyprawy  tynkarskiej   z  ościeżnicą  oraz ułatwiającej zabezpieczenie okien i drzwi 

przed zniszczeniem w wyniku prowadzonych prac ociepleniowych. Przy uszczelnianiu 

podokienników lub przy połączeniach ocieplenia z elementami elewacji o innej rozszerzalności 

termicznej zaleca się stosowanie samorozprężnych taśm uszczelniających lub profili pod 

parapetowych PCV samoprzylepnych z taśmą rozprężną i siatką. 

Przygotowanie warstwy zbrojonej przed nakładaniem tynku cienkowarstwowego 

Wykonaną warstwę zbrojoną przed nałożeniem wybranego tynku należy zagruntować  

preparatem gruntującym dla danego systemu. Warstwę zbrojoną można gruntować dopiero po jej 

związaniu, czyli po upływie min. 48 h od jej wykonania, przy dojrzewaniu w warunkach 

optymalnych (w temperaturze +20°C i wilgotności 55%). Po zagruntowaniu trzeba odczekać do 

czasu wyschnięcia zastosowanego preparatu. Po upływie tego okresu można przystąpić do 

nakładania tynku o granulacji 1,5 mm. 

 

Wykonanie tynku silikonowego  

Przed nakładaniem masy tynkarskiej podłoże należ zagruntować preparatem gruntującym 

odpowiednim od rodzaju tynku cienkowarstwowego. Okres schnięcia zastosowanego na podłożu 

preparatu w optymalnych warunkach pogodowych ( temp. +20oC i wilgotności względnej 

powietrza 55%) wynosi ok. 24H. Po całkowitym wyschnięciu naniesionego na podłoże preparatu 

można przystąpić do nakładania masy. W celu ograniczenia możliwości przebijania koloru 
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podłoża przez fakturę wyprawy tynkarskiej zaleca się zastosowanie preparatu gruntującego 

podbarwionego pod kolor tynku. 

Masę tynkarską nakładać na podłoże cienką , równomierną warstwą na grubość ziarna za 

pomocą pacy ze stali nierdzewnej. Następnie pacą plastikową wyprowadzić fakturę tynku, 

zacierając nałożoną masę ruchami kolistymi ( faktura pełna).  

Czas schnięcia nałożonej na podłoże masy tynkarskiej ( w temp. +20oC  i wilgotności względnej 

powietrza 55%) wynosi ok. 6h. Całkowite utwardzenie wyprawy tynkarskiej następuje po ok. 48h.  

UWAGA! 

Zastosowanie odpowiedniego preparatu gruntującego podnosi przyczepność tynku do 

podłoża oraz ułatwia prace związane z jego aplikacją. Zmniejsza i ujednolica chłonność oraz 

wyrównuje przebieg procesu wiązania i wysychania nałożonego tynku. Zabezpiecza 

zagruntowaną powierzchnię przed szkodliwym działaniem wilgoci. Zapobiega przenoszeniu 

zanieczyszczeń z warstw podkładowych tynku i zmniejsza możliwość wystąpienia plam. 

 

7.3 DOCIEPLENIE ŚCIAN W MIEJSCACH SZCZEGÓLNYCH 

Do obłożenia ścian cokołowych budynku należy użyć płyt styropianowych  przyklejanych klejem 

do styropianu. Ścianę uprzednio należy oczyścić, uzupełnić ubytki w tynku poddać działaniu 

środka przed działaniem alg i/lub grzybów a następnie ją zagruntować. 

Następnie należy wykonać izolację powłokową przeciwwilgociową za pomocą . Izolację 

przeciwwilgociową należy wykonać do poziomu posadowienia budynku. 

Na  ociepleniu wykonać warstwę zbrojącą  a  następnie  pokryć ją izolacją przeciwwilgociową w 

rejonie poz. terenu (5cm poniżej i powyżej poz. terenu. Część podziemną ocieplenia 

zabezpieczyć folią kubełkową. Wzdłuż strefy cokołowej należy wykonać opaskę z kostki brukowej 

gr. 6 cm ułożonej na zagęszczonej podsypce piaskowej gr. 5-10cm, zakończoną obrzeżem 

betonowym 

 

7.4  DOCIEPLENIE DACHU WRAZ Z REMONTEM KOMINÓW  

Remont kominów. 

Przed przystąpieniem do wykonania docieplenia dachu należy wykonać remont kominów. 

- skucie oraz uzupełnienie tynków zewnętrznych kominów 

- gruntowanie podłoża preparatem głęboko penetrującym  

- przyklejanie styropianu gr. 5 cm  - fasadowy EPS 70 

- montaż łączników fasadowych  ze szpilka stalową 

- wykonanie warstwy zbrojącej z siatką min 145 g/m2   

- gruntowanie preparatem gruntującym pod tynki silikonowe 

-wykonanie wyprawy tynkarskiej silikonowej  granulacja 1,5 mm 
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- wykonanie dwukrotnej izolacji czap kominowych  papą zgrzewalną wierzchniego krycia 

modyfikowana SBS na osnowie poliestrowej  o grubości 5,2 mm. 

Docieplenie dachu. 

Grubość materiału izolacyjnego –  gr. 15 cm, 0,031 

Montaż styropapy za pomocą łączników mechanicznych – rozwiązanie I 

Podłoże, zarówno nowe jak i stare, trzeba dobrze oczyścić z brudu oraz usunąć istniejące 

nierówności oraz rozebrać stare  podłoże z papy nawierzchniowej. Wskazane jest 

przewentylowanie spodnich warstw dachu (znajdujących się pod styropianem), należy przed 

montażem płyt ułożyć warstwę z papy perforowanej, po czym zamontować kominki wentylacyjne 

(1 szt. na 40-60 m2 powierzchni dachu). Ma to na celu odprowadzenie pary wodnej migrującej z 

wnętrza budynku, jak również umożliwienie odparowania wilgoci zalegającej w starych pokładach 

dachu. Na tak przygotowanym podłożu można przystąpić do montażu styropapy. Płyty należy 

układać tak, aby krawędzie boczne sąsiadujących ze sobą płyt były do siebie dobrze dociśnięte. 

Zakłady z papy powinny przykrywać sąsiadujące płyty. Do mocowania termoizolacji w podłożu 

betonowym stosuje się łączniki składające się z teleskopu, wkrętu oraz kołka rozporowego 

Łącznik: 

− polipropylen udaroodporny niepalny o podwyższonej wytrzymałości termicznej 

− wkręt: stal węglowa utwardzona powierzchniowo , ocynkowana z dodatkową powłoką 

antykorozyjną  

− nośność charakterystyczna na wyrywanie w podłożu 2,25 KN  

Montaż styropapy za pomocą za pomocą klejów – rozwiązanie II 

Bardzo ważnym etapem przed przystąpieniem do przyklejania styropapy jest właściwe 

przygotowanie podłoża. Musi ono zostać bardzo dobrze oczyszczone z brudu oraz starych 

nierówności. Należy pamiętać, aby dobrze zagruntować stare pokrycie roztworem bitumicznym. 

Należy koniecznie odczekać do wyschnięcia naniesionej powłoki. Na tak przygotowane podłoże 

można kleić płyty warstwowe. Klej nanosi się paskami o szer. 4 cm i gr. ok. 2 mm na 

oczyszczone, zagruntowane podłoże lub punktowo, ok. 6 - 8 placków na płytę (powierzchnia 

klejenia zależy od obliczeniowej siły ssącej wiatru), następnie na to układa się płytę oraz dociska, 

aby klej rozprowadził się po większej powierzchni. Do klejenia płyt   można stosować kleje 

przeznaczone do podłoży betonowych. Zaleca się w strefie narażonej na mocniejsze podrywanie 

wiatrem zastosować dodatkowo łączniki mechaniczne- strefa narożna.  

Zgodnie z normą DIN 1055, w budynkach o wysokości do 20 m na dachach płaskich wyznacza 

się trzy strefy obciążenia wiatrem: 

· strefa wewnętrzna, 

· strefa brzegowa (krawędziowa), 

· strefa narożna. 
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Strefą brzegową jest obszar zewnętrzny o szerokości 1/8 krótszego boku dachu (a), nie węższy 

jednak niż 1 m i nie szerszy niż 4 m. W obrębie strefy brzegowej wyznacza się obszar 

największego obciążenia wiatrem - strefę narożną w wymiarach przedstawionych na poniższym 

rysunku . Pozostała część dachu poza strefą brzegową to strefa wewnętrzna. Największe siły 

ssące wiatru występują w strefie narożnej i maleją w kierunku środka dachu. Przyjmuje się, że w 

strefie narożnej potrzeba 9 łączników, w strefie brzegowej 6, a w strefie wewnętrznej 3 sztuki na 1 

metr kwadratowy. 

 

 

Rozkład łączników na płycie styropianowej 

Strefy: 
 
                   narożna                                  wewnętrzna                            brzegowa 

  

 

Po zamocowaniu styropapy można przystąpić do zgrzewania papy nawierzchniowej (w układzie 

jednowarstwowym) lub podkładowej (w układzie dwuwarstwowym). Należy pamiętać, aby ogień z 

palnika nie był skierowany bezpośrednio na styropapę, gdyż może to spowodować przepalenie 

papy użytej do laminacji oraz zniszczenie struktury styropianu. Papę należy układać zgodnie ze 

sztuką dekarską, dbając o zachowanie odpowiednich szerokości zakładów. Należy unikać 

wywijania papy na ogniomur lub inne elementy konstrukcyjne 



PROJEKT TERMOMODERNIZACJI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 8 W ŻORACH –  
Żory, Os. Korfantego 

 21 

dachu bezpośrednio pod kątem 90 stopni. W narożniku zastosować klin pozwalający na łagodne 

wywinięcie papy. 

 

Wykonanie nowego pokrycia dachowego . 

Przed przystąpieniem do wykonania prac na dachu związanych z układaniem pokrycia z pap 

zgrzewalnych należy pamiętać o kilku bardzo ważnych zasadach, które mogą mieć wpływ na 

ostateczny efekt wykonanych prac. 

1.Do wykonania pokrycia dachowego można przystąpić po sprawdzeniu zgodności wykonania 

podłoża i podkładu i podłoża z dokumentacją techniczną oraz szczegółowymi wymaganiami dla 

danego pokrycia. 

2.Przed przystąpieniem do układania nowego pokrycia należy dokładnie zapoznać się ze stanem 

dachu i dokonać wyboru odpowiednich materiałów oraz technologii robót, a także podjąć decyzję 

o konieczności wykonania wentylacji pokrycia (szczególnie w przypadku remontu starych pokryć). 

3.Prace dekarskie można rozpocząć dopiero po zakończeniu robót budowlanych na powierzchni 

połaci dachowej, np. tynkowaniu kominów, wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, 

tynkowaniu powierzchni pionowych, na które będą wyprowadzone (wywijane) warstwy pokrycia 

papowego, osadzeniu klocków do mocowania obróbek blacharskich, uchwytów rynnowych itp. 

4.Bezpośrednio przed przystąpieniem do prac dekarskich należy dokonać pomiarów połaci 

dachowej, sprawdzić osadzenie wpustów dachowych, wielkość spadków połaci dachu oraz 

określić ilość przerw dylatacyjnych i w oparciu o dokonane ustalenia precyzyjnie rozplanować 

rozłożenie poszczególnych pasów papy na powierzchni dachu. 

5.Prace dekarskie z użyciem pap zgrzewalnych można wykonywać w temperaturze: 

o nie niższej niż 0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS, 

6.Papa przed użyciem powinna być przez min. 24 godz. przechowywana w temperaturze min. 

+16°C i wynoszona na dach bezpośrednio przed układaniem. 

7. Roboty dekarskie rozpoczyna się od osadzenia dybli drewnianych, rynien, haków i innego 

oprzyrządowania, oraz od wstępnego wykonania z papy podkładowej obróbek detali dachowych 

takich jak ogniomury, kominy, świetliki. 

8.Minimalny spadek dachu powinien być taki, aby nawet po wystąpieniu ugięcia elementów 

konstrukcyjnych dachu zapewniał skuteczne odprowadzenie wody. Dlatego też nachylenie połaci 

dachowej nie powinno być mniejsze niż 1%, a tam gdzie jest to możliwe zaleca się większe 

spadki. 

9. Przed ułożeniem papy rolkę należy rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewana w celu 

rozprostowania i po przymierzeniu z uwzględnieniem zakładów oraz ewentualnym przycięciu, 

zwinąć ją z dwóch końców do środka. 

10.Zasadnicza operacja układania papy metodą zgrzewania polega na rozgrzewaniu podłoża 

oraz spodniej strony papy, aż do momentu zauważalnego topienia się masy przy jednoczesnym, 

powolnym rozwijaniu rolki. O prawidłowym zgrzaniu papy do podłoża świadczy odpowiedni 
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wypływ masy, który powinien wynosić od 0,5 do 1 cm na całej długości pasa zgrzewanej papy. 

Brak wypływu lub wypływ nierównomierny świadczy o nieprawidłowym zgrzaniu papy z podłożem. 

11.Kolejne pasy papy należy łączyć ze sobą na zakład wzdłużny (fabrycznie przygotowany) o 

szerokości 8-10 cm i poprzeczny o szerokości 12-15 cm. Miejsca zakładów poprzecznych na całej 

ich szerokości należy podgrzać palnikiem i docisnąć szpachelką w celu wgniecenia posypki. 

Zakłady powinno się wykonywać ze szczególną starannością, zgodnie z kierunkiem spływu wody 

oraz zgodnie z kierunkiem wiatrów wiejących w danej okolicy. Po ułożeniu kilku rolek i 

wystudzeniu pokrycia należy sprawdzić prawidłowość wykonania zgrzewów na zakładach. 

Miejsca źle zgrzane trzeba po odchyleniu papy podgrzać i ponownie skleić. Miejsca wypływu 

masy bitumicznej zaleca się posypać posypką w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki. 

12.Pasy papy powinny być tak rozmieszczone, aby zakłady zarówno poprzeczne jak i wzdłużne 

nie pokrywały się. Pasy papy nawierzchniowej należy przesunąć względem papy podkładowej o 

połowę szerokości rolki. Aby uniknąć zgrubień na zakładach zaleca się odcięcie pod kątem 45% 

narożnika z każdego pasa znajdującego się na spodzie zakładu. 

 

7.5  REMONT SCHODÓW I PODESTÓW WEJŚCIOWYCH  

Prace rozbiórkowe: 

Przed przystąpieniem do wykonania remontów należy skuć wszystkie luźne niezwiązane z 

podłożem elementy betonu schodów i podestów. 

Następnie naprawę należy rozpocząć od wykonania warstwy spadkowej – spadek 2-2,5% od 

budynku. Do wykonania spadku należy użyć szybko twardniejącej masy posadzkowej. ułożonej 

na warstwie kontaktowej z tej samej masy z dodatkiem emulsji. 

Następnie na powierzchnie jastrychu nakłada się izolację przeciwwodną. Na styku jastrychu ze 

ściana budynku w warstwę izolacji wkleja się taśmę uszczelniającą . 

Ceramikę na podeście i schodach oraz bokach schodów wykonać  z mrozoodpornych i 

antyposlizgowych płytek gresowych. Do ułożenia płytek gresowych zastosować klej elstyczny o 

klasie C2 TES1 . Następnie wykonać spoinowanie fugą do stosowania na zewnątrz mozo i 

wodoodporna. 

7.6 RENOWACJA ŚCIAN 

Prace przygotowawcze i przygotowanie podłoża 

Przed przystąpieniem do malowania ściany należy sprawdzić jej powierzchnię i dokonać 

       oceny stanu technicznego podłoża. Podłoże powinno być nośne, suche, równe, oczyszczone z 

powłok antyadhezyjnych ( jak np. brud, kurz, pył, tłuste zabrudzenia i bitumy) oraz wolne od 

agresji biologicznej i chemicznej. Warstwy podłoża o słabej przyczepności (np. odspojone powłoki 

malarskie, niezwiązane cząstki muru) należy je usunąć. 
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Prace renowacyjne 

       Po oczyszczeniu podłoża można przystąpić do gruntowania podłoża preparatem gruntującym 

dwuwarstwowo. Grunt  można nanosić za pomocą wałka lub pędzla. Po zagruntowaniu podłoża 

przystąpić do malowania ściany farbą silikonową nawierzchniową elewacyjną  dwuwarstwowo.  

Farbę można nanosić za pomocą wałka lub pędzla. Przed aplikacją zapoznać się szczegółowo z 

kartami technicznymi producenta. 

 

7.7  REMONT NAŚWIETLI 

Przed przystąpieniem do wykonania remontów należy skuć wszystkie luźne niezwiązane z 

podłożem elementy betonu. Wykonać uzupełnienie ubytków z zaprawy tynkarskiej. Naświetla 

zagruntować preparatem głęboko gruntującym , następnie pomalować farbą nawierzchniową do 

betonu. Wykonać zabezpieczenie hydrofobowe.  Okratowania należy dokładnie oczyścić 

strumieniowo-ściernie do klasy Sa2. Następnie poddać ocynkowaniu ogniowemu i pomalować 

proszkowo.  

 

7.8  REMONT BALUSTRAD , WYMIANA BALUSTRAD 

7.8.1  Remont balustrady 

Wykonać czyszczenie balustrady z starej powłoki malarskiej , rdzy oraz innych zabrudzeń za 

pomocą wiertarki z ściernicą szczotkową lub ręcznie. Można oczyścić również specjalnym 

preparatem do usuwania starych powłok malarskich poprzez naniesienie preparatu na podłoże za 

pomocą pędzla. Po ok. 20 min usuwa się łuszcząca się powłokę malarską. Balustradę oczyścić 

ręcznie do stopnia czyszczenia stali St3. Wyczyszczoną powierzchnię przetrzeć papierem 

ściernym , odtłuścić benzyna ekstrakcyjną lub rozpuszczalnikiem , spłukać wodą i pozostawić do 

wyschnięcia. Powłoki nakładać w kolejności: najpierw antykorozyjną farbę gruntującą , potem 

podkładową a na końcu nawierzchniową do stosowania na zewnątrz odporna na warunki 

atmosferyczne. Aby poprawić przyczepność poszczególnych powłok, warto przed nałożeniem 

kolejnej warstwy poprzednią ( koniecznie wysuszoną) zmatowić papierem ściernym. 

7.8.2 Wymiana balustrady 

Wymianę balustrad  wykonać z profili zamkniętych. Pochwyty oraz ramę (obwód) wykonać z 

profilu zamkniętego □ 40x40x3, natomiast wewnętrzne pionowe elementy z profilu zamkniętego □ 

20x20x2 i podwyższenie do wysokości 110 cm powyżej poziomu posadzki; powierzchnię 

odtłuścić, następnie zabezpieczyć antykorozyjnie powierzchnie stalowe warstwą farby 

podkładowej. Po wyschnięciu farby podkładowej należy nałożyć dwie warstwy farby 

chlorokauczukowej wierzchniego krycia – zgodnie z kolorystyką. Prześwit pomiędzy 

poszczególnymi elementami nie większy niż 0,12m. Układ poszczególnych elementów w sposób 

uniemożliwiający możliwość wspinania się. 
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7.9  MONTAŻ NAWIEWNIKÓW OKIENNYCH 

W celu zapewnienia wymiany powietrza w budynku po termomdoernizacji proponuje się 

zamontowanie w każdym oknie pomieszczeń użytkowych ciśnieniowych automatycznych 

nawiewników powietrza przeznaczonych do montaż w górnej części okna. Zastosować 

nawiewniki okienne o wydajności do 30 m3/h. 

 

7.10   OBRÓBKI BLACHARSKIE  

Nowe obróbki blacharskie wykonać z blachy ocynkowanej powlekanej gr. min. 0,70mm. Parapety 

pod oknami montować przed wykonaniem prac tynkarskich. Obróbki na ściankach attyki dachu 

zakładać należy zaraz po zakończeniu prac tynkarskich. Obróbki blacharskie muszą być 

zamontowane w sposób stabilny i zapewniający odprowadzenie wody poza powierzchnię 

elewacji. Należy je tak ukształtować, aby ich krawędź oddalona była od docelowej powierzchni 

elewacji o ok. 4 cm. Niedopuszczalne jest przenoszenie drgań blacharki bezpośrednio na 

cienkowarstwowy element wykończeniowy. Wszelkie uszczelnienia styków izolacji termicznej z 

elementami wykonanymi z materiałów o innej rozszerzalności wykonać z użyciem 

przeznaczonych do tego celu kitów lub taśm uszczelniających w sposób podany w projekcie lub 

zestawieniach rozwiązań szczegółów podanych przez producenta systemu. 

 

 7.11  DYLATACJE  

Szczeliny dylatacyjne w elementach budynku lub między nimi powinny zostać przeniesione na 

ocieplaną elewację. Do wykonania szczeliny dylatacyjnej zastosować profil dylatacyjny 

systemowy, narożny W warstwie materiału ocieplającego (ponad szczelinę w ścianie) wykonuje 

się równomiernie pionową lub poziomą szczelinę o szerokości ok. 15 mm. Krawędzie szczeliny 

należy wyrównać. Materiał ociepleniowy na szerokości ok. 20 cm po obu stronach szczeliny 

należy płasko zeszlifować i pokryć zaprawą klejącą. Profil dylatacyjny wcisnąć i taśmę elastyczną 

profilu wsunąć do szczeliny. Kątowniki profilu dylatacyjnego oraz paski z siatki zbrojącej ułożyć w 

zaprawie klejącej nałożonej uprzednio na materiale ociepleniowym i całość przeszpachlować. 

Dylatację w części podziemnej należy zabezpieczyć taśmą rozprężną oraz masą izolacyjną np. 

uszczelniacz dekarski. 

 

7.12  KRATKI WENTYLACYJNE  

W ścianach budynku w miejscu istniejących kratek wentylacyjnych należy zamontować nowe 

kratki wentylacyjne Wszystkie kratki wentylacyjne należy zabezpieczyć siatką miedzianą o 

oczkach 2x2 mm uniemożliwiającą przedostawanie się owadów. 
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7.13 WYKONANIE OPASKI WOKÓŁ BUDYNKU.  

Nową opaskę wykonać z płytek chodnikowych w kolorze szarym 50x50x.7cm, obrzeże w kolorze 

szarym. Szerokość opaski 50cm + obrzeże 6cm. Opaskę układać 

na podsypce cementowo- piaskowej 1:4 gr. 5cm i piasku stabilizowanym cementem 

Rm=1,5 MPa – gr. 10cm. 

Ostateczną grubość warstwy podsypki piaskowej ustalić na etapie wykonawstwa. 

Opaska ograniczona obrzeżem betonowym 20x6cm na podsypce piaskowej stabilizowanej 

cementem gr. 5cm. 

Projektowaną wysokość terenu nawiązać do poziomu wejść do budynku oraz terenu przyległego. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na zagęszczenie dna koryta przed wykonaniem kolejnych 

warstw konstrukcyjnych nawierzchni opaski chodnikowej. 

Zagęszczenie gruntu nasypowego należy wykonać zgodnie z normą do wymaganych wskaźników 

tj. Is = 0,98. 

Spadek opaski wokół budynku w kierunku trawników – 2%.  

Uwzględnić ewentualna niwelację i porządkowanie terenu po wykonaniu opaski na etapie 

wykonawstwa. 

–długość nowej opaski z płytek chodnikowych ~ 334,60 0mb, 

 

7.8  ZADASZENIA NAD WEJŚCIAMI  

Zastosowano zadaszenie prefabrykowane jako element gotowy wyprodukowany przez 

producenta. 

 

 

           
Daszek drzwi wejściowych: 

Typ: prefabrykowany 

Rodzaj: konstrukcja wspornikowa  
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Materiał: konstrukcja zadaszenia wykonana z aluminium malowanego proszkowo  

Wysięg: 0,9 m licząc od ściany 

Pokrycie: płyta akrylowa 4,0 mm lub płyta z poliwęglanu komorowego o gr. 4,5 mm 

Mocowanie: zgodnie z wytycznymi producenta – rys. poniżej 

 

 

8. UWAGI DOTYCZĄCE WYKONAWSTWA 

1. Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych kierownik budowy obowiązany jest dokładnie 

poinformować wszystkich pracowników biorących udział w rozbiórce o sposobie wykonywania 

robót i zapoznać ich z warunkami i przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczącymi 

tych robót, łącznie z przeszkoleniem stanowiskowym; 

2. Niedopuszczalne jest łączenie elementów różnych systemów; 

3. Stosować styropian, który był odpowiednio długo (ok. 8 tygodni) sezonowany; 

4. Przestrzegać reżimów temperaturowych podczas aplikacji materiałów wchodzących w 

skład systemów; 

5. Nie wolno prowadzić robót podczas opadów atmosferycznych; 

6. Przy układaniu wypraw elewacyjnych należy unikać bezpośredniego działania słońca, 

opadów atmosferycznych i okresów utrzymujących się mgieł; 

7. Parapety okien należy zdemontować i zastąpić nowymi, odpowiednio szerszymi; 

8. Kratki wentylacyjne zastąpić nowymi z przedłużonymi wąsami montażowymi, aby 

zamontować przez ocieplenie do ściany nośnej; 

9. Instalacje odgromową zdemontować, wymienić niezbędne fragmenty i przedłużyć uchwyty 

mocujące. - zlecić opracowanie stosownego projektu; 

10. Numery policyjne, lampy, tablice informacyjne przełożyć; 

11. Wszystkie przewody instalacyjne na elewacji należy wykonać jako podtynkowe w 

porozumieniu z ich gestorami; 

12. Prace wykonać zgodnie z aktualną wiedzą techniczną oraz obowiązującymi normami i 

przepisami, pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem przepisów BHP i P. POŻ.; 

13. Odbiór robót ociepleniowych powinien następować zgodnie z Instrukcją ITB Warunki 

Techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych" nr 418 / 2007 

14. Wydzielić strefę niebezpieczną wokół obiektu o zasięgu 6m; 
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15. Zaleca się wykonanie wokół budynku opaski z kostki brukowej w celu ochrony 

wyprawy elewacyjnej przed zawilgoceniem i zabrudzeniem spowodowanym 

rozbryzgiem wody opadowej; 

16. Niniejsze opracowanie tworzy integralną całość ze wszystkimi opracowaniami w ramach 

niniejszego zadania. 

17. Podczas wykonywania remontu kominów należy zabezpieczyć przewody kominowe przed 

zanieczyszczeniami. Po zakończonym remoncie należy sprawdzić drożność przewodów ze 

względów bezpieczeństwa.  

 

9. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE 
 

1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków , innych obiektów budowlanych i terenów 

(Dz.U. Nr 121 poz. 1138z2003r) 

2. Instrukcja ITB Nr 447/2009 „Złożone systemy izolacji cieplnej  ścian zewnętrznych budynku 

ETICS. Zasady wykonywania i projektowania". 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia  23.06.2003r w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 

120 poz. 1126z2003r.) 

4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. Nr 169 poz. 1650 z 2003r.) 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401 z 2003r) 

6. „Norma PN-EN ISO 6946: 1999 Elementy budowlane i części budynku. Opór cieplny i 

współczynnik przenikania ciepła. Sposób obliczania. 

7. Warunki techniczne"- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. W sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie"- tekst 

jednolity, Dz.U nr 75/2002, poz. 690 wraz ze zmianami (Dz.U. Nr 33/2003, poz. 270, Dz.U. Nr 

109/2004, poz. 1156). 

8. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 05.08.1998 r. W 

sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 

budowlanych (Dz.U. Nr 107/98, poz. 679 + zm. Dz.U. Nr 08/02, póz. 71). 

 

10.   KLASYFIKACJA POŻAROWA SYSTEMU PRZY   
 ZAPROJEKTOWANEJ GRUBOŚCI OCIEPLENIA 

 

Budynek  dopuszcza się docieplenie całego budynku z użyciem samogasnącego polistyrenu 

spienionego w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia. 
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Proponowana   grubość   izolacji   cieplnej   mieści   się   w   grubościach   objętych   atestami 

i aprobatami   technicznymi   dla  podanego   materiału.   Dla   ściany   ocieplonej   styropianem z 

wyprawą tynkarską akrylową grub. ok. 1,5 mm - przy kontakcie z ogniem - brak zapalenia, 

warstwa wyprawy zachowuje ciągłość i nie dopuszcza powietrza do styropianu, styropian nie 

ulega spaleniu tylko termicznemu rozpadowi.  

Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu budowlanego zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, oraz rozporządzeniem w 

sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej: 

Dane ogólne: 

Ilość kondygnacji 3 

Wysokość kondygnacji 3,0 m 

Wysokość budynku ~13,86 m 

Ilość segmentów 6 

Wymagania odległości między budynkami ze wzgl. ppoż. : 

Budynek spełnia wymogi ochrony przeciwpożarowej [§271-272], tj.: odległość budynku od granicy 

działki wynosi ponad 4.0 m, a odległość do budynków na sąsiednich działkach wynosi ponad 8.0 

m. 

Kategoria zagrożenia ludzi: 

budynek zaliczany jest do kategorii - ZL III. 

Zagrożenie wybuchem: 

nie występuje. 

Strefy pożarowe i oddzielenia 

zgodnie z §227 w/w rozporządzenia dopuszczalna wielkość strefy pożarowej nie powinna 

przekraczać 8000m2 przy budynku średnio-wysokim ZL III, uwzględniając powierzchnię budynku 

cały budynek stanowi jedną strefę pożarową. 

 

11. WSKAZÓWKI WYKONAWCZE 
 
  Przyklejanie styropianu do ściany 

• Przy mocowaniu warstwy termoizolacyjnej często spotykanym błędem jest 

rozmieszczenie zaprawy klejącej na płytach tylko w postaci „placków”. Błąd ten 

powoduje, że przewieszony poza „placek” fragment płyty ugina się nawet pod małym 

naciskiem co w efekcie utrudnia poprawne ułożenie warstwy zbrojonej i osłabia 

skuteczność mocowania klejącego oraz może doprowadzić do powstania pęknięć na 

styku płyt materiału termoizolacyjnego. 
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• Przyklejenie płyt bez przewiązania ( inny sposób niż mijankowo) powoduje 

skumulowanie naprężeń w warstwie zbrojonej. Pokrywanie się krawędzi płyt z 

przedłużeniem krawędzi otworów ściennych oraz prefabrykatów, również powoduje 

miejscowe skupienie naprężeń w warstwie zbrojonej,  co znacznie osłabia układ 

dociepleniowy. 

• Niedopuszczalne jest wypełnianie szczelin w płytach styropianowych zaprawą klejącą, 

ponieważ w miejscach tych powstaną mostki termiczne, wywołane dużą 

przewodnością cieplną zaprawy. W miejscach tych wilgoć przenika intensywniej, 

przyspieszając korozję warstwy elewacyjnej i powodując wystąpienie smug i wykwitów 

na powierzchni elewacji. W przypadku jednak wystąpienia szczelin ( większych niż 

2mm ), zaleca się wypełnienie ich styropianem na całej grubości warstwy 

termoizolacyjnej. 

Wykonanie warstwy zbrojonej siatką z włókna  szklanego 

• Prace związane z wykonaniem warstwy zbrojonej powinny być wykonane przy 

stabilnej wilgotności powietrza w temperaturze otoczenia od +50C do 250C ( na 

powierzchniach nie narażonych na bezpośrednia operację słońca i wiatru) 

• Nie należy wykonywać warstwy zbrojonej podczas opadów atmosferycznych i 

bezpośrednio po nich. 

• Nowo wykonaną warstwę należy chronić przed opadami atmosferycznymi i działaniem 

temperatury poniżej +50C do czasu związania.  

• Niska temperatura, podwyższona wilgotność, brak odpowiedniej cyrkulacji powietrza 

wydłużają czas wysychania zaprawy klejącej. 

• Zaleca się wykonanie warstwy zbrojonej na fragmencie elewacji stanowiącym odrębną 

całość w jednym etapie wykonawczym. 

• Niedopuszczalne jest przyklejenie siatki zbrojącej bez uprzedniego pokrycia płyt 

termoizolacyjnych zaprawą klejącą. 

 Wykonanie zewnętrznej wyprawy tynkarskiej   
• Przygotowane masy tynkarskie należy nakładać z zagruntowanym podłożu dopiero po 

całkowitym wyschnięciu preparatu gruntującego. 

• Proces aplikacji i wiązania tynku powinien przebiegać przy bezdeszczowej pogodzie w 

temperaturze od +50C do 250C przy stabilnej wilgotności powietrza. Zbyt wysoka 

wilgotność i za niska temperatura powodują znaczne wydłużenie czasu wiązania 

tynku. Aplikacja oraz polimeryzacja  ( wiązanie) tynku w warunkach innych niż 

zalecane przez producenta mogą doprowadzić do nieodwracalnych , niepożądanych 

zmian jego właściwości fizyko-chemicznych. 

• Prace tynkarskie należy wykonywać na powierzchniach nie narażonych na 

bezpośrednie oddziaływanie słońca i wiatru. Takie warunki powodują zbyt szybkie 
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wysychanie tynku co znacznie utrudnia, a czasem wręcz uniemożliwia , wykonanie 

prawidłowej struktury tynku. 

• Nowo wykonane warstwy chronić przed opadami atmosferycznymi i działaniem 

temperatury poniżej +50C i powyżej +250C. 

• Podczas realizacji robót dociepleniowych a w szczególności, przy tynkowaniu oraz 

wiązaniu tynku, zaleca się zabezpieczenie rusztowań siatkami osłonowymi w celu 

zminimalizowania niekorzystnie oddziałujących czynników zewnętrznych.  
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12. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I   
 OCHRONY ZDROWIA 

Zagospodarowanie terenu budowy 

1. Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych, 

co najmniej w zakresie: 

- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych; 

- wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych; 

- doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej "mediami", oraz 

odprowadzania lub utylizacji ścieków; 

- zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego; 

- zapewnienia właściwej wentylacji; 

- urządzenia składowisk materiałów i wyrobów. 

2.  Teren budowy lub robót - należy oznakować granice terenu za pomocą tablic 

ostrzegawczych i wszystkie niezbędne oznaczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami 

BHP. 

3.  Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych wyznacza się 

miejsca postojowe na terenie budowy. 

4.  Pochylnie, po których dokonuje się ręcznego przenoszenia ciężarów, nie powinny mieć 

spadków większych niż 10%. 

5. Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek nie mogą być nachylone więcej niż: 

- dla wózków szynowych - 4% 

- dla wózków bezszynowych - 5% 

- dla taczek-10% 

6. Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych wykonuje się w sposób 

wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia 

składowanych wyrobów i urządzeń. 

7. Materiały składuje się w miejscu wyrównanym do poziomu. 

8. Materiały drobnicowe układa się w stosy o wysokości nie większej niż 2 m, dostosowane do 

rodzaju i wytrzymałości tych materiałów. 

9. Opieranie   składowanych   materiałów   lub   wyrobów   o   płoty,   słupy   napowietrznych   

linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu 

budowlanego, jest zabronione. 

Warunki socjalne i higieniczne 

1. Na terenie budowy urządza się wydzielone pomieszczenia szatni na odzież roboczą i 

ochronną umywalni, jadalni, suszami i ustępów. 

2. Dopuszczalne jest korzystanie z istniejących na terenie budowy pomieszczeń i urządzeń 

higieniczno-sanitarnych inwestora, jeżeli przewiduje to zawarta umowa. 
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3. Palenie tytoniu może odbywać się wyłącznie na otwartej przestrzeni lub w specjalnie do 

tego celu przystosowanym pomieszczeniu (palarni). 

4. Strefy gromadzenia i usuwania odpadów należy wygrodzić i oznakować. 

5. Odpady należy usuwać w sposób ograniczający ich rozrzut i pylenie. 

6. Teren budowy wyposaża się w niezbędny sprzęt do gaszenia pożaru oraz, w zależności od 

potrzeb, w system sygnalizacji pożarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiarów i 

sposobu wykorzystania pomieszczeń, wyposażenia budowy, fizycznych i chemicznych 

właściwości substancji 

znajdujących się na terenie budowy, w ilości wynikającej z liczby zagrożonych osób. Sprzęt 

do gaszenia pożaru, regularnie sprawdza się, konserwuje i uzupełnia, zgodnie z 

wymaganiami producentów i przepisów przeciwpożarowych. 

7. Osoby wykonujące roboty budowlane nie mogą być narażone na działanie czynników 

szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczególności  

takich jak hałas, wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyły i gazy o natężeniach i 

stężeniach przekraczających wartości dopuszczalne. 

8. W miejscu wykonywania robót impregnacyjnych jest niedopuszczalne: 

- używanie otwartego ognia 

- palenie tytoniu 

- spożywanie posiłków 

9. Niezwłocznie po zakończeniu robót impregnacyjnych oraz w przerwach przeznaczonych na 

posiłki osobom wykonującym roboty należy umożliwić umycie się ciepłą wodą i korzystanie 

ze środków higieny osobistej. 

10.  Miejsca i pomieszczenia przeznaczone do impregnacji należy zaopatrzyć w sprzęt do 

gaszenia pożarów, dostosowany do rodzaju używanego środka impregnacyjnego. 

11. Dopuszcza się wykonywanie robót malarskich przy użyciu drabin rozstawnych tylko do 

wysokości nieprzekraczającej 4 m od poziomu podłogi. 

12. Drabiny należy zabezpieczyć przed poślizgiem i rozsunięciem się oraz zapewnić ich 

stabilność. 

13. Wymiary pomostów i ramp powinny być dostosowane do wymiarów przeładowywanych 

ładunków i środków transportu. 

14. Stanowiska pracy o niestałym charakterze należy poddawać sprawdzeniu pod względem 

ich stabilności, zamocowań oraz zabezpieczeń przed upadkiem osób i przedmiotów. 

Sprawdzenia należy dokonać po każdej zmianie usytuowania, po każdej przerwie w pracy 

trwającej dłużej niż 7 dni, a dla stanowisk usytuowanych na zewnątrz budynku - po silnym 

wietrze, opadach śniegu lub oblodzeniu. 

Instalacje i urządzenia elektroenergetyczne 

1. Roboty związane z podłączaniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji i 

urządzeń elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające 
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odpowiednie uprawnienia. 

2. Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub 

maszyn i  urządzeń  budowlanych bezpośrednio pod  napowietrznymi liniami 

elektroenergetycznymi  lub w odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów, 

mniejszej niż 3 m - dla linii o napięciu 

znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV. 

3. Rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego znajdujące się na terenie budowy 

zabezpiecza się przed dostępem nieupoważnionych osób. 

Maszyny i inne urządzenia techniczne 

1. Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być 

montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać 

wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. 

2. Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, niepodlegające dozorowi 

technicznemu, udostępnia organom kontroli dokumentację techniczno-ruchową lub 

instrukcję obsługi tych maszyn lub 

urządzeń. 

3. W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urządzenia 

technicznego należy je niezwłocznie unieruchomić i odłączyć dopływ energii. 

4. Odtłuszczanie lub oczyszczanie powierzchni oraz części maszyn lub innych urządzeń 

technicznych wykonuje się środkami do tego przeznaczonymi. 

5. Haki do przemieszczania ładunków powinny spełniać wymagania określone w przepisach 

dotyczących systemu oceny zgodności i mieć wyraźnie zaznaczoną nośność maksymalną. 

6. Używanie narzędzi uszkodzonych jest zabronione. 

7. Wszelkie samowolne przeróbki narzędzi są zabronione. 

Rusztowania i ruchome podesty robocze 

1. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacji 

producenta albo projektem indywidualnym. 

2. Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika 

budowy lub uprawnioną osobę. 

3. Odbiór rusztowania potwierdza się wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru 

technicznego. 

4. Udźwig urządzenia do transportu materiałów na wysięgnikach mocowanych do konstrukcji 

rusztowania nie może przekraczać 1,5 kN. 

Roboty na wysokości 

1. Osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości co najmniej 1 m 

od poziomu podłogi lub ziemi, powinny być zabezpieczone przed upadkiem z wysokości 

oraz posiadać aktualne badania wysokościowe. 
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2. Drabina bez pałąków, której długość przekracza 4 m, przed podniesieniem lub 

zamontowaniem powinna   być   wyposażona   w   prowadnicę   pionową,    umożliwiającą   

założenie   urządzenia samohamującego, połączonego z linką bezpieczeństwa szelek 

bezpieczeństwa 

Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonania robót budowlanych. 

1. Wszyscy pracownicy powinni być wyposażeni w odpowiednią odzież roboczą z  

atestowanymi elementami ochrony osobistej odpowiednio do charakteru prowadzonych robót 

(odzież robocza i sprzęt ochrony osobistej, hełm ochronny, okularu ochronne, obuwie, 

rękawiczki pięciopalczaste, wzmocnione skórą torby do przechowywania drobnych narzędzi. 

2. Atestowane i dopuszczone do stosowania rusztowania, sprzęt budowlany. 

3. Sprzęt p.poż i apteczki podręczne w torbie przenośnej. 

4. Instrukcja alarmowa na wypadek pożaru wraz z telefonami alarmowymi. 

5. Instrukcja postępowania na okoliczność wystąpienia wypadku przy pracy. 

6. Sprawdzenie czy dany sprzęt jest obsługiwany wyłącznie przez pracowników 

posiadających odpowiednie uprawnienia i zgodnie z przeznaczeniem. 

Roboty rozbiórkowe  

Przewiduje się następujące skale zagrożenia: 

- Duże - istnieje niebezpieczeństwo upadku z wysokości (rusztowań.dachu) 

niebezpieczeństwo spowodowane spadającymi elementami rozbieranego budynku, lub 

narzędzi którymi pracują. 

- Małe - związane z poruszaniem się po zgruzowanym terenie. 

  Zakłada się likwidację powyższych zagrożeń poprzez wcześniejsze przeszkolenia, 

instruktaże, stosowanie odpowiedniego sprzętu ochrony osobistej, oraz sprzętu i maszyn do 

rozbiórki, wygrodzeń, oznaczeń miejsc niebezpiecznych itp. 

Urządzenia zabezpieczające do robót rozbiórkowych. 

  Przejścia,  pomosty i  inne  niebezpieczne miejsca powinny  być zabezpieczone 

odpowiednio zamocowanymi barierami, a pomosty zabezpieczone listwami obrzeżnymi.  

Znajdujące się w pobliżu inne obiekty np. drzewa, znaki geodezyjne, obiekty użyteczności 

publicznej należy odpowiednio zabezpieczyć. 

Środki zabezpieczające pracowników do robót rozbiórkowych. 

  Robotnicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych powinni być zaopatrzeni w odzież i 

urządzenia ochronne, jak hełmy, rękawice i okulary ochronne, a narzędzia ręczne powinny być 

mocno osadzone na trzonkach oraz stale utrzymywane w dobrym stanie. 

Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach rozbiórkowych. 

  W  odniesieniu  do  robót rozbiórkowych  mają zastosowanie  ogólnie  obowiązujące  

przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach budowlanych. Przy wykonywaniu robót 

rozbiórkowych należy uwzględnić wpływ warunków atmosferycznych takich jak: deszcz, śnieg, 
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wiatr, mgła itp. (max. prędkość wiatru przy pracach rozbiórkowych -10 m/s) 

Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego do robót rozbiórkowych. 

  Dojazdy i przejścia pozostające w zasięgu prowadzonych prac rozbiórkowych powinny być 

oznakowane w wyraźny sposób i zabezpieczone. W szczególności należy wytyczyć i wyraźnie 

oznakować tymczasowe drogi (obejścia, dojazdy). 
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13. CHRAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU 
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