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Przedmiar robót - Szkoła Podstawowa nr 15  Żory ver 3 .PRDPRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU KOSZTY KWALIFIKOWANE

1.1 SEGMENT A - TERMOMODERNIZACJA
1.1.

1
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1
d.1.
1.1

KNR-W 2-19
0102-01

Oznakowanie placu budowy taśmą z tworzywa sztucznego m

176.50 m 176.500
RAZEM 176.500

2
d.1.
1.1

KNR 2-31
0703-01

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-
formacyjnych

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

3
d.1.
1.1

KNR 2-31
0703-03

Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-
formacyjnych

szt.

8.00 szt. 8.000
RAZEM 8.000

4
d.1.
1.1

kalk. własna
Zakup i montaż tablicy informacyjnej - zgodnie z wytycznymi zawartymi w
SWIZ.

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

5
d.1.
1.1

kalk. własna
Zakup i montaż tablicy pamiątkowej - zogdnie z wytycznymi zawartymi w
SWIZ.

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

1.1.
2

STOLARKA OKIENNNA I DRZWIOWA

6
d.1.
1.2

KNR 0-19
1024-08 z
sz. 2.3.

Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie - szkło 3
szybowe

m2

11.256 m2 11.256
RAZEM 11.256

7
d.1.
1.2

KNR-W 4-01
0353-03

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.

33.0 szt. 33.000
RAZEM 33.000

8
d.1.
1.2

KNR 0-19
1023-03

Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow.
do 1.0 m2

m2

30.703 m2 30.703
RAZEM 30.703

9
d.1.
1.2

KNR-W 4-01
0353-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

23.0 szt. 23.000
RAZEM 23.000

10
d.1.
1.2

KNR 0-19
1023-09

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob-
róbką obsadzenia o pow. do 2.0 m2

m2

44.965 m2 44.965
RAZEM 44.965

11
d.1.
1.2

KNR-W 4-01
0353-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

8 m2 8.000
RAZEM 8.000

12
d.1.
1.2

KNR 0-19
1023-11

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob-
róbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2

m2

20.56 m2 20.560
RAZEM 20.560

1.1.
3

WZMOCNIENIE ŻELBETOWYCH PŁYT OSŁONOWYCH

13
d.1.
1.3

KNR DC-03
0118-03

Mocowanie tulei ocynkowanych z gwintem wewnętrznym za poocą kotew che-
micznych iniekcyjnych z żywicy wyniloestrowej  na podłożach z betonu zbrojo-
nego i żelbetowych

100
szt.

919/100 100
szt.

9.190

RAZEM 9.190
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14

d.1.
1.3

KNR DC-03
0207-16

Kotwienie prętów zbrojeniowych za pomocą żywicy winyloestrowej na podło-
żach z betonu zbrojonego i żbrojonego

100
szt.

919/100 100
szt.

9.190

RAZEM 9.190
1.1.

4
ROBOTY DEMONTAZOWE 

15
d.1.
1.4

KNR 4-01
0426-02
analogia

Rozebranie obicia  drewnianych z desek nieotynkowanych na styk m2

73.320 m2 73.320
RAZEM 73.320

16
d.1.
1.4

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzym-
sów itp.z blachy nie nadającej się do użytku

m2

220.888 m2 220.888
RAZEM 220.888

17
d.1.
1.4

KNR 4-01
0354-15
analogia

Demontaż różnych elementów z elewacji (uchwyty) - lampy zewnętrzne oświet-
leniowe

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

18
d.1.
1.4

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

4.50 m 4.500
RAZEM 4.500

19
d.1.
1.4

KNR 4-01
0535-05

Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku m

1.50 m 1.500
RAZEM 1.500

20
d.1.
1.4

kalk. własna
Demontaż komina spalinowego z rury stalowej wraz zuchwytami m

12.0 m 12.000
RAZEM 12.000

1.1.
5

DOCIEPLENIE ELEWACJI

21
d.1.
1.5

KNR 2-02
0925-01

Osłony okien folia polietylenowa m2

302.585+(1.05*1.05*22+1.15*1.7*22+2.35*2.05*8+2.35*1.785*13) m2 462.922
RAZEM 462.922

22
d.1.
1.5

KNR 0-17
2608-01

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie
mechaniczne i zmycie

m2

<ściana>1345.505+505 m2 1 850.505
<cokół>110.720+84.0 m2 194.720
<ościeża okien>138.10+[(1.05*4)*23+(1.15*2+1.7*2)*22+(2.35*2+2.05*2)*8+
(2.35*2+1.75*2)*13]*0.2

m2 217.900

<ościeża drzwi>(1.4+2.1*2)*4*0.2 m2 4.480
RAZEM 2 267.605

23
d.1.
1.5

KNR 0-17
2608-04

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie pre-
paratem wzmacniającym  dwukrotnie:

m2

2267.605 m2 2 267.605
RAZEM 2 267.605

24
d.1.
1.5

KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych EPS 70
gr. 11 cm 0,040  do ścian  - odporność w systemie na uderzenia 20 J

m2

1850.505 m2 1 850.505
RAZEM 1 850.505

25
d.1.
1.5

KNR 0-17
2609-02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych EPS 70
do ościeży gr 3 cm  - odporność w systemie na uderzenia 20 J

m2

<ościeża okien>277.750 m2 277.750
<ościeża drzwi>7.84 m2 7.840

RAZEM 285.590
26

d.1.
1.5

KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych EPS 200
do ścian gr 8 cm - cokół - odporność w systemie na uderzenia 20 J

m2

194.720 m2 194.720
RAZEM 194.720

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28565



Przedmiar robót - Szkoła Podstawowa nr 15  Żory ver 3 .PRDPRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
27

d.1.
1.5

KNR 0-17
2609-05

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za
pomocą dybli plastikowych do ścian z betonu - łaczniki z trzpieniem stalowym
z długą strefą rozprężną

szt.

(1850.505+194.720)*6 szt. 12 271.350
RAZEM 12 271.350

28
d.1.
1.5

KNR 0-17
2609-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątowni-
kiem metalowym

m

<ościeża okien i drzwi>833.500 m 833.500
<naroża>117.60 m 117.600
 

RAZEM 951.100
29

d.1.
1.5

KNR 0-17
2609-06
wycena indy-
widualna

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścia-
nach - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach  za pomocą kleju dysper-
syjnego wzmocnionego włóknami - odporność w systemie na uderzenia 20 J

m2

1850.505+194.720 m2 2 045.225
RAZEM 2 045.225

30
d.1.
1.5

KNR 0-17
2609-07
wycena indy-
widualna

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na
ościeżach - przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach za pomocą kleju
dyspersyjnego wzmocnionego włóknami  - odporność w systemie na uderzenia
20 J

m2

285.590 m2 285.590
RAZEM 285.590

31
d.1.
1.5

KNR 0-17
2608-04

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie pre-
paratem wzmacniającym  dwukrotnie

m2

2045.225+285.590 m2 2 330.815
RAZEM 2 330.815

32
d.1.
1.5

ZKNR C-2
0114-03
wycena indy-
widualna

Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych silikonowych na gotowym
podłożu. Tynk silikonowy   faktura "kamyczek"; ściany płaskie i powierzchnie
poziome; ziarno 1,5 mm - odporność w systemie na uderzenia 20 J

m2

1850.505+194.720 m2 2 045.225
RAZEM 2 045.225

33
d.1.
1.5

ZKNR C-2
0114-07
wycena indy-
widualna

Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych silikonowych na gotowym
podłożu. Tynk silikonowy i  faktura "kamyczek";; ościeża o szer. do 30 cm;
ziarno 1,5 mm - odporność w systemie na uderzenia 20 J

m2

268.690+16.90 m2 285.590
RAZEM 285.590

1.1.
6

ROBOTY MONTAŻOWE

34
d.1.
1.6

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm - montaz parapetów

m2

268.06 m2 268.060
RAZEM 268.060

35
d.1.
1.6

KNR 0-33
0123-03

Wykonanie dylatacji przez montaż profilu dylatacyjnego m

76.0 m 76.000
RAZEM 76.000

36
d.1.
1.6

wycena indy-
widualna

Montaż uchytów do lamp oświetleniowych szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

37
d.1.
1.6

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

110.0 szt. 110.000
RAZEM 110.000

38
d.1.
1.6

KNR 0-18
2611-01
analogia

Wykonanie podbitki dachowej układana poziomo na pióro-wspust na konstruk-
cji drewnianej

m2

73.320 m2 73.320
RAZEM 73.320

39
d.1.
1.6

TZKNBK XV
0434-01

Zagruntowanie drewna m2

73.320 m2 73.320
RAZEM 73.320
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40

d.1.
1.6

KNNR-W 3
1011-03

Lakierowanie powierzchni drewnianych i metalowych gładkich m2

73.320 m2 73.320
RAZEM 73.320

41
d.1.
1.6

kalk. własna
Montaż zdemontowanego komina stalowego z rury stalowej wraz z wymianą
uchwytów.

m

12.0 m 12.000
RAZEM 12.000

1.1.
7

DOCIEPLENIE  NADBUDOWY 

42
d.1.
1.7

KNR 2-02
0925-01

Osłony okien folią polietylenową m2

1.25 m2 1.250
RAZEM 1.250

43
d.1.
1.7

KNR 0-17
2608-04

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie pre-
paratem wzmacniającym  dwukrotnie

m2

14.40 m2 14.400
RAZEM 14.400

44
d.1.
1.7

KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian -
styropian EPS 70  gr 14 cm 0,040-- odporność w systemie na uderzenia 20 J

m2

14.40 m2 14.400
 
 

RAZEM 14.400
45

d.1.
1.7

KNR 0-17
2609-02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do oście-
ża EPS 70  gr 3 cm  0,040 - odporność w systemie na uderzenia 20 J

m2

0.85 m2 0.850
RAZEM 0.850

46
d.1.
1.7

KNR 0-17
2609-05

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za
pomocą dybli plastikowych do ścian z betonu: analogia łaczniki do styropianu z
trzpieniem stalowym

szt.

86.40 szt. 86.400
RAZEM 86.400

47
d.1.
1.7

KNR 0-17
2609-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątowni-
kiem metalowym

m

10.20 m 10.200
RAZEM 10.200

48
d.1.
1.7

KNR 0-17
2609-06
wycena indy-
widualna

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścia-
nach  za pomocą kleju dyspersyjnego wzmocnionego włóknami -   odporność
w systemie na uderzenia 20 J

m2

14.40 m2 14.400
RAZEM 14.400

49
d.1.
1.7

KNR 0-17
2609-07
wycena indy-
widualna

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na
ościeżach za pomocą kleju dyspersyjnego wzmocnionego włóknami -  - odpor-
ność w systemie na uderzenia 20 J

m2

0.85 m2 0.850
 

RAZEM 0.850
50

d.1.
1.7

KNR 0-17
2608-04

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie pre-
paratem wzmacniającym  dwukrotnie

m2

14.4+0.85 m2 15.250
RAZEM 15.250

51
d.1.
1.7

ZKNR C-2
0114-03
wycena indy-
widualna

Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych silikonowych na gotowym
podłożu. Tynk silikonowy   faktura "kamyczek"; ściany płaskie i powierzchnie
poziome; ziarno 1,5 mm - odporność w systemie na uderzenia 20 J

m2

14.40 m2 14.400
RAZEM 14.400

52
d.1.
1.7

ZKNR C-2
0114-07
wycena indy-
widualna

Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych silikonowych na gotowym
podłożu. Tynk silikonowy i  faktura "kamyczek";; ościeża o szer. do 30 cm;
ziarno 1,5 mm - odporność w systemie na uderzenia 20 J

m2

0.85 m2 0.850
RAZEM 0.850
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1.1.

8
DOCIEPLENIE DACHU+NADBUDOWA

53
d.1.
1.8

KNR 19-01
0530-03

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na dachu betonowym - pierwsza wars-
twa

m2

1304.0 m2 1 304.000
RAZEM 1 304.000

54
d.1.
1.8

KNR 19-01
0530-04

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na dachu betonowym - następna war-
stwa
Krotność = 8

m2

1304.0 m2 1 304.000
RAZEM 1 304.000

55
d.1.
1.8

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzym-
sów itp.z blachy nie nadającej się do użytku

m2

179.20 m2 179.200
RAZEM 179.200

56
d.1.
1.8

KNR-W 4-02
0139-05
analogia

Demontaż nastaw wentylacyjnych szt.

12.0 szt. 12.000
RAZEM 12.000

57
d.1.
1.8

NNRNKB
202 0521-02

(z.I) montaż prefabrykowanych obróbek z blachy ocynkowanej  przy szer.w
rozwinięciu ponad 25 cm - wykonanie stalowych elementów montażowych

szt

24.0 szt 24.000
RAZEM 24.000

58
d.1.
1.8

KNR 4-01
0311-02

Uzupełnienie murów ogniowych i kolankowych na zaprawie cementowo-wa-
piennej o grub. ponad 1 ceg.

m3

29.52 m3 29.520
RAZEM 29.520

59
d.1.
1.8

KNR 0-22
0527-01

Krycie dachów papą termozgrzewalną dkd na podłożu betonowym - wykonanie
pokrycia dachu ze styropapy gr 15 cm 0,031

m2

1304.0 m2 1 304.000
RAZEM 1 304.000

60
d.1.
1.8

KNR 0-17
2609-05
analogia

Dyblowanie styropapy - wszystkie strefy wewnetrzna, skrajna, brzegowa szt.

7824.0 szt. 7 824.000
RAZEM 7 824.000

61
d.1.
1.8

kalk. własna
Montaż izoklinów oklejonych papą m

452.0 m 452.000
RAZEM 452.000

62
d.1.
1.8

KNR-W 2-02
0504-02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe m2

1304.0 m2 1 304.000
RAZEM 1 304.000

63
d.1.
1.8

KNR 0-22
0529-06

Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej mb ob-
wodu

179.20 mb ob-
wodu

179.200

RAZEM 179.200
64

d.1.
1.8

NNRNKB
202 0534-03

(z.V) Pokrycie koryt dachowych papą zgrzewalną m2

52.25 m2 52.250
RAZEM 52.250

65
d.1.
1.8

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm - obróbka kominów

m2

<kominy>36.88 m2 36.880
<ognimur>124.80 m2 124.800

RAZEM 161.680
66

d.1.
1.8

KNR-W 2-02
0504-01

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe- izoalcja czap komi-
nowych

m2

51.20 m2 51.200
RAZEM 51.200
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67

d.1.
1.8

kalk. własna
Wykonanie wpustów ściekowych z PCV o śr do 160mm szt

16 szt 16.000
RAZEM 16.000

1.1.
9

WYWÓZ GRUZU WRAZ Z UTYLIZACJĄ 

68
d.1.
1.9

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na
odl.do 1 km

m3

1.85 m3 1.850
RAZEM 1.850

69
d.1.
1.9

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za
każdy nast. 1 km
Krotność = 10

m3

1.85 m3 1.850
RAZEM 1.850

70
d.1.
1.9

kalk. własna
Utylizacja gruzu m3

1.85 m3 1.850
RAZEM 1.850

1.1.
10

RUSZTOWANIA

71
d.1.
1.10

KNR AT-05
1651-01

Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,
57 m o wys. do 10 m

m2

1863.960 m2 1 863.960
RAZEM 1 863.960

72
d.1.
1.10

KNR-W 2-02
1612-03

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych o wys.
do 20 m

m2

1863.960 m2 1 863.960
RAZEM 1 863.960

73
d.1.
1.10

NNRNKB
202 1622a-
01

(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

1863.960 m2 1 863.960
RAZEM 1 863.960

74
d.1.
1.10

kalk. własna
Czas pracy rusztowań grupy
(poz.:13,14,15,16,17,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37)

1.2 SEGMENT B - TERMOMODERNIZACJA
1.2.

1
ZABEZPIECZENIE TERENU

75
d.1.
2.1

KNR-W 2-19
0102-01

Oznakowanie placu budowy taśmą z tworzywa sztucznego m

128.20 m 128.200
RAZEM 128.200

76
d.1.
2.1

KNR 2-31
0703-01

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-
formacyjnych

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

77
d.1.
2.1

KNR 2-31
0703-03

Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-
formacyjnych

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

1.2.
2

STOLARKA OKIENNNA I DRZWIOWA

78
d.1.
2.2

KNR-W 4-01
0353-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

6+2.0+2.13*2.7 m2 13.751
RAZEM 13.751

79
d.1.
2.2

KNR 0-19
1024-08 z
sz. 2.3.

Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie - szkło 3
szybowe

m2

(3.0*2.05)+(2.05*1.02) m2 8.241
RAZEM 8.241

80
d.1.
2.2

KNR 0-19
1024-10

Montaż ścianek aluminiowych oszklonych na budowie m2
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3.0*0.45 m2 1.350

RAZEM 1.350
81

d.1.
2.2

KNR-W 2-02
1205-01

Bramy z ościeżnicą pełne stalowe izolowane m2

2.17*2.70 m2 5.859
RAZEM 5.859

1.2.
3

ROBOTY DEMONTAZOWE 

82
d.1.
2.3

KNR 4-01
0426-02
analogia

Rozebranie obicia  drewnianych z desek nieotynkowanych na styk m2

63.310 m2 63.310
RAZEM 63.310

83
d.1.
2.3

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzym-
sów itp.z blachy nie nadającej się do użytku

m2

<parapety>[2.35*44+0.8*8+1.15*5+1.0*13+2.35*3+1.15*24)*0.25 m2 40.800
<ogniomur>138.20*0.5 m2 69.100
<dylatacje>10*4*0.5 m2 20.000
<obrobki daszków>23.50 m2 23.500
 

RAZEM 153.400
84

d.1.
2.3

KNR 4-01
0354-15
analogia

Demontaż różnych elementów z elewacji (uchwyty) - lampy zewnętrzne oświet-
leniowe

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

1.2.
4

DOCIEPLENIE ELEWACJI

85
d.1.
2.4

KNR 2-02
0925-01

Osłony okien folia polietylenowa m2

<elewacja>(2.35*2.05)*44+(0.8*2.05)*8+(1.7*1.15)*5+(1.0*1.0)*13+(2.35*1.15)
*3

m2 255.973

<cokół>1.15*0.8*24 m2 22.080
RAZEM 278.053

86
d.1.
2.4

KNR 0-17
2608-01

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie
mechaniczne i zmycie

m2

<ściana>1126.027 m2 1 126.027
<cokół>207.30 m2 207.300
<ościeża okien>[(2.35*2+2.05*2)*44+(0.8*2+2.05*2)*8+(1.7*2+1.15*2)*5+(1.0*
4)*13+(2.35*2+1.15*2)*3]*0.2

m2 106.860

<ościeża drzwi>[(3.0*2+2.5*2)*1+(2.17*2+2.70*2)]*0.2 m2 4.148
RAZEM 1 444.335

87
d.1.
2.4

KNR 0-17
2608-04

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie pre-
paratem wzmacniającym  dwukrotnie:

m2

1444.335 m2 1 444.335
RAZEM 1 444.335

88
d.1.
2.4

KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych EPS 70
gr. 14 cm 0,040  do ścian - odporność w systemie na uderzenia 20J

m2

1126.027 m2 1 126.027
RAZEM 1 126.027

89
d.1.
2.4

KNR 0-17
2609-02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych EPS 70
do ościeży gr 3 cm - odporność w systemie na uderzenia 20J

m2

<ościeża okien>187.005 m2 187.005
<ościeża drzwi>7.25 m2 7.250

RAZEM 194.255
90

d.1.
2.4

KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych EPS 200
do ścian gr 8 cm - cokół- odporność w systemie na uderzenia 20

m2

207.300 m2 207.300
RAZEM 207.300

91
d.1.
2.4

KNR 0-17
2609-05

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za
pomocą dybli plastikowych do ścian z betonu - łaczniki do styropianu z trzpie-
niem stalowym

szt.

(1126.027+207.300)*6 szt. 7 999.962
RAZEM 7 999.962

92
d.1.
2.4

KNR 0-17
2609-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątowni-
kiem metalowym

m
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<ościeża okien i drzwi>584.30 m 584.300
<naroża>121.20 m 121.200
 

RAZEM 705.500
93

d.1.
2.4

KNR 0-17
2609-06
wycena indy-
widualna

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścia-
nach  za pomocą kleju dyspersyjnego wzmocnionego włóknami  - odporność w
systemie na uderzenia 20 J

m2

1126.027+207.300+194.255 m2 1 527.582
RAZEM 1 527.582

94
d.1.
2.4

KNR 0-17
2609-07
wycena indy-
widualna

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na
ościeżach za pomocą kleju dyspersyjnego wzmocnionego włóknami  - odpor-
ność w systemie na uderzenia 20 J

m2

207.300 m2 207.300
RAZEM 207.300

95
d.1.
2.4

KNR 0-17
2608-04

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie pre-
paratem wzmacniającym  dwukrotnie

m2

15727.582 m2 15 727.582
RAZEM 15 727.582

96
d.1.
2.4

ZKNR C-2
0114-03
wycena indy-
widualna

Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych silikonowych na gotowym
podłożu. Tynk silikonowy   faktura "kamyczek"; ściany płaskie i powierzchnie
poziome; ziarno 1,5 mm - odporność w systemie na uderzenia 20 J

m2

1126.027+207.300 m2 1 333.327
RAZEM 1 333.327

97
d.1.
2.4

ZKNR C-2
0114-07
wycena indy-
widualna

Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych silikonowych na gotowym
podłożu. Tynk silikonowy i  faktura "kamyczek";; ościeża o szer. do 30 cm;
ziarno 1,5 mm - odporność w systemie na uderzenia 20 J

m2

178.005+16.25 m2 194.255
RAZEM 194.255

1.2.
5

ROBOTY MONTAŻOWE

98
d.1.
2.5

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm

m2

198.610 m2 198.610
RAZEM 198.610

99
d.1.
2.5

KNR 0-33
0123-03

Wykonanie dylatacji przez montaż profilu dylatacyjnego m

38.0 m 38.000
RAZEM 38.000

100
d.1.
2.5

wycena indy-
widualna

Montaż uchytów do lamp oświetleniowych szt

6 szt 6.000
RAZEM 6.000

101
d.1.
2.5

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

102
d.1.
2.5

KNR 0-18
2611-01
analogia

Wykonanie podbitki dachowej układana poziomo na pióro-wspust na konstruk-
cji drewnianej

m2

63.10 m2 63.100
RAZEM 63.100

103
d.1.
2.5

TZKNBK XV
0434-01

Zagruntowanie drewna m2

63.10 m2 63.100
RAZEM 63.100

104
d.1.
2.5

KNNR-W 3
1011-03

Lakierowanie powierzchni drewnianych i metalowych gładkich m2

63.10 m2 63.100
RAZEM 63.100

1.2.
6

DOCIEPLENIE DACHU

105
d.1.
2.6

KNR 19-01
0530-03

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na dachu betonowym - pierwsza wars-
twa

m2
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793.04 m2 793.040

RAZEM 793.040
106
d.1.
2.6

KNR 19-01
0530-04

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na dachu betonowym - następna war-
stwa
Krotność = 8

m2

793.04 m2 793.040
RAZEM 793.040

107
d.1.
2.6

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzym-
sów itp.z blachy nie nadającej się do użytku

m2

52.88 m2 52.880
RAZEM 52.880

108
d.1.
2.6

KNR-W 4-02
0139-05
analogia

Demontaż nastaw wentylacyjnych szt.

9.0 szt. 9.000
RAZEM 9.000

109
d.1.
2.6

KNR 4-01
0311-02

Uzupełnienie murów ogniowych i kolankowych na zaprawie cementowo-wa-
piennej o grub. ponad 1 ceg.

m3

15.25 m3 15.250
RAZEM 15.250

110
d.1.
2.6

KNR 0-22
0527-01

Krycie dachów papą termozgrzewalną dkd na podłożu betonowym - wykonanie
pokrycia dachu ze styropapy gr 15 cm 0,031

m2

793.04 m2 793.040
RAZEM 793.040

111
d.1.
2.6

KNR 0-17
2609-05
analogia

Dyblowanie styropapy - wszystkie strefy wewnetrzna, skrajna, brzegowa szt.

4758.0 szt. 4 758.000
RAZEM 4 758.000

112
d.1.
2.6

kalk. własna
Montaż izoklinów oklejonych papą m

165.20 m 165.200
RAZEM 165.200

113
d.1.
2.6

KNR-W 2-02
0504-02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe m2

793.04 m2 793.040
RAZEM 793.040

114
d.1.
2.6

KNR 0-22
0529-06

Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej mb ob-
wodu

25.25 mb ob-
wodu

25.250

RAZEM 25.250
115
d.1.
2.6

NNRNKB
202 0534-03

(z.V) Pokrycie koryt dachowych papą zgrzewalną m2

43.25 m2 43.250
RAZEM 43.250

116
d.1.
2.6

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm - obróbka kominów

m2

<kominy>18.25 m2 18.250
<ognimur>46.25 m2 46.250

RAZEM 64.500
117
d.1.
2.6

KNR-W 2-02
0504-01

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe- izoalcja czap komi-
nowych

m2

26.25 m2 26.250
RAZEM 26.250

118
d.1.
2.6

kalk. własna
Wykonanie wpustów ściekowych z PCV o śr do 160mm szt

6 szt 6.000
RAZEM 6.000

1.2.
7

WYWÓZ GRUZU WRAZ Z UTYLIZACJĄ 

119
d.1.
2.7

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na
odl.do 1 km

m3

1.96 m3 1.960
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RAZEM 1.960

120
d.1.
2.7

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za
każdy nast. 1 km
Krotność = 10

m3

1.96 m3 1.960
RAZEM 1.960

121
d.1.
2.7

kalk. własna
Utylizacja gruzu m3

1.96 m3 1.960
RAZEM 1.960

1.2.
8

RUSZTOWANIA

122
d.1.
2.8

KNR AT-05
1651-01

Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,
57 m o wys. do 10 m

m2

1312.90 m2 1 312.900
RAZEM 1 312.900

123
d.1.
2.8

KNR-W 2-02
1612-03

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych o wys.
do 20 m

m2

1312.90 m2 1 312.900
RAZEM 1 312.900

124
d.1.
2.8

NNRNKB
202 1622a-
01

(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

1312.90 m2 1 312.900
RAZEM 1 312.900

125
d.1.
2.8

kalk. własna
Czas pracy rusztowań grupy
(poz.:82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101)

1.3 ŁĄCZNIKI - TERMOMODERNIZACJA
1.3.

1
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

126
d.1.
3.1

KNR-W 2-19
0102-01

Oznakowanie placu budowy taśmą z tworzywa sztucznego m

68.80 m 68.800
RAZEM 68.800

127
d.1.
3.1

KNR 2-31
0703-01

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-
formacyjnych

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

128
d.1.
3.1

KNR 2-31
0703-03

Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-
formacyjnych

szt.

8.00 szt. 8.000
RAZEM 8.000

1.3.
2

ROBOTY DEMONTAZOWE 

129
d.1.
3.2

KNR 4-01
0426-02
analogia

Rozebranie obicia  z blach trapezowych m2

32.50 m2 32.500
RAZEM 32.500

130
d.1.
3.2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzym-
sów itp.z blachy nie nadającej się do użytku

m2

33.690 m2 33.690
RAZEM 33.690

131
d.1.
3.2

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

68.80 m 68.800
RAZEM 68.800

132
d.1.
3.2

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

14.0 m 14.000
RAZEM 14.000

1.3.
3

DOCIEPLENIE ELEWACJI
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133
d.1.
3.3

KNR 2-02
0925-01

Osłony okien folia polietylenowa m2

43.24 m2 43.240
RAZEM 43.240

134
d.1.
3.3

KNR 0-17
2608-01

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie
mechaniczne i zmycie

m2

302.30-43.24 m2 259.060
RAZEM 259.060

135
d.1.
3.3

KNR 0-17
2608-04

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie pre-
paratem wzmacniającym  dwukrotnie:

m2

259.060+22.040 m2 281.100
RAZEM 281.100

136
d.1.
3.3

KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych EPS 70
gr. 14 cm 0,040  do ścian - odporność w systemie na uderzenia 20 J

m2

259.060 m2 259.060
RAZEM 259.060

137
d.1.
3.3

KNR 0-17
2609-02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych EPS 70
do ościeży gr 3 cm - odporność w systemie na uderzenia 20 J

m2

39.20 m2 39.200
RAZEM 39.200

138
d.1.
3.3

KNR 0-17
2609-05

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za
pomocą dybli plastikowych do ścian z betonu -łaczniki do styropianu z trzpie-
niem stalowym

szt.

259.060*6 szt. 1 554.360
RAZEM 1 554.360

139
d.1.
3.3

KNR 0-17
2609-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątowni-
kiem metalowym

m

146.400 m 146.400
RAZEM 146.400

140
d.1.
3.3

KNR 0-17
2609-06
wycena indy-
widualna

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścia-
nach  za pomocą kleju dyspersyjnego wzmocnionego włóknami - odporność w
systemie na uderzenia 20 J

m2

259.060 m2 259.060
RAZEM 259.060

141
d.1.
3.3

KNR 0-17
2609-07
wycena indy-
widualna

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na
ościeżach za pomocą kleju dyspersyjnego wzmocnionego włóknami -  - odpor-
ność w systemie na uderzenia 20 J

m2

39.20 m2 39.200
RAZEM 39.200

142
d.1.
3.3

KNR 0-17
2608-04

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie pre-
paratem wzmacniającym  dwukrotnie

m2

259.060+39.20 m2 298.260
RAZEM 298.260

143
d.1.
3.3

ZKNR C-2
0114-03
wycena indy-
widualna

Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych silikonowych na gotowym
podłożu. Tynk silikonowy   faktura "kamyczek"; ściany płaskie i powierzchnie
poziome; ziarno 1,5 mm - odporność w systemie na uderzenia 20 J

m2

259.060 m2 259.060
RAZEM 259.060

144
d.1.
3.3

ZKNR C-2
0114-07
wycena indy-
widualna

Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych silikonowych na gotowym
podłożu. Tynk silikonowy i  faktura "kamyczek";; ościeża o szer. do 30 cm;
ziarno 1,5 mm - odporność w systemie na uderzenia 20 J

m2

39.20 m2 39.200
RAZEM 39.200

1.3.
4

ROBOTY MONTAŻOWE

145
d.1.
3.4

KNR 2-02
1218-02

Wsporniki ze stali teowej ramienne- - przedłużenie dachu- analogia wsporniki z
profilu zamknietego 20x20x2

szt.

34.0 szt. 34.000
RAZEM 34.000

146
d.1.
3.4

KNNR-W 3
0502-02
analogia

Uzupełnienie deskowania dachów - deski gr. 25 mm na styk m2 poł.

72*0.3 m2 poł. 21.600
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RAZEM 21.600

147
d.1.
3.4

KNR 2-02
0501-02

Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym dwuwarstwowo m2

73*0.3 m2 21.900
RAZEM 21.900

148
d.1.
3.4

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm - montaz parapetów

m2

37.960 m2 37.960
RAZEM 37.960

149
d.1.
3.4

KNR 0-33
0123-03

Wykonanie dylatacji przez montaż profilu dylatacyjnego m

28.0 m 28.000
RAZEM 28.000

150
d.1.
3.4

KNR-W 2-02
0519-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m

68.80 m 68.800
RAZEM 68.800

151
d.1.
3.4

KNR-W 4-02
0215-04

Wymiana czyszczaka żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 150 mm szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

152
d.1.
3.4

KNR-W 2-02
0526-04

Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m

14.0 m 14.000
RAZEM 14.000

153
d.1.
3.4

KNR-W 4-01
1212-25

Dwukrotne malowanie farbą olejną rynien i rur spustowych m

68.80+14.0 m 82.800
RAZEM 82.800

1.3.
5

DOCIEPLENIE STROPU ŁĄCZNIKÓW A-C, B-A

154
d.1.
3.5

KNR 2-01
0310-03

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do
1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.IV)

m3

59.34*1.5 m3 89.010
RAZEM 89.010

155
d.1.
3.5

KNR 4-01
0619-03

Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o pow. ponad 5 m2 z cegły
przy użyciu szczotek stalowych

m2

79.12 m2 79.120
RAZEM 79.120

156
d.1.
3.5

KNR 0-17
2608-02

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - impregnacja
grzybobójcza jednokrotnie

m2

79.12 m2 79.120
RAZEM 79.120

157
d.1.
3.5

KNR 0-17
2608-01

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie
mechaniczne i zmycie

m2

79.12 m2 79.120
RAZEM 79.120

158
d.1.
3.5

KNR 0-17
2608-04

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie pre-
paratem wzmacniającym  dwukrotnie:

m2

79.12 m2 79.120
RAZEM 79.120

159
d.1.
3.5

KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych EPS 70
gr. 15 cm 0,031  do ścian  - odporność w systemie na uderzenia 20 J

m2

79.12 m2 79.120
RAZEM 79.120

160
d.1.
3.5

KNR 0-17
2609-05

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za
pomocą dybli plastikowych do ścian z betonu - łaczniki do styropianu z trzpie-
niem stalowym

szt.

79.12*6 szt. 474.720
RAZEM 474.720
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161
d.1.
3.5

KNR 0-17
2609-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątowni-
kiem metalowym

m

68.80 m 68.800
RAZEM 68.800

162
d.1.
3.5

KNR 0-17
2609-06
wycena indy-
widualna

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścia-
nach  za pomocą kleju dyspersyjnego wzmocnionego włóknami - odporność w
systemie na uderzenia 20 J

m2

79.12 m2 79.120
RAZEM 79.120

163
d.1.
3.5

KNR 0-17
2608-04

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie pre-
paratem wzmacniającym  dwukrotnie

m2

79.12 m2 79.120
RAZEM 79.120

164
d.1.
3.5

ZKNR C-2
0114-03
wycena indy-
widualna

Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych silikonowych na gotowym
podłożu. Tynk silikonowy   faktura "kamyczek"; ściany płaskie i powierzchnie
poziome; ziarno 1,5 mm - odporność w systemie na uderzenia 20 J

m2

79.12 m2 79.120
RAZEM 79.120

165
d.1.
3.5

KNR-W 4-01
0105-02
0105-09
0105-09 

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość 3 m i
ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III - z przerzutem 1.5 m w górę

m3

89.01 m3 89.010
RAZEM 89.010

1.3.
6

DOCIEPLENIE DACHU ŁĄCZNIKA  A-C

166
d.1.
3.6

KNR 4-04
0506-01

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadającej się do użytku m2

72.20 m2 72.200
RAZEM 72.200

167
d.1.
3.6

TZKNBK V -
239

Rozebranie deski okapowej lub wiatrowej szt.

68.80 szt. 68.800
RAZEM 68.800

168
d.1.
3.6

KNR 0-15II
0517-01

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przy-
kręceniem wkrętami - ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii

m2

72.20 m2 72.200
RAZEM 72.200

169
d.1.
3.6

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod-
posadzkowe - wykonanie z izolacji z folii paroprzepuszczalnej Isover Stop Pair

m2

72.20 m2 72.200
RAZEM 72.200

170
d.1.
3.6

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt wełny mineralnej  gr. 20 cm pozio-
me na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa -  wełna mineralna gr 20 cm
0,042

m2

39.56 m2 39.560
RAZEM 39.560

171
d.1.
3.6

KNR 2-02
0607-01
analogia

Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod-
posadzkowe - wykonanie z folii paroizolacyjnej

m2

39.56 m2 39.560
RAZEM 39.560

172
d.1.
3.6

KNR 0-29
0638-01
analogia

Izolacja poziomych szczelin taśmą izolacyjna - uszczelnieni paroizolacji taśmą
do łączenia folii

m

85.25 m 85.250
RAZEM 85.250

173
d.1.
3.6

KNR AT-09
0103-01

Montaż membrany dachowej  - rozstaw kontrłat 0,60 m m2

72.20 m2 72.200
RAZEM 72.200

174
d.1.
3.6

KNR AT-09
0101-01

Łacenie - rozstaw łat 15 cm m2

72.20 m2 72.200
RAZEM 72.200
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175
d.1.
3.6

NNRNKB
202 0411-02

(z.VI) Łacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych - przybicie
deski czołowej

m

34.40 m 34.400
RAZEM 34.400

176
d.1.
3.6

KNR AT-09
0802-02
analogia

Blachodachówka z blachy powlekanej - dachy o nachyleniu połaci do 60% i
pow. ponad 50 m2- analogia pokrycie dachu blachodachówką

m2

68.80 m2 68.800
RAZEM 68.800

177
d.1.
3.6

KNR AT-09
0104-01
analogia

Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsiory m

17.20 m 17.200
RAZEM 17.200

178
d.1.
3.6

KNR AT-09
0104-06
analogia

Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwśniegowy m

34.40 m 34.400
RAZEM 34.400

179
d.1.
3.6

KNR AT-09
0802-10
analogia

Blacha  z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe - gąsiory m

17.20 m 17.200
RAZEM 17.200

180
d.1.
3.6

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm

m2

16.08 m2 16.080
RAZEM 16.080

1.3.
7

WYWÓZ GRUZU WRAZ Z UTYLIZACJĄ 

181
d.1.
3.7

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na
odl.do 1 km

m3

0.85 m3 0.850
RAZEM 0.850

182
d.1.
3.7

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za
każdy nast. 1 km
Krotność = 10

m3

0.85 m3 0.850
RAZEM 0.850

183
d.1.
3.7

kalk. własna
Utylizacja gruzu m3

0.85 m3 0.850
RAZEM 0.850

1.3.
8

RUSZTOWANIA

184
d.1.
3.8

KNR AT-05
1651-01

Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,
57 m o wys. do 10 m

m2

240.80 m2 240.800
RAZEM 240.800

185
d.1.
3.8

KNR-W 2-02
1612-03

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych o wys.
do 20 m

m2

240.80 m2 240.800
RAZEM 240.800

186
d.1.
3.8

NNRNKB
202 1622a-
01

(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

240.80 m2 240.800
RAZEM 240.800

187
d.1.
3.8

kalk. własna
Czas pracy rusztowań grupy
(poz.:129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,
148,149,181)

1.4 SALA GIMNASTYCZNA + ZABUDOWA - TERMOMODERNIZACJA
1.4.

1
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

188
d.1.
4.1

KNR-W 2-19
0102-01

Oznakowanie placu budowy taśmą z tworzywa sztucznego m

109.0 m 109.000
RAZEM 109.000
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189
d.1.
4.1

KNR 2-31
0703-01

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-
formacyjnych

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

190
d.1.
4.1

KNR 2-31
0703-03

Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-
formacyjnych

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

1.4.
2

 ROBOTY DEMONTAŻOWE

191
d.1.
4.2

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

113.70 m 113.700
RAZEM 113.700

192
d.1.
4.2

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

26.20 m 26.200
RAZEM 26.200

193
d.1.
4.2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzym-
sów itp.z blachy nie nadającej się do użytku - analogia parapety

m2

 
75.25 m2 75.250

RAZEM 75.250
194
d.1.
4.2

KNR 4-01
0354-15
analogia

Demontaż różnych elementów z elewacji (uchwyty) - lampy zewnętrzne oświet-
leniowe

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

1.4.
3

STOLARKA OKIENNNA I DRZWIOWA

195
d.1.
4.3

KNR-W 4-01
0353-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

2 m2 2.000
RAZEM 2.000

196
d.1.
4.3

KNR 0-19
1024-08 z
sz. 2.3.

Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie - szkło 3
szybowe

m2

1.4*2.01*2 m2 5.628
RAZEM 5.628

1.4.
4

DOCIEPLENIE ELEWACJI

197
d.1.
4.4

KNR 2-02
0925-01

Osłony okien folia polietylenowa m2

143.663 m2 143.663
RAZEM 143.663

198
d.1.
4.4

KNR 0-17
2608-01

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie
mechaniczne i zmycie

m2

477.70+43.16+146.22 m2 667.080
RAZEM 667.080

199
d.1.
4.4

KNR 0-17
2608-04

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie pre-
paratem wzmacniającym  dwukrotnie:

m2

667.080 m2 667.080
RAZEM 667.080

200
d.1.
4.4

KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych EPS 70
gr. 14 cm 0,040  do ścian - odporność w systemie na uderzenia 20 J

m2

623.920 m2 623.920
RAZEM 623.920

201
d.1.
4.4

KNR 0-17
2609-02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych EPS 70
do ościeży gr 3 cm - odporność w systemie na uderzenia 20 J

m2

75.53 m2 75.530
RAZEM 75.530
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202
d.1.
4.4

KNR 0-17
2609-05

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za
pomocą dybli plastikowych do ścian z betonu - łaczniki do styropianu z trzpie-
niem stalowym

szt.

623.920*6 szt. 3 743.520
RAZEM 3 743.520

203
d.1.
4.4

KNR 0-17
2609-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątowni-
kiem metalowym

m

178.25 m 178.250
RAZEM 178.250

204
d.1.
4.4

KNR 0-17
2609-06
wycena indy-
widualna

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścia-
nach  za pomocą kleju dyspersyjnego wzmocnionego włóknami  - odporność w
systemie na uderzenia 20 J

m2

623.920 m2 623.920
RAZEM 623.920

205
d.1.
4.4

KNR 0-17
2609-07
wycena indy-
widualna

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na
ościeżach za pomocą kleju dyspersyjnego wzmocnionego włóknami -   odpor-
ność w systemie na uderzenia 20 J

m2

75.33 m2 75.330
RAZEM 75.330

206
d.1.
4.4

KNR 0-17
2608-04

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie pre-
paratem wzmacniającym  dwukrotnie

m2

623.920+75.33 m2 699.250
RAZEM 699.250

207
d.1.
4.4

ZKNR C-2
0114-03
wycena indy-
widualna

Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych silikonowych na gotowym
podłożu. Tynk silikonowy   faktura "kamyczek"; ściany płaskie i powierzchnie
poziome; ziarno 1,5 mm - odporność w systemie na uderzenia 20 J

m2

623.920 m2 623.920
RAZEM 623.920

208
d.1.
4.4

ZKNR C-2
0114-07
wycena indy-
widualna

Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych silikonowych na gotowym
podłożu. Tynk silikonowy i  faktura "kamyczek";; ościeża o szer. do 30 cm;
ziarno 1,5 mm - odporność w systemie na uderzenia 20 J

m2

75.33 m2 75.330
RAZEM 75.330

1.4.
5

ROBOTY MONTAŻOWE

209
d.1.
4.5

KNR 2-02
1218-02

Wsporniki ze stali teowej ramienne- - przedłużenie dachu- analogia wsporniki z
profilu zamknietego 20x20x2

szt.

57 szt. 57.000
RAZEM 57.000

210
d.1.
4.5

KNNR-W 3
0502-02
analogia

Uzupełnienie deskowania dachów - deski gr. 25 mm na styk m2 poł.

39.72 m2 poł. 39.720
RAZEM 39.720

211
d.1.
4.5

KNR 2-02
0501-02

Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym dwuwarstwowo m2

39.72 m2 39.720
RAZEM 39.720

212
d.1.
4.5

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm - montaz parapetów

m2

92.25 m2 92.250
RAZEM 92.250

213
d.1.
4.5

KNR 0-33
0123-03

Wykonanie dylatacji przez montaż profilu dylatacyjnego m

4*4 m 16.000
RAZEM 16.000

214
d.1.
4.5

wycena indy-
widualna

Montaż uchytów do lamp oświetleniowych szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

215
d.1.
4.5

KNR-W 2-02
0526-04

Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m

26.20 m 26.200
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RAZEM 26.200

216
d.1.
4.5

KNR-W 2-02
0519-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m

113.70 m 113.700
RAZEM 113.700

217
d.1.
4.5

KNR-W 4-02
0215-04

Wymiana czyszczaka żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 150 mm szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

218
d.1.
4.5

KNR-W 4-01
1212-25

Dwukrotne malowanie farbą olejną rynien i rur spustowych m

113.70+26.20 m 139.900
RAZEM 139.900

1.4.
6

WYWÓZ GRUZU WRAZ Z UTYLIZACJĄ 

219
d.1.
4.6

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na
odl.do 1 km

m3

1.45 m3 1.450
RAZEM 1.450

220
d.1.
4.6

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za
każdy nast. 1 km
Krotność = 10

m3

1.45 m3 1.450
RAZEM 1.450

221
d.1.
4.6

kalk. własna
Utylizacja gruzu m3

1.45 m3 1.450
RAZEM 1.450

1.4.
7

RUSZTOWANIA

222
d.1.
4.7

KNR AT-05
1651-01

Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,
57 m o wys. do 10 m

m2

766.00 m2 766.000
RAZEM 766.000

223
d.1.
4.7

KNR-W 2-02
1612-03

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych o wys.
do 20 m

m2

766.00 m2 766.000
RAZEM 766.000

224
d.1.
4.7

NNRNKB
202 1622a-
01

(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

766.00 m2 766.000
RAZEM 766.000

225
d.1.
4.7

kalk. własna
Czas pracy rusztowań grupy
(poz.:191,192,193,194,197,198,199,200,201,202,203,204,205,206,207,208,
209,210,211,212,213,214,215,216,218)

1.4.
8

DOCIEPLENIE DACHU SALI GIMNASTYCZNEJ 

226
d.1.
4.8

KNR 4-04
0506-01

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadającej się do użytku m2

355.0 m2 355.000
RAZEM 355.000

227
d.1.
4.8

KNR 4-01
0430-09

Rozebranie elementów więźb dachowych - ławy kominiarskie m

50.0 m 50.000
RAZEM 50.000

228
d.1.
4.8

KNR 4-01
0430-03

Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łat 16
cm

m2

355.0 m2 355.000
RAZEM 355.000

229
d.1.
4.8

TZKNBK V -
239

Rozebranie deski okapowej lub wiatrowej szt.

50.0 szt. 50.000
RAZEM 50.000
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230
d.1.
4.8

KNR 0-15II
0517-01

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przy-
kręceniem wkrętami - ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii

m2

355.0 m2 355.000
RAZEM 355.000

231
d.1.
4.8

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod-
posadzkowe - wykonanie z izolacji z folii paroprzepuszczalnej

m2

355.0 m2 355.000
RAZEM 355.000

232
d.1.
4.8

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt wełny mineralnej  gr. 10 cm pozio-
me na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa -  wełna mineralna gr 10 cm
0,042

m2

355.0 m2 355.000
RAZEM 355.000

233
d.1.
4.8

KNR AT-09
0103-01

Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,60
m

m2

355.0 m2 355.000
RAZEM 355.000

234
d.1.
4.8

KNR AT-09
0101-01

Łacenie - rozstaw łat 15 cm m2

355.0 m2 355.000
RAZEM 355.000

235
d.1.
4.8

NNRNKB
202 0411-02

(z.VI) Łacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych - przybicie
deski czołowej

m

50.0 m 50.000
RAZEM 50.000

236
d.1.
4.8

KNR AT-09
0802-02
analogia

Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - dachy o nachyleniu połaci
do 60% i pow. ponad 50 m2- analogia pokrycie dachu blachodachówką

m2

355.0 m2 355.000
RAZEM 355.000

237
d.1.
4.8

KNR AT-09
0104-01
analogia

Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsiory m

25.0 m 25.000
RAZEM 25.000

238
d.1.
4.8

KNR AT-09
0802-10
analogia

Blacha  z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe - gąsiory m

25.0 m 25.000
RAZEM 25.000

239
d.1.
4.8

KNR AT-09
0104-06
analogia

Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwśniegowy m

50.0 m 50.000
RAZEM 50.000

240
d.1.
4.8

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm

m2

25.60 m2 25.600
RAZEM 25.600

1.4.
9

DOCIEPLENIE DACHU ZABUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ

241
d.1.
4.9

KNR 4-04
0506-01

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadającej się do użytku m2

182.80 m2 182.800
RAZEM 182.800

242
d.1.
4.9

TZKNBK V -
239

Rozebranie deski okapowej lub wiatrowej szt.

45.70 szt. 45.700
RAZEM 45.700

243
d.1.
4.9

KNR 0-15II
0517-01

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przy-
kręceniem wkrętami - ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii

m2

182.80 m2 182.800
RAZEM 182.800

244
d.1.
4.9

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod-
posadzkowe - wykonanie z izolacji z folii paroprzepuszczalnej

m2
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182.80 m2 182.800

RAZEM 182.800
245
d.1.
4.9

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt wełny mineralnej  gr. 20 cm pozio-
me na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa -  wełna mineralna gr 20 cm
0,042

m2

182.80 m2 182.800
RAZEM 182.800

246
d.1.
4.9

KNR 2-02
0607-01
analogia

Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod-
posadzkowe - wykonanie z folii paroizolacyjnej

m2

182.20 m2 182.200
RAZEM 182.200

247
d.1.
4.9

KNR 0-29
0638-01
analogia

Izolacja poziomych szczelin taśmą izolacyjna - uszczelnieni paroizolacji taśmą
do łączenia folii

m

252.30 m 252.300
RAZEM 252.300

248
d.1.
4.9

KNR AT-09
0103-01
analogia

Montaż membrabty dachowej  - rozstaw kontrłat 0,60 m m2

182.20 m2 182.200
RAZEM 182.200

249
d.1.
4.9

KNR AT-09
0101-01

Łacenie - rozstaw łat 15 cm m2

182.20 m2 182.200
RAZEM 182.200

250
d.1.
4.9

NNRNKB
202 0411-02

(z.VI) Łacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych - przybicie
deski czołowej

m

45.70 m 45.700
RAZEM 45.700

251
d.1.
4.9

KNR AT-09
0802-02
analogia

Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - dachy o nachyleniu połaci
do 60% i pow. ponad 50 m2- analogia pokrycie dachu blachodachówką

m2

182.80 m2 182.800
RAZEM 182.800

252
d.1.
4.9

KNR AT-09
0104-01
analogia

Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsiory m

45.70 m 45.700
RAZEM 45.700

253
d.1.
4.9

KNR AT-09
0802-10
analogia

Blacha  z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe - gąsiory m

17.20 m 17.200
RAZEM 17.200

254
d.1.
4.9

KNR AT-09
0104-06
analogia

Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwśniegowy m

45.70 m 45.700
RAZEM 45.700

255
d.1.
4.9

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm

m2

26.82 m2 26.820
RAZEM 26.820

1.4.
10

ROBOTY WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ

256
d.1.
4.10

KNR 2-17
0156-01

Montaż nawietrzaków  okiennych o wydajności do 30m3/h szt.

291.0 szt. 291.000
RAZEM 291.000

2 TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU - KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE
2.1 INSTALACJE ODGROMOWE
257
d.2.

1

KNR 5-08
0604-03

Demontaz istniejącej instalacji odgromowej na dachu m

1100.00 m 1 100.000
RAZEM 1 100.000

258
d.2.

1

KNR 5-08
0607-04

Demontaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach. m

800.0 m 800.000
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RAZEM 800.000

259
d.2.

1

KNR 5-08
0607-04

Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach.
Podłoże z betonu, wykonanie otworu ręcznie, pręt o średnicy do 10 mm

m

800.0 m 800.000
RAZEM 800.000

260
d.2.

1

KNR 5-08
0604-03

Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o średnicy do 10 mm,na
dachu płaskim pokrytym papą na betonie

m

1100.00 m 1 100.000
RAZEM 1 100.000

261
d.2.

1

KNR 5-08
5080101100
000

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowa-
niem podłoża przy użyciu sprzętu mechanicznego

m

390.0 m 390.000
RAZEM 390.000

262
d.2.

1

KNR 5-08
0110-04

Rury winidurowe o średnicy do 47 mm układane n.t.na gotowych uchwytach m

390.0 m 390.000
RAZEM 390.000

263
d.2.

1

KNR 5-08
0618-01

Łączenie pręta o średnicy do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych,
uniwersalnych, krzyżowych i obejm na rury

szt

1772.0 szt 1 772.000
RAZEM 1 772.000

264
d.2.

1

KNR 5-08
0614-02

Mechaniczne pogrążanie uziomów prętowych w gruncie kat. III m

84.0 m 84.000
RAZEM 84.000

265
d.2.

1

KNR 5-08
0619-06

Montaż złącz kontrolnych w instalacji uziemiającej lub odgromowej. Połączenie
drut-płaskownik

szt

84.0 szt 84.000
RAZEM 84.000

266
d.2.

1

KNNR 5
0303-06

Złącze kontrolne 4-otworowe szt.

42 szt. 42.000
RAZEM 42.000

267
d.2.

1

KNR 5-08
0622-05
analogia

Montaż masztu z podstawą betonową przyklejaną do dachu, stalowy ocynko-
wany fi 16 h=2m, z certyfikatem na strefy wiatrowe I,II,III

szt

8.0 szt 8.000
RAZEM 8.000

268
d.2.

1

KNR 5-08
0622-05
analogia

Montaż masztu z podstawą betonową przyklejaną do dachu, stalowy ocynko-
wany fi 16 h=4 m, z certyfikatem na strefy wiatrowe I,II,III

szt

6.0 szt 6.000
RAZEM 6.000

269
d.2.

1
kalk. własna

Skrzynka kontrolna do elewacji szt

42.0 szt 42.000
RAZEM 42.000

270
d.2.

1

KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

271
d.2.

1

KNNR 5
1304-02

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)
Krotność = 42

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

272
d.2.

1
kalk. własna

Montaż lamp oświetleniowych zewnętrznych oświetleniowych szt.

16.0 szt. 16.000
RAZEM 16.000

273
d.2.

1

KNR 5-08
0502-10

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mo-
cowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4)

kpl.

12 kpl. 12.000
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RAZEM 12.000

274
d.2.

1

KNR 5-08
0504-03

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych
zwykłych przykręcanych, końcowych

szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

275
d.2.

1
wycena indy-
widualna

Montaż kamer monitoringu szt

12.0 szt 12.000
RAZEM 12.000

2.2 REMONT SCHODÓW,PODESTÓW, WYMIANA BALUSTRAD SEGMENT B
276
d.2.

2

KNR 4-04
0804-01

Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych m

56.25 m 56.250
RAZEM 56.250

277
d.2.

2

KNR-W 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej m2

63.25 m2 63.250
RAZEM 63.250

278
d.2.

2

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte
na ostro

m2

63.25 m2 63.250
RAZEM 63.250

279
d.2.

2

KNR 2-02
1106-01

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm m2

63.25 m2 63.250
RAZEM 63.250

280
d.2.

2

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej 0,7 mm o szer.w rozwinięciu
ponad 25 cm

m2

16.52 m2 16.520
RAZEM 16.520

281
d.2.

2

ZKNR C-2
0309-05

Wykonanie izolacji przy użyciu powłoki wodoszczelnej  na powierzchni pozio-
mej od góry przeciw zawilgoceniu

m2

63.25 m2 63.250
RAZEM 63.250

282
d.2.

2

ZKNR C-1
0308-14
analogia

Wklejenie tasmy uszczelniającej  na powierzchni poziomej od góry m

47.89 m 47.890
RAZEM 47.890

283
d.2.

2

KNR 0-12
1118-04

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną m2

18.0 m2 18.000
RAZEM 18.000

284
d.2.

2

KNR 0-12
1120-04

Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą
kombinowaną

m2

45.25 m2 45.250
RAZEM 45.250

285
d.2.

2

KNR 2-02
1209-01

Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym  ocynk ogniowy, malowane prosz-
kowo

m

56.25 m 56.250
RAZEM 56.250

286
d.2.

2
kalk. własna

Montaż czyszczaka przed wejściami szt

3.0 szt 3.000
RAZEM 3.000

2.3 REMONT SCHODÓW, WYMIANA BALUSTRAD SEGMENT A,C
287
d.2.

3

KNR 4-04
0804-01

Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych m

145.0 m 145.000
RAZEM 145.000
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288
d.2.

3

KNR-W 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej m2

42.25 m2 42.250
RAZEM 42.250

289
d.2.

3

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte
na ostro

m2

42.25 m2 42.250
RAZEM 42.250

290
d.2.

3

KNR 2-02
1106-01

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm m2

42.25 m2 42.250
RAZEM 42.250

291
d.2.

3

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej 0,7 mm o szer.w rozwinięciu
ponad 25 cm

m2

8.520 m2 8.520
RAZEM 8.520

292
d.2.

3

ZKNR C-2
0309-05

Wykonanie izolacji przy użyciu powłoki wodoszczelnej  na powierzchni pozio-
mej od góry przeciw zawilgoceniu

m2

42.25 m2 42.250
RAZEM 42.250

293
d.2.

3

ZKNR C-1
0308-14
analogia

Wklejenie tasmy uszczelniającej  na powierzchni poziomej od góry m

39.25 m 39.250
RAZEM 39.250

294
d.2.

3

KNR 0-12
1118-04

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną m2

16.25 m2 16.250
RAZEM 16.250

295
d.2.

3

KNR 0-12
1120-04

Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą
kombinowaną

m2

26.85 m2 26.850
RAZEM 26.850

296
d.2.

3

KNR 2-02
1209-01

Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym  ocynk ogniowy, malowane prosz-
kowo

m

145.0 m 145.000
RAZEM 145.000

297
d.2.

3
kalk. własna

Montaż czyszczaka przed wejściami szt

5.0 szt 5.000
RAZEM 5.000

2.4 REMONT  PODJAZD SEGMENT B
298
d.2.

4

KNR 4-04
0804-01

Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych m

126.0 m 126.000
RAZEM 126.000

299
d.2.

4

KNR 4-01
0211-03

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub
podłogach

m2

11.25 m2 11.250
RAZEM 11.250

300
d.2.

4

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte
na ostro

m2

11.25 m2 11.250
RAZEM 11.250

301
d.2.

4

KNR 2-02
1106-01

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm m2

11.25 m2 11.250
RAZEM 11.250

302
d.2.

4

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej 0,7 mm o szer.w rozwinięciu
ponad 25 cm

m2

3.20 m2 3.200
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RAZEM 3.200

303
d.2.

4

ZKNR C-2
0309-05

Wykonanie izolacji przy użyciu powłoki wodoszczelnej  na powierzchni pozio-
mej od góry przeciw zawilgoceniu

m2

11.25 m2 11.250
RAZEM 11.250

304
d.2.

4

ZKNR C-1
0308-14
analogia

Wklejenie tasmy uszczelniającej  na powierzchni poziomej od góry m

1.20 m 1.200
RAZEM 1.200

305
d.2.

4

KNR 2-02
1209-02

Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym, ocynk ogniowy, malowa-
ne proszkowo

m

12.25 m 12.250
RAZEM 12.250

2.5 REMONT KOMINÓW
306
d.2.

5

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża  - oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2

163.25 m2 163.250
RAZEM 163.250

307
d.2.

5

KNR 0-17
2608-04

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie pre-
paratem wzmacniającym  dwukrotnie

m2

163.25 m2 163.250
RAZEM 163.250

308
d.2.

5

KNR 0-17
2609-01

Przyklejenie płyt styropianowych EPS 70 gr. 5 cm 0,040  do ścian kominów m2

163.25 m2 163.250
RAZEM 163.250

309
d.2.

5

KNR 0-17
2609-08

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym kominów m

356.20 m 356.200
RAZEM 356.200

310
d.2.

5

KNR 0-17
2609-06
wycena indy-
widualna

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścia-
nach  za pomocą kleju dyspersyjnego wzmocnionego włóknami -  - odporność
w systemie na uderzenia 20 J

m2

163.25 m2 163.250
RAZEM 163.250

311
d.2.

5

KNR 0-17
2608-04

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie pre-
paratem wzmacniającym  dwukrotnie - gruntowanie tynków na kominach

m2

163.25 m2 163.250
RAZEM 163.250

312
d.2.

5

ZKNR C-2
0114-03
9905
wycena indy-
widualna

Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych silikonowych na gotowym
podłożu. Tynk silikonowy   faktura "kamyczek"; ściany płaskie i powierzchnie
poziome; ziarno 1,5 mm - odporność w systemie na uderzenia 20 J

m2

163.25 m2 163.250
RAZEM 163.250

2.6 REMONT NAŚWIELTLI
313
d.2.

6

KNR 4-01
0211-03

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub
podłogach

m2

8.52 m2 8.520
RAZEM 8.520

314
d.2.

6

KNR 4-01
0701-05
analogia

Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pi-
lastrach o pow.odbicia ponad 5 m2- tynki zewnętrzne

m2

39.63 m2 39.630
RAZEM 39.630

315
d.2.

6

NNRNKB
202 0834-01

(z.I) tynki cementowe I kat.wykonywane ręcznie na ścianach m2

39.63 m2 39.630
RAZEM 39.630

316
d.2.

6

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte
na ostro

m2

8.52 m2 8.520
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RAZEM 8.520

317
d.2.

6

KNR 0-17
2608-04

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie pre-
paratem wzmacniającym  dwukrotnie

m2

39.63 m2 39.630
RAZEM 39.630

318
d.2.

6

ZKNR C-2
0118-04

Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych silikonowych na gotowym
podłożu. Tynk silikonowy   faktura "kamyczek"; ściany płaskie i powierzchnie
poziome; ziarno 1,5 mm

m2

39.63 m2 39.630
RAZEM 39.630

319
d.2.

6

KNR 0-25
0104-02

Czyszczenie konstrukcji kratowych do stopnia St 2 - stan wyjściowy powierzch-
ni B

m2

8.65 m2 8.650
RAZEM 8.650

320
d.2.

6

KNR 0-25
0103-02

Odtłuszczanie rozpuszczalnikami konstrukcji kratowych m2

8.65 m2 8.650
RAZEM 8.650

321
d.2.

6

KNR 2-02
1210-03

Kraty ponad 2 m2 - osadzone w naświetlach m2

8.65 m2 8.650
RAZEM 8.650

322
d.2.

6

KNR-W 4-01
1212-06

Miniowanie krat i balustrad z prętów prostych m2

8.65 m2 8.650
RAZEM 8.650

323
d.2.

6

KNR 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych m2

8.65 m2 8.650
RAZEM 8.650

2.7 REMONT ZADASZEŃ NAD WEŚCIAMI
324
d.2.

7

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzym-
sów itp.z blachy nie nadającej się do użytku

m2

36.89 m2 36.890
RAZEM 36.890

325
d.2.

7

KNR 4-01
0535-02

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku m2

73.25 m2 73.250
RAZEM 73.250

326
d.2.

7

KNR-W 2-02
0511-01

Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną m2

73.25 m2 73.250
RAZEM 73.250

327
d.2.

7

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej 0,7 mm o szer.w rozwinięciu
ponad 25 cm

m2

36.89 m2 36.890
RAZEM 36.890

328
d.2.

7

KNR-W 2-02
0524-01

Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 125 mm m

18.26 m 18.260
RAZEM 18.260

329
d.2.

7

KNR-W 2-02
0531-04

Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm m

18.25 m 18.250
RAZEM 18.250

330
d.2.

7

KNR 0-25
0104-02

Czyszczenie konstrukcji kratowych do stopnia St 2 - stan wyjściowy powierzch-
ni B - konstrukcja daszków wejściowych

m2

9.65 m2 9.650
RAZEM 9.650

331
d.2.

7

KNR 0-25
0103-02

Odtłuszczanie rozpuszczalnikami konstrukcji kratowych m2
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9.65 m2 9.650

RAZEM 9.650
332
d.2.

7

KNR 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych m2

9.65 m2 9.650
RAZEM 9.650

2.8 PRACE TERMOIZOALCYJNE PONIŻEJ POZIOMU TERENU , OPASKA WOKÓŁ BUDYNKU 
333
d.2.

8

KNR-W 4-01
0101-03

Zerwanie nawierzchni z płyt chodnikowych m2

86.80 m2 86.800
RAZEM 86.800

334
d.2.

8

KNR-W 4-01
0101-04

Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grub.do 30 cm m3

56.30 m3 56.300
RAZEM 56.300

335
d.2.

8

KNR-W 4-01
0212-01

Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości
do 15 cm

m3

2.81 m3 2.810
RAZEM 2.810

336
d.2.

8

KNR 2-01
0310-03

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do
1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.IV) -gł, 0,5 m

m3

69.47 m3 69.470
RAZEM 69.470

337
d.2.

8

KNR 4-01
0619-03

Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o pow. ponad 5 m2 z cegły
przy użyciu szczotek stalowych

m2

198.50 m2 198.500
RAZEM 198.500

338
d.2.

8

KNR 2-02
0603-03

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z past
emulsyjnych asfalt.rzadkich - pierwsza warstwa - wykonanie warstwy izolacji

m2

198.50 m2 198.500
RAZEM 198.500

339
d.2.

8

KNR 0-17
2608-03

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie pre-
paratem wzmacniającym  jednokrotnie

m2

198.25 m2 198.250
RAZEM 198.250

340
d.2.

8

KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian -
styropian EPS 70  gr 11 cm 0,040  - odporność w systemie na uderzenia 20 J

m2

82.0 m2 82.000
RAZEM 82.000

341
d.2.

8

KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych EPS 70
gr. 14 cm 0,040  do ścian  - odporność w systemie na uderzenia 20 J

m2

117.10 m2 117.100
RAZEM 117.100

342
d.2.

8

KNR 0-17
2609-06
wycena indy-
widualna

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścia-
nach  za pomocą kleju dyspersyjnego wzmocnionego włóknami -  - odporność
w systemie na uderzenia 20 J

m2

199.0 m2 199.000
RAZEM 199.000

343
d.2.

8

TZKNBK VII
-49
analogia

Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii kubełkowej m2

199.0 m2 199.000
RAZEM 199.000

344
d.2.

8

KNR-W 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m
i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III

m3

69.47 m3 69.470
RAZEM 69.470

345
d.2.

8

KNR-W 4-01
0101-07

Wyrownanie terenu z grubsza,ze ścięciem wypukłości do 30 cm w gruncie kat.
IV

m2

142.0 m2 142.000
RAZEM 142.000
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346
d.2.

8

KNR 2-31
0401-02

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.III-
IV

m

408.20 m 408.200
RAZEM 408.200

347
d.2.

8

KNR 2-31
0407-01

Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin za-
prawą cem.

m

408.20 m 408.200
RAZEM 408.200

348
d.2.

8

KNR 2-31
0105-03

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po
zagęszcz.

m2

183.69 m2 183.690
RAZEM 183.690

349
d.2.

8

KNR 2-31
0105-04

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm
grub.warstwy po zagęszcz.
Krotność = 2

m2

183.69 m2 183.690
RAZEM 183.690

350
d.2.

8

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej

m2

183.69 m2 183.690
RAZEM 183.690

2.9 ROBOTY RENOWACYJNE FILARÓW, SŁUPÓW, MURKÓW,SCHODÓW 
351
d.2.

9

KNR 0-17
2608-01

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie
mechaniczne i zmycie

m2

39.26 m2 39.260
RAZEM 39.260

352
d.2.

9

KNR 0-17
2608-04

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie pre-
paratem wzmacniającym  dwukrotnie:

m2

39.26 m2 39.260
RAZEM 39.260

353
d.2.

9

KNR 0-17
2609-02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych EPS 70
gr 3 cm - odporność w systemie na uderzenia 20 J

m2

39.26 m2 39.260
RAZEM 39.260

354
d.2.

9

KNR 0-17
2609-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątowni-
kiem metalowym

m

49.63 m 49.630
RAZEM 49.630

355
d.2.

9

KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścia-
nach  za pomocą kleju dyspersyjnego wzmocnionego włóknami -  - odporność
w systemie na uderzenia 20 J

m2

39.26 m2 39.260
RAZEM 39.260

356
d.2.

9

KNR 0-17
2608-04

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie pre-
paratem wzmacniającym  dwukrotnie

m2

39.26 m2 39.260
RAZEM 39.260

357
d.2.

9

ZKNR C-2
0114-03
analogia

Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych silikonowych na gotowym
podłożu. Tynk silikonowy   faktura "kamyczek"; ściany płaskie i powierzchnie
poziome; ziarno 1,5 mm - odporność w systemie na uderzenia 20 J

m2

26.0+13.26 m2 39.260
RAZEM 39.260

2.10 ROBOTY MONTAŻOWE
358
d.2.

10
analiza indy-
widualna

Zakup i montaz uchwytu do flag. szt.

16.0 szt. 16.000
RAZEM 16.000

359
d.2.

10
wycena indy-
widualna

Montaż tabliczek informacyjnych szt

14.0 szt 14.000
RAZEM 14.000
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360
d.2.

10
wycena indy-
widualna

Montaż skrzynek ściennych szt

8 szt 8.000
RAZEM 8.000

361
d.2.

10
kalk. własna

Montaż budek lęgowych - przyjąć zgodnie z opinią onitologiczna. kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

2.11 WYKONANIE CHODNIKA
362
d.2.

11

KNR 2-01
0123-03

Przygotowanie podłoża pod nasypy przez ręczne zrowkowanie powierzchni w
gruncie kat.IV

m2

45.0 m2 45.000
RAZEM 45.000

363
d.2.

11

KNR 2-01
0124-04

Wykonanie stopni na skarpach nasypów o szer.do 5 m (nachylenie skarpy 1:
1.5 kat.gr.IV)

m2

16.0 m2 16.000
RAZEM 16.000

364
d.2.

11
wycena indy-
widualna

Zakup ziemii do wykonania skarpy m3

58.50 m3 58.500
RAZEM 58.500

365
d.2.

11

KNR 2-01
0229-03

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie
kat. IV

m3

58.50 m3 58.500
RAZEM 58.500

366
d.2.

11

KNR-W 2-01
0403-02

Formowanie i zagęszczanie nasypów zapór ziemnych o wysokości do 10 m z
ziemi dostarczonej samochodami; kat. gruntu III-IV

m3

58.50 m3 58.500
RAZEM 58.500

367
d.2.

11

KNR 2-01
0236-03
z.sz. 2.5.2.
9907 

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III m3

58.50 m3 58.500
RAZEM 58.500

368
d.2.

11

KNR-W 2-01
0506-07

Plantowanie skarp i korony nasypów - kat. gruntu I-III m2

75.0 m2 75.000
RAZEM 75.000

369
d.2.

11

KNR-W 2-01
0510-01

Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm m2

75.0 m2 75.000
RAZEM 75.000

370
d.2.

11

KNR-W 2-01
0510-04

Humusowanie skarp z obsianiem - dodatek za każdy następny 1 m szerokości
skarpy ponad 1 m przy grubości warstwy humusu 5 cm

m2

75.0 m2 75.000
RAZEM 75.000

371
d.2.

11

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu
15 cm

m2

42.50 m2 42.500
RAZEM 42.500

372
d.2.

11

KNR 2-31
0407-02

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin piaskiem

m

95.0 m 95.000
RAZEM 95.000

373
d.2.

11

KNR 2-31
0407-06

Obrzeża betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10 m m

95.0 m 95.000
RAZEM 95.000

374
d.2.

11

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej

m2
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42.50 m2 42.500

RAZEM 42.500
375
d.2.

11

KNR-W 2-02
1209-01

Balustrady  z pochwytem stalowym ocynkowane malowane proszkowo m

65.0 m 65.000
RAZEM 65.000

376
d.2.

11
wycena indy-
widualna

Montaż kotew mechanicznych w twardym kamieniu szt.

45.0 szt. 45.000
RAZEM 45.000
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