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Kosztorys Inwestorski ver 3- ZespGt Szkét nr 8 Zory.ath

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
1 TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU - KOSZTY KWALIFIKOWANE
1.1 SEGMENT A-D
1.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1
1|KNR-W 2-19 |Oznakowanie placu budowy tasma z tworzywa sztucznego m
d.1./0102-01
1.1
178.66 m 178.660
RAZEM 178.660
2|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.1./0703-01 formacyjnych
1.1
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
3|KNR 2-31 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in- |szt.
d.1./0703-03 formacyjnych
1.1
8.00 szt. 8.000
RAZEM 8.000
4 Zakup i montaz tablicy informacyjnej - zgodnie z wytycznymi zawartymi w szt
d.1.|kalk. wiasna |SWIZ.
1.1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
5 Zakup i montaz tablicy pamigtkowej- zgodnie z wytycznymi zawartymi w SWIZ.|szt
d.1.|kalk. wtasna
1.1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.1. ROBOTY DEMONTAZOWE
2
6/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapdéw,kotnierzy,gzym- |mz2
d.1./0535-08 sow itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku
1.2
<ogniomur>178.66*0.35 m2 62.531
<parapety>90.63 m2 90.630
<dylatacje>13.3*6*0.5 m2 39.900
RAZEM 193.061
7|KNR 4-01 Demontaz réznych elementéw z elewaciji - lapma o$wietleniowa szt.
d.1.|0354-15
1.2|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8/KNR 4-01 Demontaz ré6znych elementow z elewacji -kamery monitoringu m
d.1.|0354-15
1.2|analogia
2.0 m 2.000
RAZEM 2.000
9/KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.1.|0354-13
1.2
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
10/KNR 4-02 Demontaz skrzynki j Sciennej szt.
d.1.|0130-07
1.2|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
11|/KNR 4-02 Demontaz zadaszenia szt.
d.1.|0130-07
1.2|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.1. STOLARKA OKIENNNA
3
12/KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.|0353-04
1.3
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
13/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- |m2
d.1./1023-11 robka obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2
1.3
20.57 m?2 20.570
RAZEM 20.570
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1.1. WZMOCNIENIE PLYT OSLONOWYCH
4
14/KNR DC-03 |Mocowanie tulei ocynkowanych z gwintem wewnetrznym za poocg kotew che- (100
d.1./0118-04 micznych iniekcyjnych z zywicy wyniloestrowej na podtozach z betonu zbrojo- |szt.
1.4\wycena indy- nego i zelbetowych
widualna
666/100 100 6.660
szt.
RAZEM 6.660
15/KNR DC-03 |Kotwienie pretéw zbrojeniowych za pomocg zywicy winyloestrowej na podto- 100
d.1./202-03 zach z betonu zbrojonego i zbrojonego szt.
1.4|wycena indy-
widualna
102/100 100 1.020
szt.
RAZEM 1.020
1.1. DOCIEPLENIE ELEWACJI
5
16/KNR 2-02 Ostony okien folia polietylenowa m2
d.1.]0925-01
1.5
<okna>(2.60*2.4)*122+1.05*2.60*18 m?2 810.420
<okna cokotu>1.05"2.60*11 m2 30.030
<drzwi>8.72+1.05*2.1 m?2 10.925
RAZEM 851.375
17/KNR 0-17 Przygotowanie podifoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokra - oczyszczenie m2
d.1./2608-01 mechaniczne i zmycie
1.5
<$ciana>(178.6612.60)-(810.420) m2 1 440.696
<cok6t>45.12-30.030 m2 15.090
<oscieza okien>[(2.6+2.4*2)*122+(1.05"2+2.60)*18]*0.2 m2 197.480
<oscieza cokotu>(1.05*2+2.60)*11*0.2 m2 10.340
<drzwi>[(1.05+2.1*2*0.2)+(3.15"2+2.8)*1]"0.2 m?2 2.198
RAZEM 1 665.804
18/KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkga-mokrg - gruntowanie pre- |m2
d.1./2608-04 paratem wzmacniajgcym dwukrotnie:
1.5
1665.804 m?2 1 665.804
RAZEM 1 665.804
19/KNR 0-33 Montaz listew cokotowych lub poczagtkowych m
d.1./0122-01
1.5
178.66 m 178.660
RAZEM 178.660
20|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy |m2
d.1./2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych EPS 70
1.5 gr. 11 cm 0,032 do Scian
1440.696 m?2 1 440.696
RAZEM 1 440.696
21|/KNR 0-28 Ocieplenie $cian budynkéw metoda lekkg - montaz dylatacji z profilu PCV m
d.1.|2629-04
1.5
79.80 m 79.800
RAZEM 79.800
22|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy |m2
d.1./2609-02 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych EPS 70
1.5 do o$ciezy gr 3 cm - odporno$¢ w systemie na uderzenia 20 J
<drzwi>[(1.05+2.1*2¥0.2)+(3.15"2+2.8)*1]*0.35 m2 3.847
<o$cieza okien>[(2.6+2.4*2)*122+(1.05*2+2.60)*18]*0.35 m2 345.590
<os$cieza cokotu>(1.05*2+2.60)*11*0.35 m2 18.095
RAZEM 367.532
23|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy |m2
d.1./2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
1.5 gr 11 cm - cokét, - odpornosé w systemie na uderzenia 20 J
15.090 m?2 15.090
RAZEM 15.090
24|/KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy |szt.
d.1./2609-05 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przymocowanie ptyt styropianowych za
1.5 pomocg dybli plastikowych do $cian z betonu analogia taczniki do styropianu z
trzpieniem stalowym
1440.696*6+325.0 szt. 8 969.176
RAZEM 8 969.176
25|KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy |m
d.1./2609-08 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - ochrona naroznikéw wypuktych katowni-
1.5 kiem metalowym
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<drzwi>[(1.05+2.172¥0.2)+(3.15"2+2.8)*1] m 10.990
<oscieza okien>[(2.6+2.4*2)*122+(1.05*2+2.60)*18] m 987.400
<oscieza cokotu>(1.052+2.60)*11 m 51.700
<naroza>13.30"4 m 53.200
RAZEM 1103.290
26|KNR 0-17 Ocieplenie Scian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrg przy |m2
d.1./2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na Scia-
1.5|wycena indy- \nach za pomocg kleju dyspersyjnego wzmocnionego wiéknami - - odpornosc
widualna w systemie na uderzenia 20 J
1440.696+15.090 m?2 1455.786
RAZEM 1 455.786
27|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy |m2
d.1./2609-07 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na
1.5|wycena indy- |o$ciezach za pomoca kleju dyspersyjnego wzmocnionego wtbknami - - odpor-
widualna nos$¢ w systemie na uderzenia 20 J
367.532 m?2 367.532
RAZEM 367.532
28|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - gruntowanie pre- |m2
d.1./2608-04 paratem wzmacniajgcym dwukrotnie
1.5
1440.696+15.090+367.532 m?2 1823.318
RAZEM 1823.318
29|ZKNR C-2  |Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych silikonowych na gotowym m2
d.1./0114-03 podtozu. Tynk silikonowy faktura "kamyczek"; $ciany ptaskie i powierzchnie
1.5|wycena indy- |poziome; ziarno 1,5 mm - odpornosé w systemie na uderzenia 20 J
widualna
1440.696+15.09 m?2 1455.786
RAZEM 1 455.786
30(ZKNR C-2  |Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych silikonowych na gotowym m2
d.1./0114-07 podtozu. Tynk silikonowy i faktura "kamyczek";; oscieza o szer. do 30 cm;
1.5|wycena indy- |ziarno 1,5 mm - odpornos$¢ w systemie na uderzenia 20 J
widualna
367.532 m?2 367.532
RAZEM 367.532
1.1. ROBOTY MONTAZOWE
6
31/NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m2
d.1.|202 0541-02 |cm
1.6
<ogniomur>178.66*0.55 m2 98.263
<parapety>205.058 m2 205.058
RAZEM 303.321
32|KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
d.1.|0923-04
1.6
303.321 m?2 303.321
RAZEM 303.321
33|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1.|0322-02
1.6
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
1.1. RUSZTOWANIA
7
34/KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2, |mz2
d.1./1651-02 57 mowys.do 15 m
1.7
2376.17 m?2 2376.170
RAZEM 2376.170
35|KNR-W 2-02 |Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych o wyso- |m2
d.1.|1612-02 koscido 15 m
1.7
2376.17 m?2 2376.170
RAZEM 2376.170
36| NNRNKB (z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1.|202 1622a-
1.7/01
2376.170 m?2 2376.170
RAZEM 2376.170
37 Czas pracy rusztowan grupy
d.1.|kalk. wtasna |(poz.:6,7,8,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,236,
1.7 237)
1.1. DOCIEPLENIE DACHU
8
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38|KNR 19-01 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na dachu betonowym - pierwsza wars-|m2
d.1./0530-03 twa
1.8
971.69 m?2 971.690
RAZEM 971.690
39|KNR 19-01 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na dachu betonowym - nastepna war- |m2
d.1.|0530-04 stwa
1.8 Krotnos¢ = 8
971.69 m?2 971.690
RAZEM 971.690
40|KNR-W 4-02 | Demontaz nastaw wentylacyjnych szt.
d.1./0139-05
1.8|analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
41/KNR 4-01 Rozbiérka betonowych czapek kominowych m2
d.1.|0212-04
1.8
51.20 m?2 51.200
RAZEM 51.200
42|KNR 2-02 Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet 1/2x1/2 ceg. - podwyzszenie |m3
d.1./0122-01 kominoéw
1.8
17.92 m3 17.920
RAZEM 17.920
43/KNR 4-01 Uzupetnienie muréw ogniowych i kolankowych na zaprawie cementowo-wa- m3
d.1./0311-02 piennej o grub. ponad 1 ceg.
1.8
36.18 m3 36.180
RAZEM 36.180
44|KNR 0-22 Krycie dachoéw papg termozgrzewalng dkd na podtozu betonowym - wykonanie |m2
d.1./0527-01 pokrycia dachu ze styropapy gr 15 cm 0,031
1.8
971.69 m?2 971.690
RAZEM 971.690
45/KNR 0-17 Dyblowanie styropapy - wszystkie strefy wewnetrzna, skrajna, brzegowa szt.
d.1./2609-05
1.8|analogia
7773.52 szt. 7 773.520
RAZEM 7 773.520
46 Montaz izoklinéw oklejonych papa m
d.1.|kalk. wtasna
1.8
258.46 m 258.460
RAZEM 258.460
47/KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.1.|0504-02
1.8
971.69 m?2 971.690
RAZEM 971.690
48|KNR 0-22 Obrobki dachowe komindw przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej mb ob-
d.1.|0529-06 wodu
1.8
179.20 mb ob- 179.200
wodu
RAZEM 179.200
49/NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m2
d.1.|202 0541-02 |cm - obrobka kominéw
1.8
<kominy>26.88 m2 26.880
<ognimur>31.92 m2 31.920
RAZEM 58.800
50|KNR 2-02 Nakrywy attyk scian ogniowych i kominéw o $r.gr.7cm m2
d.1./0219-05
1.8
51.20 m?2 51.200
RAZEM 51.200
51|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng jednowarstwowe- izoalcja czap komi- |m2
d.1./0504-01 nowych
1.8
51.20 m?2 51.200
RAZEM 51.200
52 Demontaz wtazu dachowego szt
d.1.|kalk. wtasna
1.8
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1 szt 1.000
RAZEM 1.000
53|KNR K-06  |Montaz wytazéw dachowych fabrycznych szt
d.1.|]0242-01
1.8
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
54 Wykonanie wpustéw sciekowych z PCV o $r do 160mm szt
d.1.|kalk. wtasna
1.8
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
1.1. WYWOZ GRUZU WRAZ ZUTYLIZACJA
9
55/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi papy z rozbieranych konstrukcji ceg- |m3
d.1./0108-13 lanych na odlegto$¢ do 1 km
1.9
24.80 m3 24.800
RAZEM 24.800
56| KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi papy z rozbieranych konstrukcji - za |m3
d.1./0108-16 kazdy nast. 1 km
1.9 Krotnos¢ = 10
24.80 m3 24.800
RAZEM 24.800
57/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.1./0108-11 odl.do 1 km
1.9
4.86 m3 4.860
RAZEM 4.860
58/ KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1./0108-12 kazdy nast. 1 km
1.9 Krotnos¢ = 10
4.86 m3 4.860
RAZEM 4.860
59 Utylizacja gruzu m3
d.1.|kalk. wtasna
1.9
4.86 m3 4.860
RAZEM 4.860
60 Utylizacja papy m3
d.1.|kalk. wtasna
1.9
24.80 m3 24.800
RAZEM 24.800
1.2 SEGMENT E
1.2, ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1
61|KNR-W 2-19 |Oznakowanie placu budowy tasmg z tworzywa sztucznego m
d.1./0102-01
2.1
108.0 m 108.000
RAZEM 108.000
62| KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.1./0703-01 formacyjnych
2.1
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
63| KNR 2-31 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in- |szt.
d.1./0703-03 formacyjnych
2.1
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
1.2, ROBOTY DEMONTAZOWE
2
64|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapdéw,kotnierzy,gzym- |mz2
d.1./0535-08 sow itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku
2.2
<ogniomur>52.24 m2 52.240
<parapety>11.45 m2 11.450
<dylatacje>12.0 m2 12.000
RAZEM 75.690
65/KNR 4-01 Demontaz réznych elementéw z elewacji - antena setelitarna szt.
d.1.|0354-15
2.2|analogia
1 szt. 1.000
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RAZEM 1.000
66|KNR 4-01 Demontaz réznych elementow z elewacji - zadaszenie m
d.1.|0354-15
2.2|analogia
2 m 2.000
RAZEM 2.000
67|KNR 4-02 Demontaz skrzynki j Sciennej szt.
d.1./0130-07
2.2|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
68| KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.1./0354-13
2.2
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
1.2, WZMOCNIENIE PLYT OSLONOWYCH
3
69|KNR DC-03 |Mocowanie tulei ocynkowanych z gwintem wewnetrznym za poocg kotew che- |100
d.1./0118-03 micznych iniekcyjnych z zywicy wyniloestrowej Koelner RV 200 na podtozach z |szt.
2.3 betonu zbrojonego i zelbetowych
96.0/100 100 0.960
szt.
RAZEM 0.960
70/KNR DC-03 |Kotwienie pretéw zbrojeniowych za pomoca zywicy winyloestrowej Koelner RV {100
d.1./0118-03 200 na podfozach z betonu zbrojonego i zbrojonego szt.
2.3
96.0/100 100 0.960
szt.
RAZEM 0.960
1.2, STOLARKA OKIENNNA | DRZWIOWA
4
71/KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad |m2
d.1./0353-10 2m2
2.4
1.05*2.10*2 m?2 4.410
RAZEM 4.410
72|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1./1203-02
2.4
2.1*1.05*2 m?2 4.410
RAZEM 4.410
73|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.1./0353-03
2.4
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
74/ KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- |m2
d.1./1023-08 robka obsadzenia o pow. do 1.5 m2
2.4
7.20 m?2 7.200
RAZEM 7.200
1.2, DOCIEPLENIE ELEWACJI
5
75/KNR 2-02 Ostony okien folia polietylenowa m2
d.1./0925-01
25
127.685 m?2 127.685
RAZEM 127.685
76/KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokrg - oczyszczenie m2
d.1./2608-01 mechaniczne i zmycie
25
<$ciana>125"5.5-127.685 m2 559.815
<cokot>125%1.08-7.65 m2 127.350
<oscieza okien>[(2.60+2.4*2)*14+(1.75+2.4*2)*2+(1.05"2.4)*4+(0.85+1.5*2)* |m2 31.846
2+(1.05+0.85*2)*9]*0.2
<oscieza drzwi>[(3.0+3.2"2)+(2.1*2+1.05)*3]"0.2 m?2 5.030
RAZEM 724.041
77/KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkga-mokrg - gruntowanie pre- |m2
d.1./2608-04 paratem wzmacniajgcym dwukrotnie:
25
559.815 m?2 559.815
RAZEM 559.815
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78/KNR 0-33 Montaz listew cokotowych lub poczatkowych m
d.1./0122-01
25
125.0 m 125.000
RAZEM 125.000
79/KNR 0-17 Ocieplenie Scian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrg przy |m2
d.1./2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych EPS 70
25 gr. 11 cm 0,031 do $cian - - odpornos¢ w systemie na uderzenia 20 J
559.815 m?2 559.815
RAZEM 559.815
80|KNR 0-28 Ocieplenie $cian budynkéw metoda lekkg - montaz dylatacji z profilu PCV m
d.1.|2629-04
25
19.50 m 19.500
RAZEM 19.500
81|KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy |m?2
d.1./2609-02 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych EPS 70
25 do osciezy gr 3 cm - odpornos¢ w systemie na uderzenia 20 J
<oscieza okien>[(2.60+2.4*2)*14+(1.75+2.4*2)*2+(1.05*2.4)*4+(0.85+1.5*2)* |m2 55.731
2+(1.05+0.85"2)*9]*0.35
<oscieza drzwi>[(3.0+3.2*2)+(2.1*2+1.05)*3]*0.35 m?2 8.803
RAZEM 64.534
82|KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy |m2
d.1./2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych EPS 200
25 do scian gr 11 cm - cokdt, - odpornos¢ w systemie na uderzenia 20 J
127.350 m?2 127.350
RAZEM 127.350
83|KNR 0-17 Ocieplenie Scian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokra przy |szt.
d.1./2609-05 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przymocowanie ptyt styropianowych za
2.5|analogia pomocg dybli plastikowych do $cian z betonu analogia taczniki do styropianu z
trzpieniem stalowym
687.165"6+125 szt. 4 247.990
RAZEM 4 247.990
84|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy |m
d.1./2609-08 uzyciu gotowych zapraw klejacych - ochrona naroznikéw wypuktych katowni-
2.5 kiem metalowym
<oscieza okien>[(2.60+2.4*2)*14+(1.75+2.4*2)*2+(1.05"2.4)*4+(0.85+1.5*2)* |m 159.230
2+(1.05+0.85*2)*9]
<oscieza drzwi>[(3.0+3.2"2)+(2.1*2+1.05)*3] m 25.150
<naroza>26.0+8.6 m 34.600
RAZEM 218.980
85/KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy |m2
d.1./2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na Scia-
2.5|wycena indy- |nach - za pomoca kleju dyspersyjnego wzmocnionego wiéknami - odpornosé
widualna w systemie na uderzenia 20 J
559.815+127.35 m?2 687.165
RAZEM 687.165
86|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy |m2
d.1./2609-07 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na
2.5|wycena indy- |osciezach - za pomocg kleju dyspersyjnego wzmocnionego wiéknami - odpor-
widualna nos$¢ w systemie na uderzenia 20 J
64.534 m?2 64.534
RAZEM 64.534
87|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - gruntowanie pre- |m2
d.1./2608-04 paratem wzmacniajgcym dwukrotnie
25
559.815+127.35+64.534 m?2 751.699
RAZEM 751.699
88|ZKNR C-2  |Bezspoinowe systemy docieplen. Wykonanie reczne tynkéw ceinkowarstwo-  |m2
d.1./0114-03 wych na gotowym podtozu- na $cianach plaskich i powierzchniach poziomych.
2.5|wycena indy- | Tynk silikonowy granulacja 1,5mm- - odporno$¢ w systemie na uderzenia 20
widualna J
559.815+127.35 m?2 687.165
RAZEM 687.165
89|ZKNR C-2  |Bezspoinowe systemy docieplen. Wykonanie reczne tynkéw ceinkowarstwo-  |m?2
d.1./0114-07 wych na gotowym podtozu- na osciezach do szer. 30cm. Tynk silikonowy gra-
2.5|wycena indy- |nulacja 1,5mm- - odpornos¢ w systemie na uderzenia 20 J
widualna
64.534 m?2 64.534
RAZEM 64.534
1.2, ROBOTY MONTAZOWE
6
90| NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m2
d.1.|202 0541-02 |cm
2.6
<ogniomur>68.75 m2 68.750
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
<parapety>16.03 m2 16.030
RAZEM 84.780
91|KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
d.1.|0923-04
2.6
84.780 m?2 84.780
RAZEM 84.780
92|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1.|0322-02
2.6
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
1.2, RUSZTOWANIA
7
93|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2, |m2
d.1./1651-02 57mowys.do15m
2.7
812.50 m?2 812.500
RAZEM 812.500
94| KNR-W 2-02 |Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przy$ciennych o wyso- |m2
d.1./1612-02 koscido 15 m
2.7
812.50 m?2 812.500
RAZEM 812.500
95/NNRNKB (z.VIII) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1.|202 1622a-
2.7|01
1112.80 m?2 1112.800
RAZEM 1112.800
96 Czas pracy rusztowan grupy
d.1.|kalk. wiasna |(poz.:64,65,66,69,70,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,92,
2.7 280)
1.2, DOCIEPLENIE DACHU
8
97|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapdéw,kotnierzy,gzym- |mz2
d.1./0535-08 sow itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku
2.8
56.25 m?2 56.250
RAZEM 56.250
98|KNR 19-01 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na dachu betonowym - pierwsza wars-|m2
d.1.|0530-03 twa
2.8
635.0 m?2 635.000
RAZEM 635.000
99|KNR 19-01 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na dachu betonowym - nastepna war- |m2
d.1.|0530-04 stwa
2.8 Krotnos¢ = 8
635.0 m?2 635.000
RAZEM 635.000
100/ KNR-W 4-02 | Demontaz nastaw wentylacyjnych szt.
d.1.|0139-05
2.8|analogia
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
101/KNR 4-01 Rozbiérka betonowych czapek kominowych m2
d.1.|0212-04
2.8
12.15 m?2 12.150
RAZEM 12.150
102/ KNR 2-02 Wieloprzewodowe kominy wolno stojgce z cegiet 1/2x1/2 ceg. - podwyzszenie |m3
d.1./0122-01 kominéw
2.8
18.90 m3 18.900
RAZEM 18.900
103|KNR 4-01 Uzupetnienie muréw ogniowych i kolankowych na zaprawie cementowo-wa- m3
d.1./0311-02 piennej o grub. ponad 1 ceg.
2.8
17.50 m3 17.500
RAZEM 17.500
104 KNR 0-22 Krycie dachow papa termozgrzewalng na podtozu betonowym - wykonanie po-|mz2
d.1./0527-01 krycia dachu ze styropapy gr 15 cm 0,031
2.8
635.0 m?2 635.000
RAZEM 635.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
105/KNR 0-17 Dyblowanie styropapy - wszystkie strefy wewnetrzna, skrajna, brzegowa szt.
d.1./2609-05
2.8|analogia
5080.0 szt. 5 080.000
RAZEM 5 080.000
106 Montaz izoklinéw oklejonych papa m
d.1.|kalk. wtasna
2.8
125.0 m 125.000
RAZEM 125.000
107|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.1.|0504-02
2.8
635.0 m?2 635.000
RAZEM 635.000
108/ KNR 0-22 Obrobki dachowe kominéw przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej mb ob-
d.1./0529-06 wodu
2.8
54.0 mb ob- 54.000
wodu
RAZEM 54.000
109 NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m2
d.1.|202 0541-02 |cm - obrobka kominéw
2.8
8.10 m?2 8.100
RAZEM 8.100
110|KNR 2-02 Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o ér.gr.7cm m2
d.1.|0219-05
2.8
12.15 m2 12.150
RAZEM 12.150
111 KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwowe- izoalcja czap komi- |m2
d.1./0504-01 nowych
2.8
12.15 m?2 12.150
RAZEM 12.150
112 Wykonanie wpustéw sciekowych z PCV o $r do 160mm szt
d.1.|kalk. wtasna
2.8
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
1.2, WYWOZ GRUZU WRAZ Z UTYLIZACJA
9
113/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi papy z rozbieranych konstrukcji ceg- |m3
d.1./0108-13 lanych na odlegto$¢ do 1 km
2.9
13.20 m3 13.200
RAZEM 13.200
114/ KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi papy z rozbieranych konstrukcji - za |m3
d.1./0108-16 kazdy nast. 1 km
2.9 Krotnos¢ = 10
13.20 m3 13.200
RAZEM 13.200
115/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.1./0108-11 odl.do 1 km
2.9
2.65 m3 2.650
RAZEM 2.650
116/ KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1./0108-12 kazdy nast. 1 km
2.9 Krotnos¢ = 10
2.65 m3 2.650
RAZEM 2.650
117 Utylizacja gruzu m3
d.1.|kalk. wtasna
2.9
2.35 m3 2.350
RAZEM 2.350
118 Utylizacja papy m3
d.1.|kalk. wtasna
2.9
13.20 m3 13.200
RAZEM 13.200
1.3 SEGMENT F

-10 -
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz \ Razem
1.3. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1

119/KNR-W 2-19 |Oznakowanie placu budowy tasmg z tworzywa sztucznego m

d.1./0102-01

3.1

84.0 m 84.000
RAZEM 84.000

120|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.1./0703-01 formacyjnych
3.1
2 szt. 2.000

RAZEM 2.000

121|KNR 2-31 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in- |szt.
d.1./0703-03 formacyjnych

3.1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.3. ROBOTY DEMONTAZOWE
2

122/ KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym- |mz2
d.1./0535-08 séw itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku

3.2
<ogniomur>8.61 m2 8.610
<parapety>5.12 m2 5.120
<pas podrynnowy>23.05 m2 23.050
<pas nadrynnowy>14.40 m2 14.400
RAZEM 51.180
123|KNR 4-01 Demontaz réznych elementéw z elewacji - kamery szt.
d.1.|0354-15
3.2|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
124|KNR 4-01 Demontaz réznych elementéw z elewacji - lampa o$wieleniowa szt
d.1.|0354-15
3.2|analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000

125/KNR 2-05 Demontaz $cian z blach stalowych fatdowych bez ocieplenia montowang me- |mz2
d.1./1007-01 todg tradycyjng -demontaz

3.2|analogia
202.15 m?2 202.150
RAZEM 202.150
126/ KNR 2-02 Demontaz izolacji cieplnej m?2
d.1.|0613-03
3.2|analogia
202.15 m?2 202.150
RAZEM 202.150
127|KNR 4-01 Rozebranie szkieletu drewnianego m2
d.1.|0426-02
3.2|analogia
202.15 m?2 202.150
RAZEM 202.150
128|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.|0535-06
3.2
15.0 m 15.000
RAZEM 15.000
129/ KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.|0535-04
3.2
52.0 m 52.000
RAZEM 52.000
1.3. DOCIEPLENIE ELEWACJI
3
130|KNR 2-02 Ostony okien folia polietylenowa m2
d.1.]0925-01
3.3
26.0 m?2 26.000
RAZEM 26.000
131/KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokrg - oczyszczenie m2
d.1./2608-01 mechaniczne i zmycie
3.3
<$ciana>55.07*8.0-26.0 m2 414.560
<oscieza okien>[(2+2*2)+(1.2+2.0*2)]*0.25 m2 2.800
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RAZEM 417.360
132/KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkga-mokrg - gruntowanie pre- |m2
d.1./2608-04 paratem wzmacniajgcym dwukrotnie:
3.3
417.360 m?2 417.360
RAZEM 417.360
133|KNR 0-33 Montaz listew cokotowych lub poczgtkowych m
d.1./0122-01
3.3
58.10-25.60 m 32.500
RAZEM 32.500
134/ KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy |m2
d.1./2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych EPS 70
3.3 gr. 11 cm 0,031 do Scian
414.560 m2 414.560
RAZEM 414.560
135/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy |m2
d.1./2609-02 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych EPS 70
3.3 do osciezy gr 3 cm 0,031
3.92 m?2 3.920
RAZEM 3.920
136/ KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy |szt.
d.1./2609-05 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przymocowanie ptyt styropianowych za
3.3 pomoca dybli plastikowych do $cian z betonu analogia taczniki do styropianu z
trzpieniem stalowym
2502.0 szt. 2502.000
RAZEM 2 502.000
137/KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy |m
d.1./2609-08 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - ochrona naroznikéw wypuktych katowni-
3.3 kiem metalowym
[(2+2*2)+(1.2+2.0*2)] m 11.200
24.0 m 24.000
RAZEM 35.200
138/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy |m2
d.1./2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na Scia-
3.3|wycena indy- |nach za pomocg kleju dyspersyjnego wzmocnionego wiéknami - odpornos¢ w
widualna systemie na uderzenia 20 J
414.560 m?2 414.560
RAZEM 414.560
139/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy |m2
d.1./2609-07 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na
3.3|wycena indy- |o$ciezach za pomoca kleju dyspersyjnego wzmocnionego wiéknami - odpor-
widualna nos$¢ w systemie na uderzenia 20 J
3.92 m?2 3.920
RAZEM 3.920
140/KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - gruntowanie pre- |m2
d.1./2608-04 paratem wzmacniajgcym dwukrotnie
3.3
414.560+3.92 m?2 418.480
RAZEM 418.480
141/ZKNR C-2  |Bezspoinowe systemy docieplen. Wykonanie reczne tynkéw ceinkowarstwo-  |m2
d.1./0114-03 wych e na gotowym podtozu- na $cianach plaskich i powierzchniach pozio-
3.3|wycena indy- |mych. Tynk silikonowy wzmocniony wtéknami weglowymi granulacja 1,5mm -
widualna odporno$¢ w systemie na uderzenia 20 J
414.560 m?2 414.560
RAZEM 414.560
142|ZKNR C-2  |Bezspoinowe systemy docieplen. Wykonanie reczne tynkéw cienkowarstwo-  |m2
d.1./0114-07 wych na gotowym podtozu- na osciezach do szer. 30cm. Tynk silikonowy gra-
3.3|wycena indy- |nulacja 1,5mm - odpornos¢ w systemie na uderzenia 20 J
widualna
3.92 m?2 3.920
RAZEM 3.920
1.3. ROBOTY MONTAZOWE
4
143 NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m2
d.1.|202 0541-02 |cm
3.4
<ogniomur>11.70 m2 11.700
<parapety>11.23 m2 11.230
<pas podrynnowy>33.28 m2 33.280
<pas nadrynnowy>12.80 m2 12.800
RAZEM 69.010
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144/ KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
d.1.|0923-04
3.4
69.010 m?2 69.010
RAZEM 69.010
1.3. RUSZTOWANIA
5
145/ KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2, |m2
d.1./1651-01 57 mowys.do 10 m
3.5
464.80 m?2 464.800
RAZEM 464.800
146 KNR-W 2-02 |Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych o wyso- |m2
d.1./1612-01 koscido 10 m
3.5
464.80 m?2 464.800
RAZEM 464.800
147/NNRNKB (z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1.|202 1622a-
3.5/01
464.80 m2 464.800
RAZEM 464.800
148 Czas pracy rusztowan grupy
d.1.|kalk. wiasna |(poz.:122,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,
3.5 140,141,142,143,232,234)
1.3. DOCIEPLENIE DACHU
6
149/KNR 19-01 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na dachu betonowym - pierwsza wars-|m?2
d.1./0530-03 twa
3.6
332.80 m?2 332.800
RAZEM 332.800
150/ KNR 19-01 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na dachu betonowym - nastepna war- |m2
d.1.|0530-04 stwa
3.6 Krotnos¢ = 8
332.80 m?2 332.800
RAZEM 332.800
151 KNR-W 4-02 | Demontaz nastaw wentylacyjnych szt.
d.1./0139-05
3.6|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
152/ KNR 2-02 Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet 1/2x1/2 ceg. - podwyzszenie |m3
d.1./0122-01 kominoéw
3.6
0.08 m3 0.080
RAZEM 0.080
153/ KNR 4-01 Uzupetnienie muréw ogniowych i kolankowych na zaprawie cementowo-wa- m3
d.1./0311-02 piennej o grub. ponad 1 ceg.
3.6
2.27 m3 2.270
RAZEM 2.270
154 NNRNKB (z.) montaz prefabrykowanych obrébek z blachy ocynkowanej przy szer.w roz- |szt
d.1./202 0521-02 |winieciu ponad 25 cm - wykonanie stalowych elementéw montazowych
3.6
26.0 szt 26.000
RAZEM 26.000
155/KNR 2-02 Ramy gérne i platwie,dt.ponad 3m - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy |ms3
d.1./0406-05 nasyc. - analogia wykonanie frontu z ptyty OSB 3 22mm drew.
3.6|analogia
0.39 m3 0.390
drew.
RAZEM 0.390
156|KNR 0-22 Krycie dachéw papg termozgrzewalng dkd na podtozu betonowym - wykonanie |m2
d.1./0527-01 pokrycia dachu ze styropapy gr 15 cm 0,031
3.6
332.80 m?2 332.800
RAZEM 332.800
157|KNR 0-17 Dyblowanie styropapy - wszystkie strefy wewnetrzna, skrajna, brzegowa szt.
d.1.|2609-05
3.6|analogia
2656.0 szt. 2 656.000
RAZEM 2 656.000
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158 Montaz izoklinéw oklejonych papa m
d.1.|kalk. wtasna
3.6
26.0 m 26.000
RAZEM 26.000
159/ KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.1.|0504-02
3.6
332.80 m?2 332.800
RAZEM 332.800
160|KNR 0-22 Obrobki dachowe kominéw przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej mb ob-
d.1.|0529-06 wodu
3.6
1.8 mb ob- 1.800
wodu
RAZEM 1.800
161 NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m2
d.1.|202 0541-02 |cm - obrobka kominéw
3.6
0.27 m2 0.270
RAZEM 0.270
162/ KNR 2-02 Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $ér.gr.7cm m2
d.1.|0219-05
3.6
0.25 m?2 0.250
RAZEM 0.250
163 KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng jednowarstwowe- izoalcja czap komi- |m2
d.1./0504-01 nowych
3.6
0.25 m2 0.250
RAZEM 0.250
1.3. WYWOZ GRUZU WRAZ ZUTYLIZACJA
7
164 KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi papy z rozbieranych konstrukcji ceg- |m3
d.1./0108-13 lanych na odlegto$¢ do 1 km
3.7
7.03 m3 7.030
RAZEM 7.030
165/ KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi papy z rozbieranych konstrukcji - za |m3
d.1./0108-16 kazdy nast. 1 km
3.7 Krotnos¢ = 10
7.03 m3 7.030
RAZEM 7.030
166 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.1./0108-11 odl.do 1 km
3.7
0.25 m3 0.250
RAZEM 0.250
167|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1./0108-12 kazdy nast. 1 km
3.7 Krotnos¢ = 10
0.25 m3 0.250
RAZEM 0.250
168 Utylizacja gruzu m3
d.1.|kalk. wtasna
3.7
0.25 m3 0.250
RAZEM 0.250
169 Utylizacja papy m3
d.1.|kalk. wtasna
3.7
7.03 m3 7.030
RAZEM 7.030
1.4 LACZNIK
1.4. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1
170/ KNR-W 2-19 |Oznakowanie placu budowy tasma z tworzywa sztucznego m
d.1./0102-01
4.1
39.0 m 39.000
RAZEM 39.000
1.4. ROBOTY DEMONTAZOWE
2
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171/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym- |mz2
d.1./0535-08 séw itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku
4.2
<obrobka dachu>10.80 m2 10.800
<parapety>7.14 m2 7.140
RAZEM 17.940
1.4. DOCIEPLENIE ELEWACJI
3
172/KNR 2-02 Ostony okien folia polietylenowa m2
d.1./0925-01
4.3
33.40 m?2 33.400
RAZEM 33.400
173/KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokrg - oczyszczenie m2
d.1./2608-01 mechaniczne i zmycie
4.3
<$ciana>152.10-33.40 m2 118.700
<oscieza okien>13.80 m2 13.800
RAZEM 132.500
174/KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - gruntowanie pre- |m?2
d.1./2608-04 paratem wzmacniajgcym dwukrotnie:
4.3
132.50 m2 132.500
RAZEM 132.500
175/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy |m2
d.1./2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych EPS 70
4.3 gr. 11 cm 0,031 do Scian- odpornosé w systemie na uderzenia 20 J
118.70 m2 118.700
RAZEM 118.700
176|KNR 0-33 Wykonanie dylatacji przez montaz profilu dylatacyjnego m
d.1./0123-03
4.3
16.0 m 16.000
RAZEM 16.000
177/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy |m2
d.1./2609-02 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych EPS 70
4.3 do osciezy gr 3 cm- - odpornos¢ w systemie na uderzenia 20 J
19.32 m?2 19.320
RAZEM 19.320
178/ KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy |szt.
d.1./2609-05 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przymocowanie ptyt styropianowych za
4.3 pomocg dybli plastikowych do $cian z betonu analogia taczniki do styropianu z
trzpieniem stalowym
708.0 szt. 708.000
RAZEM 708.000
179/KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy |m
d.1./2609-08 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - ochrona naroznikéw wypuktych katowni-
4.3 kiem metalowym
55.20 m 55.200
RAZEM 55.200
180|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy |m2
d.1./2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na Scia-
4.3|wycena indy- |nach za pomocg kleju dyspersyjnego wzmocnionego wibknami - odpornos¢ w
widualna systemie na uderzenia 20 J
118.70 m?2 118.700
RAZEM 118.700
181/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy |m2
d.1./2609-07 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na
4.3|wycena indy- |o$ciezach za pomocg kleju dyspersyjnego wzmocnionego wiéknami - odpor-
widualna nos$¢ w systemie na uderzenia 20 J
19.32 m?2 19.320
RAZEM 19.320
182/KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - gruntowanie pre- |m2
d.1./2608-04 paratem wzmacniajgcym dwukrotnie
4.3
118.70+19.32 m?2 138.020
RAZEM 138.020
183|ZKNR C-2 |Bezspoinowe systemy docieplen. Wykonanie reczne tynkéw ceinkowarstwo-  |m2
d.1./0114-03 wych na gotowym podtozu- na $cianach plaskich i powierzchniach poziomych.
4.3|wycena indy- | Tynk silikonowy wzmocniony granulacja 1,5mm - odporno$¢ w systemie na
widualna uderzenia 20 J
118.70 m?2 118.700
RAZEM 118.700
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184|ZKNR C-2 |Bezspoinowe systemy docieplen. Wykonanie reczne tynkéw ceinkowarstwo-  |m2
d.1./0114-07 wych na gotowym podtozu- na osciezach do szer. 30cm. Tynk silikonowy gra-
4.3|wycena indy- |nulacja 1,5mm - odpornos¢ w systemie na uderzenia 20 J
widualna
19.32 m?2 19.320
RAZEM 19.320
1.4. ROBOTY MONTAZOWE
4
185/NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m2
d.1./202 0541-02 |cm
4.4
<obrobka dachu>8.77 m2 8.770
<parapety>12.25 m2 12.250
RAZEM 21.020
1.4. RUSZTOWANIA
5
186/ KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2, |m2
d.1./1651-01 57mowys.do10m
4.5
156.0 m?2 156.000
RAZEM 156.000
187 /KNR-W 2-02 |Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych o wyso- |m2
d.1./1612-01 koscido 10 m
4.5
156.0 m?2 156.000
RAZEM 156.000
188 NNRNKB (z.VIII) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1.|202 1622a-
4.5/01
156.0 m?2 156.000
RAZEM 156.000
189 Czas pracy rusztowan grupy
d.1.|kalk. wiasna |(poz.:171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185)
4.5
1.4. DOCIEPLENIE DACHU
6
190/ KNR 19-01 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na dachu betonowym - pierwsza wars-|m2
d.1.|0530-03 twa
4.6
120.90 m?2 120.900
RAZEM 120.900
191/ KNR 19-01 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na dachu betonowym - nastepna war- |m2
d.1.|0530-04 stwa
4.6 Krotnos¢ = 8
120.90 m?2 120.900
RAZEM 120.900
192/ KNR 0-22 Krycie dachow papa termozgrzewalngna podtozu betonowym - wykonanie po- |m?2
d.1./0527-01 krycia dachu ze styropapy gr 15 cm 0,031
4.6
120.90 m?2 120.900
RAZEM 120.900
193|KNR 0-17 Dyblowanie styropapy - wszystkie strefy wewnetrzna, skrajna, brzegowa szt.
d.1.|2609-05
4.6|analogia
960.0 szt. 960.000
RAZEM 960.000
194 Montaz izoklinéw oklejonych papa m
d.1.|kalk. wtasna
4.6
12.50 m 12.500
RAZEM 12.500
195/ KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.1.|0504-02
4.6
120.90 m?2 120.900
RAZEM 120.900
196 NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m2
d.1.|202 0541-02 |cm
4.6
3.25 m?2 3.250
RAZEM 3.250
197 Wykonanie wpustéw sciekowych z PCV o $r do 160mm szt
d.1.|kalk. wtasna
4.6
1 szt 1.000
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RAZEM 1.000
1.4. WYWOZ GRUZU WRAZ ZUTYLIZACJA
7
198/ KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi papy z rozbieranych konstrukcji ceg- [m3
d.1./0108-13 lanych na odlegtos¢ do 1 km
4.7
1.85 m3 1.850
RAZEM 1.850
199/ KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi papy z rozbieranych konstrukcji - za |m3
d.1./0108-16 kazdy nast. 1 km
4.7 Krotnos¢ = 10
1.85 m3 1.850
RAZEM 1.850
200|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.1./0108-11 odl.do 1 km
4.7
0.85 m3 0.850
RAZEM 0.850
201|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1./0108-12 kazdy nast. 1 km
4.7 Krotnos¢ = 10
0.85 m3 0.850
RAZEM 0.850
202 Utylizacja gruzu m3
d.1.|kalk. wtasna
4.7
0.85 m3 0.850
RAZEM 0.850
203 Utylizacja papy m3
d.1.|kalk. wtasna
4.7
1.85 m3 1.850
RAZEM 1.850
1.5 ROBOTY WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ
204|/KNR 2-17 Montaz nawietrzakéw okiennych o wydajnosci do 30m3/h szt.
d.1./0156-01
5
162.0 szt. 162.000
RAZEM 162.000
2 TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU - KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE
21 RENOWACJA ELEWACJI SEGMENT E,F,G,I
205/KNR 2-02 Ostony okien folia polietylenowa m2
d.2./0925-01
1
59.36 m?2 59.360
RAZEM 59.360
206/ KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokrg - oczyszczenie m2
d.2./2608-01 mechaniczne i zmycie
1
184.32-59.36 m?2 124.960
RAZEM 124.960
207/KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - gruntowanie pre- |m2
d.2./2608-04 paratem wzmacniajgcym dwukrotnie:
1
124.960 m?2 124.960
RAZEM 124.960
208|KNR 0-33 Malowanie elewacji - farba silikonowa elewacyjna m2
d.2./0128-01
1
124.960 m?2 124.960
RAZEM 124.960
209/KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2, |mz2
d.2./1651-01 57mowys.do10m
1
124.960 m?2 124.960
RAZEM 124.960
210/ KNR-W 2-02 |Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych o wyso- |mz2
d.2.[1612-01 koscido 10 m
1
124.960 m?2 124.960
RAZEM 124.960
211/NNRNKB (z.VIII) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.2.|202 1622a-
1/01
124.960 m?2 124.960
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RAZEM 124.960
212 Czas pracy rusztowan grupy
d.2.|kalk. wtasna |(poz.:205,206,207,208)
1
2.2 INSTALACJE ODGROMOWE
213|KNR 5-08 Demontaz istniejgcej instalacji odgromowej na dachu m
d.2./0604-03
2
587.20 m 587.200
RAZEM 587.200
214/ KNNR 9 Demontaz zwoddw pionowych naprezanych instalacji odgromowej m
d.2./0601-08
2
56.0 m 56.000
RAZEM 56.000
215/KNR 5-08 Demontaz przewoddéw odprowadzajacych instalacji odgromowej na budynkach.|m
d.2./0607-04
2
214.23 m 214.230
RAZEM 214.230
216/KNR 5-08 Montaz przewodéw odprowadzajgcych instalacji odgromowej na budynkach. |m
d.2./0607-04 Podtoze z betonu, wykonanie otworu recznie, pret o srednicy do 10 mm
2
670.0 m 670.000
RAZEM 670.000
217/KNR 5-08 Montaz zwoddéw poziomych nienaprezanych z preta o $rednicy do 10 mm,na |m
d.2./0604-03 dachu ptaskim pokrytym papa na betonie
2
930.0 m 930.000
RAZEM 930.000
218/KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowa- m
d.2./5080101100 |niem podtoza przy uzyciu sprzetu mechanicznego
2/000
340.0 m 340.000
RAZEM 340.000
219/KNR 5-08 Rury winidurowe o $rednicy do 47 mm uktadane n.t.na gotowych uchwytach m
d.2./0110-04
2
340.0 m 340.000
RAZEM 340.000
220|KNR 5-08 taczenie preta o Srednicy do 10 mm na dachu za pomoca ztaczy skrecanych, |szt
d.2./0618-01 uniwersalnych, krzyzowych i obejm na rury
2
1368.0 szt 1 .368.000
RAZEM 1 .368.000
221|KNR 5-08 Mechaniczne pograzanie uzioméw pretowych w gruncie kat. 11l m
d.2./0614-02
2
32.0 m 32.000
RAZEM 32.000
222|KNR 5-08 Montaz ztacz kontrolnych w instalacji uziemiajacej lub odgromowej. Potaczenie |szt
d.2./0619-06 drut-ptaskownik
2
32.0 szt 32.000
RAZEM 32.000
223|/KNNR 5 Ztacze kontrolne 4-otworowe szt.
d.2./0303-06
2
32.0 szt. 32.000
RAZEM 32.000
224/KNR 5-08 Montaz masztu z podstawg betonowg przyklejang do dachu, stalowy ocynko- |szt
d.2./0622-05 wany fi 16 h=2m, z certyfikatem na strefy wiatrowe I,11,11l
2|analogia
6.0 szt 6.000
RAZEM 6.000
225/KNR 5-08 Montaz masztu z podstawg betonowg przyklejang do dachu, stalowy ocynko- |szt
d.2./0622-05 wany fi 16 h=4 m, z certyfikatem na strefy wiatrowe |,11,1l|
2|analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
226 Skrzynka kontrolna do elewac;ji szt
d.2.|kalk. wtasna
2
32.0 szt 32.000
RAZEM 32.000
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227/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.2./1304-01
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
228/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.2.|1304-02 Krotnos¢ = 32
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
229|/KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na betonie mo- |kpl.
d.2./0502-10 cowane na kotkach kotwigcych (ilo$¢ mocowan 4)
2
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
230/KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw oswietleniowych zarowych |szt.
d.2./0504-03 zwyktych przykrecanych, koricowych
2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
231 Montaz lamp os$wietleniowych szt.
d.2.|kalk. wtasna
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
232 Montaz kamer monitoringu szt
d.2.|wycena indy-
2|widualna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
233 Montaz lamp os$wietleniowych szt.
d.2.|kalk. wtasna
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
234 Montaz lampa oswietleniowa szt
d.2.|wycena indy-
2|widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
235/KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw oswietleniowych zarowych |szt.
d.2./0504-03 zwyktych przykrecanych, koricowych
2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
236 Montaz kamer monitoringu szt
d.2.|wycena indy-
2|widualna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
237 Montaz uchytéw lampa oswietleniowa szt
d.2.|wycena indy-
2|widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
23 REMONT SCHODOW BALUSTRAD , PODJAZD SEGMENT A-D
238|KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych m
d.2./0804-01
3
27.0 m 27.000
RAZEM 27.000
239|/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte |m?2
d.2./1102-01 na ostro
3
19.83+20.80 m?2 40.630
RAZEM 40.630
240 NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej 0,7 mm o szer.w rozwinigciu ~ |m2
d.2./202 0541-02 |ponad 25 cm
3
6.25 m?2 6.250
RAZEM 6.250
241|ZKNR C-2  |Wykonanie izolacji przy uzyciu powtoki wodoszczelnej na powierzchni pozio- |m?2
d.2./0309-05 mej od gory przeciw zawilgoceniu
3
40.630 m?2 40.630
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RAZEM 40.630
242|/ZKNR C-1  |Wklejenie tasmy uszczelniajgcej na powierzchni poziomej od géry m
d.2.|0308-14
3|analogia
9.20 m 9.200
RAZEM 9.200

243|/KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 20 x 20 cm, uktadanych metoda zwykig - uzu- |m?2
d.2./{1118-01 petnienie

31.830 m2 31.830

RAZEM 31.830

244 /KNR 2-02 Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym, ocynk ogniowy, malowa- |m
d.2./1209-02 ne proszkowo

3
27.0 m 27.000
RAZEM 27.000
24 REMONT SCHODOW BALUSTRAD , PODJAZD SEGMENT E,F
245/KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych m
d.2.|0804-01
4
15.0 m 15.000
RAZEM 15.000

246/ KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte |m?2
d.2./1102-01 na ostro

19.82 m?2 19.820

RAZEM 19.820

247\NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej 0,7 mm o szer.w rozwinigciu ~ |m2
d.2./202 0541-02 |ponad 25 cm

4
4.85 m?2 4.850
RAZEM 4.850
248|ZKNR C-2  |Wykonanie izolacji przy uzyciu powtoki wodoszczelnej na powierzchni pozio- |m?2
d.2./0309-05 mej od gory przeciw zawilgoceniu
4
19.82 m?2 19.820
RAZEM 19.820
249|ZKNR C-1  |Wklejenie tasmy uszczelniajgcej na powierzchni poziomej od géry m
d.2.|0308-14
4/analogia
12.50 m 12.500
RAZEM 12.500
250 KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 20 x 20 cm, uktadanych metodg zwykig - uzu- |mz2
d.2./{1118-01 petnienie
4
19.82 m?2 19.820
RAZEM 19.820
251/KNR 2-02 Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym, ocynk ogniowy, malowa- |m
d.2./1209-02 ne proszkowo
4
15.0 m 15.000
RAZEM 15.000
25 REMONT POCHYLNI SEGMENT E
252|KNR 0-25 Czyszczenie konstrukcji petnosciennych do stopnia St 2 - stan wyjsciowy po- |m2
d.2./0104-01 wierzchni B
5
62.50 m?2 62.500
RAZEM 62.500
253|KNR 0-25 Odttuszczanie rozpuszczalnikami konstrukcji kratowych m2
d.2./0103-02
5
62.50 m?2 62.500
RAZEM 62.500
254|/KNR-W 4-01 |Miniowanie krat i balustrad z pretéw prostych m2
d.2.|1212-06
5
62.50 m?2 62.500
RAZEM 62.500
255|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych m2
d.2.|1212-05
5
62.50 m?2 62.500
RAZEM 62.500
2.6 REMONT WIATROLAPU SEGMENT A
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256 KNR 2-02 Ostony okien folia polietylenowa m2
d.2./0925-01
6
25.50 m?2 25.500
RAZEM 25.500
257/KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - gruntowanie pre- |m2
d.2.|2608-04 paratem wzmacniajagcym dwukrotnie
6
61.38-25.5 m?2 35.880
RAZEM 35.880
258/KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy |m
d.2./2609-08 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - ochrona naroznikéw wypuktych katowni-
6 kiem metalowym
36.0 m 36.000
RAZEM 36.000
259/KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy |m?2
d.2.|2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na Scia-
6 nach
35.88 m?2 35.880
RAZEM 35.880
260 KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - gruntowanie pre- |m2
d.2.|2608-04 paratem wzmacniajagcym dwukrotnie
6
35.88 m?2 35.880
RAZEM 35.880
261/ZKNR C-2  |Bezspoinowe systemy docieplen. Wykonanie reczne tynkéw ceinkowarstwo-  |m?2
d.2./0110-03 wych silikonowo-silikatowe na gotowym podtozu- na $cianach plaskich i po-
6|analogia wierzchniach poziomych. Tynk silikonowo-silikatowy granulacja 1,5mm
35.88 m2 35.880
RAZEM 35.880
262 KNR-W 4-01 |Jednokrotne malowanie farba olejng powierzchni metalowych petnych szpach- |m2
d.2./1212-01 lowanych jednokrotnie
6
15.81 m?2 15.810
RAZEM 15.810
263|KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2
d.2.|0535-02
6
37.80 m?2 37.800
RAZEM 37.800
264/ KNR 19-01 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na dachu betonowym - nastepna war- |mz2
d.2.|0530-04 stwa
6 Krotnos¢ = 2
37.80 m?2 37.800
RAZEM 37.800
265 /KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.2.|0504-02
6
37.80 m?2 37.800
RAZEM 37.800
266 NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m2
d.2.|202 0541-02 |cm
6
6.51 m?2 6.510
RAZEM 6.510
2.7 REMONT KOMINOW
267 |KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy wapiennej na $cianachfilarach,pilastracho  |m2
d.2./0701-04 pow.odbicia ponad 5 m2- odbicie tynkéw z kominéw
7
201.60 m?2 201.600
RAZEM 201.600
268/ KNR-W 2-02 |Rury wentylacyjne - z blachy stalowej ocynkowanej szt.
d.2.|0514-06
7
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
269 KNR 2-02 Tynki zewn.cementowe kat.lll wyk.recznie na oddziel.belkach stupach m2
d.2./0904-04 prostok.i $cianach cylindr.
7
201.60 m?2 201.600
RAZEM 201.600
270 KNR 0-17 Przyklejenie ptyt styropianowych EPS 70 gr. 5 cm 0,040 do $cian kominéw m2
d.2.|2609-01
7
201.60 m?2 201.600
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RAZEM 201.600
271/KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy |m2
d.2.|2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na Scia-
7|analogia nach- wykonanie siatki zbrojgcej na kominach
201.60 m?2 201.600
RAZEM 201.600
272/KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - gruntowanie pre- |m2
d.2.|2608-04 paratem wzmacniajgcym dwukrotnie - gruntowanie tynkéw na kominach
7
201.60 m?2 201.600
RAZEM 201.600
273|ZKNR C-2  |Bezspoinowe systemy docieplen. Wykonanie reczne tynkéw clenkowarstwo- |m?2
d.2./0114-03 wych silikonowo-silikatowych na gotowym podfozu- na $cianach plaskich i po-
719905 wierzchniach poziomych. Tynk silikonowo-silikatowych granulacja 1,5mm
201.60 m?2 201.600
RAZEM 201.600
2.8 ROZBIORKA NASWIELTLI
274/KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |ms3
d.2.|0212-01 cm
8
1.69 m3 1.690
RAZEM 1.690
275 Demontaz okratowan naswietli m2
d.2.|kalk. wtasna
8
7.60 m?2 7.600
RAZEM 7.600
2.9 ROBOTY MONTAZOWE
276 Zakup i montaz uchwytu do flag. szt.
d.2.|analiza indy-
9|widualna
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
277|/KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na betonie mo- |kpl.
d.2./0502-10 cowane na kotkach kotwigcych (ilo$¢ mocowan 4)
9
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
278 Montaz zadaszen nad wejsciami do budynku - Icopal Fastlock Markiza 120, |m
d.2.|kalk. witasna |wysieg 1,20 . Szerokos$é - po 0,5 m poza krawedz otworu.
9
10.0 m 10.000
RAZEM 10.000
279 Montaz tabliczek informacyjnych szt
d.2.|wycena indy-
9|widualna
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
280 Montaz anteny satelitarnej szt
d.2.|wycena indy-
9|widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
281 Montaz skrzynek sciennych m
d.2.|wycena indy-
9|widualna
2 m 2.000
RAZEM 2.000
282 Montaz budek legowych - przyja¢ zgodnie z opinig onitologiczna. kpl
d.2.|kalk. wtasna
9
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2.10 PRACE TERMOIZOALCYJNE PONIZEJ POZIOMU TERENU , OPASKA WOKOL BUDYNKU
283|KNR-W 4-01 |Zerwanie nawierzchni z ptyt chodnikowych m2
d.2./0101-03
10
103.62 m?2 103.620
RAZEM 103.620
284 KNR-W 4-01 |Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grub.do 30 cm m3
d.2.|0101-04
10
103.62 m3 103.620
RAZEM 103.620
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285|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do|m3
d.2./0310-03 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.1V)
10
34.50 m3 34.500
RAZEM 34.500
286|KNR 4-01 Odgrzybianie powierzchni $cian tatwo dostepnych o pow. ponad 5 m2 z cegly |m2
d.2.|0619-03 przy uzyciu szczotek stalowych
10
115.0 m?2 115.000
RAZEM 115.000
287|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z past |m?2
d.2./0603-03 emulsyjnych asfalt.rzadkich - pierwsza warstwa - wykonanie warstwy izolacji
10
115.0 m?2 115.000
RAZEM 115.000
288/KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - gruntowanie pre- |m2
d.2./2608-03 paratem wzmacniajgcym jednokrotnie
10
115.0 m?2 115.000
RAZEM 115.000
289/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy |m2
d.2./2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian -
10 styropian EPS 70 gr 11 cm 0,032
115.0 m?2 115.000
RAZEM 115.000
290 KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy |m2
d.2./2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na Scia-
10 nach
115.0 m?2 115.000
RAZEM 115.000
291|TZKNBK VIl |Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii kubetkowej m2
d.2.|-49
10/|analogia
115.0 m?2 115.000
RAZEM 115.000
292 KNR-W 4-01 |Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3 m |ms3
d.2./0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
10
34.50 m3 34.500
RAZEM 34.500
293|KNR-W 4-01 |Wyrownanie terenu z grubsza,ze scigciem wypuktosci do 30 cm w gruncie kat. |m2
d.2.|0101-07 [\
10
12.60 m?2 12.600
RAZEM 12.600
294 /KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.lll- |m
d.2.|0401-02 v
10
230.0 m 230.000
RAZEM 230.000
295|/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin za-  |m
d.2.|0407-01 prawg cem.
10
230.0 m 230.000
RAZEM 230.000
296 KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po |m?2
d.2./0105-03 zageszcz.
10
115.0 m?2 115.000
RAZEM 115.000
297 |KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm |m?2
d.2.|0105-04 grub.warstwy po zageszcz.
10 Krotnos¢ = 2
115.0 m?2 115.000
RAZEM 115.000
298|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cemento- |m?2
d.2.|0511-02 wo-piaskowej
10
115.0 m?2 115.000
RAZEM 115.000
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