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CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.   INFORMACJE WSTĘPNE. 

1.1.  Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej. 

Specyfikacja Techniczna odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru 

robót budowlanych wykonywanych w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą 

„Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego termomodernizacji budynku Zespołu 

Szkół  nr 8 Os. Korfantego w Żorach", 

Zakres Specyfikacji Technicznej obejmuje roboty zawarte w przedmiarze ro bót przewidywanych do 

wykonania wyżej wymienionego zadania i jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 

dnia 2.09.2004 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego. 

1.2.  Podstawa opracowania. 

Niniejszą specyfikację opracowano w oparciu o: 

- umowę i założenia programowe zawarte pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą dokumentacji 

projektowej i kosztorysowej inwestycji, 

- projekty wykonawcze obejmujące wszystkie niezbędne branże opracowane przez: 

MIASTOPROJEKT ZABRZE ANETA GROSZEK 

- ogólną charakterystykę obiektu 

- inwentaryzację budowlaną obiektu 

- przedmiar robót, zawierający zestawienie robót przewidywanych do wykonania w kolejności 

technologicznej ich realizacji 

- katalog pt. Wspólny Słownik Zamówień 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego /Dz.U.Nr.202 z dn. 16.09.2004r. Poz.2072/ 

- Rozporządzenie /WE/Nr2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5.11.2002r w sprawie 

Wspólnego Słownika Zamówień CPV /Dz. u.WE L 340 z dnia 16.12.2002 z późn. zm./ 

- Ustawa z dnia 2901.2004r- Prawo zamówień publicznych /Dz.U.Nr.19 poz.177 z późn. zm. ogł.w 

Dz.U.z 2004r. Nr.96 ,poz. 959 , Nr 116, poz 1207 i Nr 145 , poz 1537/. 

2.  INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE. 

2.1. Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego. 

Gmina Żory Al. Wojska Polskiego 25  44-240 Żory 

jako Zamawiający dla projektowanego zamówienia nadał następującą nazwę: „Opracowanie 

projektu budowlano-wykonawczego termomodernizacji budynku Zespołu Szkół  nr 8 Os. 

Korfantego w Żorach", 
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2.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych. 

W zakres projektowanej inwestycji wchodzą:  

a) roboty rozbiórkowe: 

−rozebranie instalacji odgromowej, rynien, rur spustowych, obróbek blacharskich, obróbek dylatacji - 

wymiana na ocynkowane powlekane poliestrem 

−demontaż stolarki drewnianej okiennej i drzwiowej, 

-  rozebranie studzienek doświetlających i murków przy okienkach piwnicznych , 

−skucie tynków na kominach , 

−rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej przy budynku,                       

−b). Roboty budowlane obejmujące: 

−wykonanie zamurowań i podmurówek z pustaka gazobeton 

−wykonanie ocieplenia ścian metodą lekką, mokrą, 

−renowacja ściany docieplonej 

−wykonanie docieplenia dachów z ułożeniem pokrycia z papy termozgrzewalnej,, 

−montaż stolarki okiennej, 

−montaż ślusarki aluminiowej, 

−wykonanie nawierzchni z kostki brukowej wraz z podbudową, 

−remont schodów i tarasów, 

c)  roboty wentylacyjne: 

- montaż nawiewników okiennych 

d) roboty instalacyjne c.o.: 

- montaż zaworów i  głowic termostatycznych na grzejnikach 

-  montaż zaworów grzejnikowych 

.3. Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 

Prace towarzyszące obejmują: 

-  wykonanie dokumentacji powykonawczej budowlano - instalacyjnej, stanu po 

realizacyjnego -należy do obowiązków Wykonawcy  

 

Roboty tymczasowe obejmują: 

-ogrodzenie placu budowy i terenu zaplecza - należy do obowiązku  Wykonawcy 

- zorganizowanie zaplecza biurowo - socjalnego na okres budowy -należy do obowiązków 

Wykonawcy . 

- uzyskanie warunków dostępu do wody i energii elektrycznej - należy do obowiązków 

Wykonawcy. 
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2.4. Informacje o terenie budowy. 

2.4.1. Lokalizacja. 

Remontowany obiekt usytuowany jest w Żorach os. Korfantego. 

2.4.2. Dane ogólne: 

Budynek użyteczności publicznej, szkolny, trzykondygnacyjny z częściowym podpiwniczeniem, 

poddaszem użytkowym, dachem płaskim, krytym papą. 

Ilość  kondygnacji nadziemnych     3  

Powierzchnia zabudowy              3772m2 

Kubatura      2357,90 m3 

Budynek wyposażony jest w instalacje: 

−elektryczną, 

−wodno - kanalizacyjną, 

−gazową, 

−centralnego ogrzewania, 

−wentylacji grawitacyjnej. 

2.4.3. Organizacja robót budowlanych i inżynieryjnych. 

Wykonawca robót przed realizacją winien opracować: 

−projekt zagospodarowania zaplecza dla Wykonawcy, 

−projekt organizacji robót budowlanych wraz z planem BIOZ . Opracowane w/w projekty winny 

uzyskać akceptację Inwestora. 
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3.   OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

(wymagania wspólne dotyczące robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia) 

B.00.00.00 WYMAGANIA WSPÓLNE ROBOTY BUDOWLANE  (CPV 45200000-9) 

1.   WSTĘP. 

1.1. Przedmiot ogólnej specyfikacji technicznej. 

Przedmiotem ogólnej ST są wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru robót remontowo-

budowlanych termomodernizacji Zespołu Szkół nr 8  w Żorach. 

1.2. Podstawa opracowania 

Ogólną specyfikację techniczną opracowano na podstawie umowy zawartej z Inwestorem. 

1.3. Określenia podstawowe. 

Zgodne i zawarte w: 

−obowiązujących zharmonizowanych  polskich normach PN przenoszących normy europejskie EN, 

−przepisach prawa budowlanego, 

−atestach, 

−świadectwach dopuszczenia, 

−aprobatach technicznych, 

−wytycznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, 

−literaturze technicznej. 

Zgodnie z Art.30 ust.3 Prawo Zamówień Publicznych w przypadku braku Polskich Norm 

przenoszących normy europejskie, norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego przenoszących normy europejskie oraz norm, europejskich ocen technicznych, 

specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w Art. 30 ust. 1 pkt. 2 

Prawo zamówień Publicznych uwzględnia się w kolejności: 

1) Polskie Normy; 

2) polskie aprobaty techniczne; 

3) polskie specyfikacje techniczne dotyczące projektowania, wyliczeń i realizacji robót budowlanych 

oraz wykorzystania dostaw; 

4) krajowe deklaracje zgodności oraz krajowe deklaracje właściwości użytkowych wyrobu 

budowlanego lub krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 

r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 883, z 2015 r. poz. 1165 oraz z 2016 r. poz. 542). 

1.4.  Wspólne wymagania dotyczące robót. 

1.4.1. Przekazanie placu budowy i dokumentacji. 

1. Inwestor przekazuje Wykonawcy plac budowy w całości lub w takich fragmentach, które są 

niezbędne do realizacji zadania zgodnie z przyjętym programem realizacji. Inwestor przekazuje 

Wykonawcy w dwóch egzemplarzach:  
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- dokumentację projektową, 

- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót. 

1.4.2. Obowiązki Wykonawcy. 

1. Wykonawca jest zobowiązany do precyzyjnego wyznaczenia elementów konstrukcyjnych i 

budowlanych w planie i w przekroju na wszystkich etapach robót, oraz do ochrony przyjętych 

punktów i poziomów odniesienia. 

2. Wykonawca opracowuje i przedkłada do akceptacji Inwestorowi kompleksowy program realizacji 

robót. 

3. Wykonawca otrzymuje od inspektora nadzoru inwestorskiego dokumentację projektową, 

specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty, które stanowią część umowy. Przyjmuje się, że 

wymagania wyszczególnione w jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy tak jakby zawarte 

były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach dokumentów obowiązuje 

następująca kolejność ważności: 

1.Specyfikacja Techniczna 

2.Szczególne uzgodnienia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - Projektant - 

Wykonawca robót 

3. Dokumentacja Projektowa. 

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Dane 

określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej można uważać za wartość 

docelową, od których dopuszczalne są odchylenia zgodnie z parametrami tolerancji wykonawczej. 

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność jakości. W 

przypadku, gdy materiały i wykonane elementy budynku nie będą zgodne z dokumentacją 

projektową lub specyfikacją techniczną i wpłynie na zakładaną jakość elementu budowli, to takie 

elementy będą rozebrane na koszt wykonawcy, materiały zostaną niezwłocznie zastąpione innymi. 

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie placu budowy w 

zadowalającym stanie i porządku od momentu przyjęcia do czasu odbioru końcowego. W 

miarę postępu robót plac budowy i jego otoczenie powinno być uprzątane z nadmiaru 

materiałów, konstrukcji, zbędnego sprzętu i zanieczyszczeń. 

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo robót. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca: 

- umieszcza tablice zawierające podstawowe informacje o budowie. Treść informacji i lokalizacje 

tablic Wykonawca ustala według zarządzenia (1). 

−przedstawia Inwestorowi uzgodniony projekt organizacji i zabezpieczenia robót w okresie trwania 

budowy. 

−instaluje tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak : ogrodzenia, 

zapory, znaki, sygnały oraz zapewnia ich obsługę i dozorców. 
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6. Wykonawca przestrzegać będzie zasad ochrony środowiska na placu budowy i poza jego 

obrębem. W szczególności Wykonawca powinien podjąć odpowiednie środki zabezpieczające przed: 

−zanieczyszczeniem ścieków wodnych i gleby pyłami, paliwem, olejami, materiałami bitumicznymi, 

chemikaliami i innymi szkodliwymi substancjami, 

−zanieczyszczeniem powietrza, gazami i pyłami, 

−przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, 

−możliwością powstania pożaru 

7. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca ma obowiązek podjąć niezbędne kroki w celu 

zabezpieczenia instalacji i urządzeń podziemnych i nadziemnych przed ich uszkodzeniem. 

8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za opiekę nad wykonanymi robotami, 

przygotowanymi do budowy materiałami oraz zgromadzonym na placu budowy sprzętem w okresie 

od przyjęcia placu budowy do odbioru końcowego robót. 

9. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej, a 

w tym: 

−utrzymywania sprawnego urządzeń gaśniczych, 

−właściwego magazynowania materiałów łatwopalnych itp. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem spowodowanym jako 

rezultat niewłaściwie prowadzonych robót budowlanych albo przez pracowników wykonawcy. 

10.Wykonawca zobowiązany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 

publicznej lub prywatnej. 

11. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub mające wartość archeologiczną 

Wykonawca ma obowiązek powiadomić Inwestora i władze konserwatorskie i przerwać roboty do 

czasu dalszych decyzji. 

12.Podczas realizacji zadania budowlanego Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Powinien zapewnić zatrudnionemu na budowie 

personelowi odpowiednie urządzenia socjalne i sanitarne i nie dopuszczać do pracy w warunkach 

niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia. 

2.   MATERIAŁY. 

2.1 Wszystkie użyte do wykonania robót materiały powinny posiadać krajową deklarację zgodności z 

Polską Normą Wyrobu lub aprobatę techniczną. Producent wyrobów składa taka deklarację na swoją 

odpowiedzialność. Wykonawca jest zobowiązany do składowania i przechowywania materiałów w 

sposób zapewniający ich właściwą jakość i przydatność do robót. Materiały powinny być składowane 

oddzielnie - wg asortymentu, z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa i z możliwością pobrania 

reprezentatywnych próbek. Szczególne zasady obowiązują dla składowania i przechowywania 

cementu, bitumów, materiałów chemicznych i paliw. Materiały, których jakość nie została 

zaakceptowana lub do których zachodzi wątpliwość pod względem jakości, powinny być składowane 

oddzielnie. Dostawy tych materiałów należy przerwać. Wykonawca robót przedstawi zamawiającemu 

na co najmniej trzy tygodnie przed planowanym rozpoczęciem robót informacje o zastosowanych 
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materiałach, certyfikaty i aprobaty techniczne, świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 

zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność 

za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów budowlanych. Wszelkie materiały i 

urządzenia zastosowane w dokumentacji projektowej można zastąpić równoważnymi, stosując te 

same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, świadectwami 

dopuszczenia, atestami w zależności od wymagań wynikających z odpowiednich przepisów. 

Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o wyborze materiału. 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, 

bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeśli Inspektor nadzoru zezwoli 

Wykonawcy na użycie tych materiałów do robót innych niż te, dla których zostały zakupione, to koszt 

tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora . Każdy rodzaj robót, w którym 

znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, 

licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.3. Stosowanie materiałów równoważnych 

Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z technologią wskazaną przez projektanta w 

dokumentacji projektowej lub technologią równoważną. W przypadku wystąpienia możliwości 

zastosowania równoważnego rodzaju materiału w wykonywanych robotach, spełniającego warunki 

techniczne i jakościowe występujące w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej, 

Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 7 dni przed użyciem 

materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane przez Inspektora. Wybrany i 

zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inspektora nadzoru. 

3.    SPRZĘT I MASZYNY 

Dobór sprzętu i maszyn do wykonania robót przewidzianych w kontrakcie powinien gwarantować 

jakość robót określoną w PN, warunkach technicznych i ST. Dobór sprzętu Wykonawca przedstawia 

do akceptacji Inwestora. 

4. TRANSPORT. 

Dobór środków transportu Wykonawca przedstawia do akceptacji Inwestora. 

1. Szczególna uwagę należy zwrócić na dobór środków transportu do przewozu środków 

chemicznych, paliw, cementu luzem, styropianu. 

2. Środki transportu powinny posiadać wyposażenie specjalne w zależności od rodzaju 

przewożonego ładunku. 

3. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
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4.1.  Ograniczenia obciążenia osi pojazdów. 

Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów 

podczas transportu materiałów po drogach publicznych poza granicami placu budowy, a także w 

jego granicach. 

5.   WYKONANIE ROBÓT. 

Wszystkie roboty objęte kontraktem powinny być zgodne z obowiązującymi PN, dokumentacją 

projektową, wymaganiami technicznymi i ST dla poszczególnych rodzajów robót wyszczególnionych 

w projektach wykonawczych i przedmiarach robót. Wykonawca ponosi pełna odpowiedzialność za 

jakość wykonania wszystkich elementów i rodzajów robót wchodzących w skład zadania 

budowlanego. 

Wykonanie każdego rodzaju robót powinno być odnotowane w dzienniku budowy, ewentualnie w 

protokole odbioru, w dokumentach badań i pomiarów. 

5.1.  Dokumenty budowy. 

W   okresie   realizacji   kontraktu   Wykonawca   zobowiązany   jest   do   prowadzenia, 

przechowywania i zabezpieczenia następujących dokumentów budowy : 

-  dziennika budowy, księgi obmiarów, 

- dokumentów badan i oznaczeń laboratoryjnych, 

- certyfikatów i aprobat technicznych wbudowanych elementów budowlanych, - 

dokumentów pomiarów cech geometrycznych, protokołów odbioru robót. 

Pomiary i wyniki badan muszą być prowadzone na odpowiednich formularzach i podpisane przez 

Wykonawcę i Inwestora. 

5.1.1. Dziennik budowy 

Jest to zeszyt opatrzony pieczęcią Inwestora z ponumerowanymi stronami, służący do notowania 

wydarzeń zaistniałych na budowie w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania 

dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy 

Inwestorem, Wykonawcą i Projektantem. 

Zapisy w dzienniku budowy powinny być dokonywane na bieżąco i chronolog icznie w odniesieniu 

do występujących na budowie przypadków wymagających odnotowania. Każdy zapis w dzienniku 

budowy powinien być zaopatrzony w datę i podpis osoby dokonującej zapisu z podaniem imienia i 

nazwiska, stanowiska służbowego oraz nazwy instytucji, którą reprezentuje. 

Prawo do dokonywania zapisów w dzienniku budowy przysługuje również: przedstawicielom 

państwowego nadzoru budowlanego, osobom wchodzącym w skład personelu Wykonawcy, ale tylko 

w zakresie bezpieczeństwa wykonywania robót budowlanych. 

Prowadzenie dziennika budowy należy do obowiązków kierownika budowy. 
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5.1.2. Księga obmiaru 

Jest dokumentem budowy, w którym dokonuje się okresowych wyliczeń i zestawień wykonanych 

robót w układzie asortymentowym zgodnie z przedmiarem robót. Pisemne potwierdzenie obmiarów 

przez Inwestora stanowi podstawę do obliczeń. Księgę obmiaru prowadzi kierownik budowy. 

6. KONTROLA I BADANIE WYROBÓW I ROBÓT. 

6.1. Ogólne wymagania dotyczące jakości robót. 

Za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót oraz ich zgodność z wymaganiami 

odpowiedzialny jest Wykonawca robót. 

Do obowiązku Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inwestora projektu 

organizacji robót, w którym przedstawia się zamierzony sposób wykonania robót, możliwości 

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z projektem. 

Projekt organizacji robót powinien zawierać : 

- opis organizacji wykonania robót w tym : terminy, sposób prowadzenia robót, 

-  organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, zasady BIOZ, 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z podaniem ich parametrów technicznych oraz 

opisem wyposażenia w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- wykaz środków transportu (rodzaje i ilość), 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót, 

- wykaz zespołów roboczych, opis ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego,  

- opis sposobu i procedury kontroli wewnętrznej  podczas dostaw materiałów, sprawdzania i 

cechowania sprzętu oraz podczas prowadzenia robót 

- opis postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.  

Do obowiązków Wykonawcy w zakresie jakości materiałów między innymi należy :    

- wyegzekwowanie od producenta (dostawcy) materiałów odpowiedniej jakości, 

- przestrzeganie takich warunków transportu i przechowywania materiałów, które zagwarantują 

zachowanie ich jakości i przydatności do planowanych robót, 

- określenie i uzgodnienie takich warunków dostaw (wielkości i częstotliwości), aby mogła być 

zapewniona rytmiczność robót, 

- prowadzenie systematycznej kontroli jakości otrzymywanych materiałów,  

- zgromadzenie na składowiskach przed rozpoczęciem robót takiej ilości materiałów, która pozwoli 

zrealizować je w sposób płynny.  

Wszystkie wykonane roboty i użyte materiały powinny być zgodne z projektem, Polskimi Normami 

(aprobatami technicznymi), warunkami technicznymi i specyfikacją techniczną. 

6.2. Koszty badań kontrolnych. 

Jeżeli wyniki dostarczonych przez Wykonawcę badań zostaną uznane prze Inwestora za 

niewiarygodne, to może on zażądać powtórzenia badań. 
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Jeżeli wyniki się potwierdzą i spełnią wymagania PN, to koszty tych badań ponosi Inwestor. W 

przeciwnym razie koszty ponosi Wykonawca. 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

Przedmiar robót wykonano wg zasad podanych w odpowiednich Katalogach Nakładów Rzeczowych. 

Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu rzeczywistej ilości wykonanych robót i 

wbudowanych materiałów. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca, a wyniki zamieszcza w księdze obmiarów. 

Obmiar robót obejmuje roboty ujęte w kontrakcie oraz dodatkowe i nieprzewidziane. Roboty 

podane są w jednostkach wg przedmiaru robót. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione szkicami w 

księdze obmiarów lub dołączonego do niej w formie załącznika. 

8.   SPOSÓB ODBIORU ROBÓT. 

Odbiór robót jest to ocena robót wykonanych przez Wykonawcę przeprowadzona przez Inwestora. 

8.1. Podział odbiorów. 

8.1.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Jest to ocena ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór ten będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek 

bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje inspektor. Gotowość danej części robót 

do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem 

inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od daty 

zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy powiadomieniu inspektora. 

Jakość i ilości robót ulegających zakryciu ocenia inspektor na podstawie dokumentów zawierających 

komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 

Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.1.2. Odbiór częściowy. 

Jest to ocena ilości i jakości wykonanych robót, stanowiących zakończony odrębny element 

konstrukcyjny, budowlany itp. wymieniony w kontrakcie. 

8.1.3. Odbiór końcowy. 

Jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót, wchodzących z zakres zadania 

budowlanego, wraz z dokonaniem końcowego rozliczenia finansowego. 
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8.1.4. Odbiór ostateczny (pogwarancyjny). 

Jest to ocena zachowania wymaganej jakości elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz prac 

związanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie. 

8.2. Dokumenty do odbioru robót. 

Wykonawca przygotowuje do odbiorów częściowych i odbioru końcowego następujące dokumenty : 

- dokumentację projektową i ST, 

- receptury i ustalenia technologiczne, dziennik budowy, księgi obmiaru, 

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 

- certyfikaty, aprobaty techn. wbudowanych elementów konstrukcyjnych i budowlanych - dokumenty 

odbiorowe, dopuszczeniowe i eksploatacyjne zainstalowanych urządzeń,  

- opinie technologiczne sporządzone na podstawie wyników badan i pomiarów załączonych do 

dokumentów odbioru,  

- dokumentację powykonawczą,  

- operat kalkulacyjny. 

8.3.  Badania i pomiary w odbiorach robót. 

Podstawą do oceny jakości i zgodności odbieranych robót z dokumentacją projektową są badania i 

pomiary wykonywane zarówno w czasie realizacji jak i po zakończeniu robót oraz oględziny podczas 

dokonywania odbioru. 

Podstawą do odbioru są oględziny oraz badania techniczne i ewentualne pomiary dokonywane 

przez laboratorium, zaakceptowane przez Inwestora oraz dokonywane przez komisję odbioru. 

Zgłoszenia do odbioru Wykonawca dokonuje zapisem do dziennika budowy i przekazuje 

Inwestorowi kompletny operat kalkulacyjny (końcową kalkulację kosztów). 

Odbioru  końcowego  dokonuje  komisja powołana przez  Inwestora.  Jakość  i  ilość 

zakończonych robót komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz badań i 

pomiarów wymienionych w p. 8.3. i na ocenie wizualnej. 

Komisja sprawdza zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 

Jeżeli komisja stwierdza, że jakość wykonanych robót nieznacznie odbiega od wymaganej w 

dokumentacji projektowej i ST z uwzględnieniem tolerancji, lecz nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacji obiektu, to dokonuje potrąceń jak na wady trwałe. 

Jeżeli komisja stwierdzi, że jakość robót znacznie odbiega od wymaganej dokumentacji 

projektowej i ST:. to wyłącza te roboty z odbioru. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

9.1.  Ustalenia ogólne. 

Podstawą płatności będą warunki zawarte w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE - PODANE W ST  ASORTYMENTOWYCH. 

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r Nr 106 poz. 1126;zm.:Nr 109, 

poz. 1157; Nr120,poz.1268; z 2001r Nr5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, nr 115, poz. 

1229, Nr 129, poz. 1439, nr 154, poz. 1800; z 2002r Nr 74, poz. 676; z 2003r Nr 80, poz. 718)) 

[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108 z 2002r poz. 953)  

[3] Ustawa z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. nr 30, poz. 163) z 

późn. zmianami) 

[4] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62 z 2001r poz. 627) 

wraz z przepisami wykonawczymi 

[5] Ustawa z dnia 18 lipca 2001 - Prawo wodne (Dz. U nr 115 z 2001r, poz. 1229) wraz z przepisami 

wykonawczymi 

[6] Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1994 r w sprawie 

rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora 

nadzoru inwestorskiego. 

[7] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów 

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

[8] Poradnik majstra budowlanego. Wyd. Arkady W-wa 2003 – 2004 

[9]. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz. U. Z 2004r Nr 92 poz.881) 

[10]. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r o systemie oceny zgodności (teks jednolity Dz. U. Z 2004r. Nr 

204, poz. 2087 z późn. zmianami) 

[11]. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno – użytkowego ( Dz. U. Z 2004r Nr 202, poz. 2072 zmiana Dz. U. z 2005r 

Nr 75 poz 664 

[12] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Z 2003r. Nr 

120 poz 1123. 

[13] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (dz. U. Z 2002 r Nr 75 poz. 690 z 

późn. Zmianami). 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

B.01.00.00 ROZBIÓRKI ELEMENTÓW BUDOWLANYCH (CPV 45111100-1)  

1.   WSTĘP 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i umożliwiające i mające na celu wykonanie Przedmiotem 

niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

rozbiórkowych. 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument realizacji robót wymienionych w 

pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 

Roboty,   których   dotyczy   specyfikacja   obejmują   wszystkie   czynności   rozbiórek 

występujących w obiekcie. W zakres tych robót wchodzą:  

B.01.00.00. - Rozbiórki: 

B.01.01.00. - Rozbiórki obiektów kubaturowych: 

−rozebranie rynien i rur spustowych, 

−wykucie gniazd, bruzd, i otworów w ścianach z cegły, 

−demontaż stolarki okiennej i drzwiowej                                                                  

B.01.02.00. - Rozbiórki obiektów powierzchniowych: 

−rozebranie obróbek blacharskich i osłon dylatacyjnych, 

−skucie tynków, 

−rozbiórka nawierzchni  z kostki brukowej,                                                            

B.01.03.00. - Wywóz elementów z rozbiórek na wysypisko. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 

wytycznymi. 

1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

 

2. MATERIAŁY 

Dla robót wg B.01.00.00 materiały nie występują. 

 

3. SPRZĘT 

Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt. 
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4. TRANSPORT 

Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed 

spadaniem i przesuwaniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: teren ogrodzić i oznakować zgodnie 

wymogami BHP, zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalacje teletechniczną i 

wodnokanalizacyjną oraz wszelkie istniejące uzbrojenie. 

5.2. Roboty rozbiórkowe 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 

47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

5.2.1. Wymagania szczegółowe 

Pokrycie dachowe i elementy obróbek blacharskich rozbierać ręcznie. 

Materiał poza obręb budynku znosić lub spuszczać rynnami w sposób zabezpieczający przed 

uszkodzeniem. 

Posadzki, tynki rozebrać ręcznie lub mechanicznie. Materiał odnieść poza obręb budynku lub 

bezpośrednio na teren wysypiska. 

Elementy stolarki, zakwalifikowane przez właściciela obiektu do odzysku, wykuć z otworów, 

oczyścić, i składować. 

Ewentualne dodatkowe materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje 

Inżynier. 

Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inżyniera. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. do 5.2. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostkami obmiarowymi są: 

−rozbiórki obiektów kubaturowych - [1 szt.,m3] 

−dla pokrycia, posadzek, tynków [m 2 ]  

−dla wyburzeń ścian [m3]. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty objęte B.01.00.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.  Ustalenia ogólne. 

Podstawa płatności będą warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiającym a Wykonawcą 

 B.02.00.00 KONSTRUKCJE MUROWE (CPV 45262500-6)     

1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

konstrukcji murowych z cegły ceramicznej klinkierowej, pełnej oraz pustaków gazobetonowych. 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i 

realizacji robót. 

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczna. 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie konstrukcji murowych z cegły tzn.:  

B.02.01.00. przymurowania z cegły pełnej  

B.02.02.00. Przymurowania z pustaków 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność ze ST i 

poleceniami inspektora. 

2.   MATERIAŁY 

Proponowane materiały i technologie wykonawcze podano w dokumentacji projektowej. Dopuszcza 

się stosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że spełniają wymagania aktualnie 

obowiązujących norm (PN, BN) lub posiadają aprobaty techniczne w przypadku braku odpowiednich 

norm. Każda zamiana materiałów wymaga pisemnej zgody inspektora. 

2.1.  Wyroby ceramiczne. 

2.1.1. Cegły budowlane pełne klasy 15. 

Wytrzymałość na ściskanie 15MPa 

Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do -15°C i odmrażania - brak uszkodzeń 

po badaniu Przy odbiorze cegły na budowie należy skontrolować: zgodność klasy z wymaganiami 

projektowymi, wymiary, kształt, odporność na uderzenia, pęknięcia. 

Wstępnie klasę cegieł można ustalić, sprawdzając tzw. liczbę cegieł połówkowych. Liczba cegieł 

pękniętych całkowicie lub z pęknięciem ponad 6cm na całej grubości cegły nie może przekraczać 

15% dla klasy 5 oraz 10% dla pozostałych klas. 

Odporność cegły na uderzenia cegła wykazuje jeżeli puszczona z wys. 1,5m na inne cegły nie 

rozpada się. Liczba cegieł rozbitych przy tym badaniu nie może przekraczać: 
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na 15 sprawdzonych cegieł - 2 szt., 

na 25 sprawdzonych cegieł - 3 szt., 

na 40 sprawdzonych cegieł - 5 szt. 

Nasiąkliwość cegieł nie powinna przekraczać: 

22% dla klasy 20 i 15,  

24% dla klasy 10. 

Dla ścian zewnętrznych należy stosować cegłę o nasiąkliwości niższej od 16%. Cegła przeznaczona 

do murów tynkowanych powinna być zbadana na zawartość soli rozpuszczalnych. Po badaniu na 

cegłach nie powinny występować wykwity i naloty. 

2.1.3 Pustak ceramiczny 

Wymiary      300x248x249 mm 

Masa       ok. 15 kg/szt. 16 szt./m2 

Zużycie      1 puszka zaprawy na około 5 m2 

Zużycie zaprawy Klasa wytrzymałości  10/15 

Współczynnik przenikania ciepła    U=0,60* W/m2K 

 2.2.  Zaprawy. 

Do wykonywania murów powinny być stosowane zaprawy zgodne ze sztuką budowlaną.   

Zaprawy do robót murowych wykonywać na bazie piasku rzecznego oraz cementu portlandzkiego 

marki 25 do 35 z dodatkami. Sposoby kontroli, badań i składowania cementu określono w 

szczegółowej ST dla betonu. Magazynowanie wapna - tak jak cementu. 

Do zapraw cementowo-wapiennych stosuje się dodatek wapna: sucho gaszonego lub w postaci 

ciasta wapiennego. 

Zaprawy przygotowuje się mieszając cement i piasek na sucho i dodaje się wody do uzyskania 

właściwej konsystencji. 

W przypadku zapraw na bazie ciasta wapiennego wpierw rozprowadza się w wodzie ciasto 

wapienne - w odrębnym pojemniku, następnie tak przygotowana masę płynną dodaje do mieszanych 

składników suchych. 

3. SPRZĘT. 

Pion murarski, łata murarska, poziomica uniwersalna, łata kierująca warstwomierz narożny, sznur 

murarski, przecinak murarski, skrzynia do zaprawy, kielnia murarska, czerpak blaszany, rusztowania 

warszawskie. 

Dla przygotowania zapraw należy przewidzieć betoniarki. Roboty można wykonywać przy użyciu 

sprzętu zaakceptowanego przez inspektora. Dopuszcza się sporadyczne przygotowanie niewielkich 

ilości zapraw przez wymieszanie ręczne. 
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4. TRANSPORT. 

Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 

inspektora, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Materiały sypkie należy 

transportować samochodami samowyładowczymi. Pozostałe materiały samochodami skrzyniowymi i 

dostawczymi. Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć 

przed spadaniem lub przesuwaniem. 

5.   WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Wstęp. 

Ogólne warunki wykonania robót podano w STWO. 

5.2. Mury z cegły lub pustaka. 

Mury należy wykonywać warstwami przy zachowaniu wiązania cegieł zgodnie z technologią robót 

murarskich, min.: 

- układ muru powinien odpowiadać zasadom prawidłowego wiązania przyjętym dla 

muru z cegły, 

- spoiny w dwóch następujących po sobie warstwach poziomych muru powinny się mijać co najmniej 

o 6cm, 

- grubość spoin poziomych powinna wynosić 12mm ( maksymalnie 17mm), a spoin pionowych 10 

mm (od 5 do 15mm), 

- spoiny powinny być wypełnione "na pełno", a w murach przeznaczonych do tynkowania dopuszcza 

się braki wypełnienia na głębokość 5-10 mm, 

- mury powinny być wznoszone równomiernie na całej ich długości, różnice w wysokości nie powinny 

przekraczać 4m dla murów z cegły, 

- elementy powinny być czyste, a ich powierzchnie powinny być przed ułożeniem zwilżone woda; nie 

dopuszcza się wbudowywania elementów uszkodzonych w stopniu przekraczającym wielkości 

podane w  normie 

- wnęki i bruzdy instalacyjne wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów, 

- roboty prowadzić w temperaturze powyżej 0°C. 

6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Zasady ogólne. 

Kontrola, sprawdzenie i odbiór robót winny być wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz 

instrukcjami użycia producenta wybranych materiałów oraz zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi 

w STWO. 

6.1.1. Zgodność z dokumentacją. 

Roboty murowe z cegieł powinny być wykonane zgodnie z ustaleniami z Inwestorem, 

uwzględniającą wymagania norm. Odstępstwa od ustaleń powinny być uzgodnione z nadzorem 

technicznym. 
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6.2. Badania. 

6.2.1. Program badań. 

Podstawę do odbioru technicznego robót murowych z cegły stanowią następujące badania: 

• badanie materiałów, 

• badanie prawidłowości wykonania konstrukcji murowych. 

6.2.2. Warunki przystąpienia do badań. 

Badania należy przeprowadzać zarówno w trakcie odbioru częściowego (międzyoperacyjnego) 

poszczególnych fragmentów robót murowych, jak i w czasie odbioru całości tych robót. 

Dokumenty warunkujące przystąpienie do badań technicznych przy odbiorze powinny odpowiadać 

wymaganiom podanym w normie. Do badania robót zakończonych wykonawca jest zobowiązany 

przedstawić: 

- protokoły badań kontrolnych lub zaświadczeń (atestów) jakości materiałów, 

- protokoły odbiorów częściowych (międzyoperacyjnych), 

- zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonania robót. 

6.2.3. Opis badań. 

Badanie materiałów należy przeprowadzać pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i 

innych dokumentów stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji 

technicznej oraz z powołanymi normami. Materiały nie mające dokumentów stwierdzających ich 

jakość, a budzące pod tym względem wątpliwości, powinny być poddane badaniom przed ich 

wbudowaniem. 

6.2.4. Badanie prawidłowości wykonania konstrukcji murowych. 

Sprawdzenie zgodności obrysu i głównych wymiarów, grubości murów przez oględziny zewnętrzne i 

pomiar. 

Pomiaru długości i wysokości murów należy dokonywać taśmą stalowa z podziałką centymetrowa, 

zaś grubości murów i wymiarów otworów - przymiarem z podziałka milimetrowa. Jako wynik należy 

przyjmować wartość średnią pomiarów z trzech miejsc. Sprawdzenie prawidłowości wiązania murów, 

połączeń i osadzenia ościeżnic należy przeprowadzać w trakcie wykonywania robót przez oględziny 

zewnętrzne i pomiar na zgodność z wymaganiami podanymi w normie. Sprawdzenie grubości spoin i 

ich wypełnienia należy przeprowadzać w trakcie wznoszenia murów i po ich ukończeniu. W 

przypadkach gdy oględziny nasuwają wątpliwości, czy grubość spoin nie została przekroczona, 

należy wykonać pomiar dowolnie wybranego odcinka muru przymiarem z podziałka milimetrowa i 

określić grubości spoin poziomych i pionowych. 

Sprawdzenie równości powierzchni i prostoliniowości krawędzi należy przeprowadzać przez 

przykładanie do powierzchni muru i do krawędzi łaty kontroli długości 2m oraz przez pomiar 

wielkości prześwitu miedzy łata a powierzchnia lub krawędzią muru z dokładnością do l mm. Dla 
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murów z cegły dopuszcza się odchylenie na długości 1 m - 3 mm. Zwichrowanie na całej długości 

ściany z cegieł nie może przekroczyć 10mm. 

Sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi należy przeprowadzać pionem murarskim i 

przymiarem z podziałka milimetrowa. Odchylenie nie powinno przekraczać na długości 1 m 3mm dla 

murów z cegły, a na wysokości kondygnacji 6mm. 

Sprawdzenie poziomowości warstw należy przeprowadzać poziomnica i łata kontrolna lub 

poziomnica wężowa. Dopuszcza się odchyłki na dł. 1 m -l mm dla cegieł. Sprawdzenie kąta 

pomiędzy przecinającymi się powierzchniami muru należy przeprowadzać stalowym kątownikiem 

murarskim, łatą kontrolną i przymiarem podziałką milimetrową. Prześwit w odległości l m od 

wierzchołka mierzonego kata nie powinien przekraczać wartości podanej w normie. 

 6.2.5. Ocena wyników badań. 

Jeżeli badania przewidziane normie dały wynik dodatni, wykonane roboty murowe należy uznać za 

zgodne z wymaganiami normy. W przypadku gdy chociaż jedno z badań dało wynik ujemny, całość 

odbieranych robót murowych lub tylko ich części należy uznać za niezgodne z wymaganiami normy. 

W przypadku uznania całości lub części robót murowych za niezgodne z wymaganiami normy 

komisja przeprowadzająca badania powinna ustalić, czy w danym przypadku stwierdzone 

odstępstwa od postanowień normy zagrażają bezpieczeństwu budowli. Mury zagrażające 

bezpieczeństwu budowli lub nie odpowiadające określonym w projekcie założeniom funkcjonalnym, 

powinny być rozebrane oraz ponownie wykonane w sposób prawidłowy i przedstawione do badań. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Wg wymagań wspólnych 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty winny być wykonane zgodnie z projektem technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami 

inspektora. 

Odbioru robót należy dokonać na podstawie dokumentacji projektowej i przepisów związanych. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

9.1.  Ustalenia ogólne. 

Podstawa płatności będą warunki zawarte w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

[1]PN-EN-771: 2011 - Wymagania dotyczące elementów murowych.  

[2]PN-EN 197-1:2012  - Cement. Skład wymagania i kryteria dotyczące cementów 

powszechnego użytku 

[3]PN-EN 13139:2003 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.  

[4]Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom I Budownictwo 

ogólne. Arkady 1988 r 
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B.03.00.00. INNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE (CPV 45317000-2)  

1. WSTĘP. 

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.  

Przedmiotem stosowania niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót są 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji elektrycznych   

(na podstawie zawartej Umowy): instalacji odgromowej związanych   z remontem dachu budynku. 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej. 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkc. 1 

1.3 Przedmiot i zakres robót budowlanych. 

Przedmiotem wykonania są roboty związane z wykonaniem instalacji odgromowej. Zakres robót 

obejmują n/w punkty ST: 

−demontaż istniejącej instalacji 

−montaż przewodów na połaciach dachowych 

−montaż zacisków 

−wykonanie uziemienia w ziemi 

−badanie instalacji 

1.4 Definicje: 

Konstrukcja wsporcza instalacji:   mechaniczne podparcie w formie zacisków, ściągów, 

wieszaków, drabinek lub korytek kablowych albo innych urządzeń zaprojektowanych w celu 

przeniesienia obciążenia spowodowanego przechodzącymi instalacjami 

Obejmy rurowe: obejmy metalowe, wyposażone w zacisk do przyłączenia przewodu 

wyrównawczego, służące do połączenia rur lub profili o przekroju kołowym z przewodem 

wyrównawczym. 

Przewód odprowadzający: przewód łączący zwód z przewodem uziemiającym. 

Przewód uziemiający:   przewód ochronny, łączący gł. zacisk lub szynę uziemiającą lub 

przewód odprowadzający z uziomem. 

Uziom: element lub grupa elementów przewodzących, mających styczność z gruntem i 

zapewniających połączenie elektryczne z ziemią. (uziom otokowy - uziom poziomy tworzący 

zamknięty obwód wokół obiektu). 

Zacisk probierczy: (zacisk kontrolny) - rozłączalne połączenie śrubowe przewodu odprowadzającego 

z przewodem uziemiającym w celu umożliwienia pomiaru rezystancji uziomu lub sprawdzenia 

ciągłości galwanicznej części nadziemnej. 

Zacisk przewodu wyrównawczego: zacisk umożliwiający przyłączenie przewodu wyrównawczego do 

przewodzącego elementu wyposażenia obiektu. 

Ziemia: przewodząca masa ziemi, której potencjał elektryczny w każdym punkcie jest przyjmowany 

umownie jako równy zeru. 



PROJEKT TERMOMODERNIZACJI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 8 W ŻORACH –  
Żory, Os. Korfantego 

 23 

Zwód: część urządzenia piorunochronnego przeznaczona do bezpośredniego przyjmowania 

wyładowań atmosferycznych 

 2. MATERIAŁY 

Materiały, wyroby i urządzenia dostarczane na teren budowy, powinny mieć świadectwa jakości 

atesty, certyfikaty, świadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne. Wykonawca,   mając  prawo  

do  stosowania  materiałów  dowolnego  Producenta, jest zobligowany do przestrzegania wymagań 

technicznych aparatury i osprzętu podanych w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i 

Odbioru Robót . 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót wg niniejszej ST są materiały wymienione w 

pozycjach przedmiaru robót, których charakterystyki techniczne dodatkowo wymieniono w 

poniższych punktach : 

Instalacja odgromowa i uziemień ochronnych. 

Wszystkie materiały stalowe instalacji z galwanicznym pokryciem ochronnym -cynkowane lub 

miedziowane. 

Konstrukcje wsporcze instalacji zabezpieczone przed korozją : cynkowane lub malowane. 

Minimalne przekroje poprzeczne elementów instalacji powyżej gruntu (zwody, przewody 

odprowadzające i uziemiające) z uwagi na stosowany materiał: 

- zwody na dachu wykonane z drutu stalowego ocynkowanego Ø 8 mm  

- przewody odprowadzające wykonane z drutu stalowego ocynkowanego Ø 8mm -  

przewody uziemiające wykonane z płaskownika FeZn 25x4 mm 

- uziom prętowy pogrążonew ziemina głębokość ok.9m do uzyskania rezystencji    

uziemienia <10Ω 

Transport i składowanie materiałów. 

Dostawa materiałów powinna nastąpić po odpowiednim przygotowaniu pomieszczeń 

magazynowych, w których materiały mają być składowane: pomieszczenia zamykane, 

zabezpieczone przed zewnętrznymi wpływami atmosferycznymi. 

Materiały przewidziane do wykonania robot mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu z 

zachowaniem zasad kodeksu drogowego. 

W czasie transportu, za- i wyładunku oraz przechowywania i składowania materiałów należy: 

- przestrzegać zaleceń Wytwórców urządzeń, aparatów i opraw odnośnie transportu i składowania ; 

- aparaturę i urządzenia chronić przed uderzeniami, ubytkami i uszkodzeniami powłok. 
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3. SPRZĘT. 

Roboty związane z wykonaniem instalacji elektrycznych mogą być wykonywane ręcznie lub przy 

użyciu sprzętu mechanicznego. 

Przy mechanicznym wykonywaniu robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem sprawnym 

technicznie a pracownicy powinni być przeszkoleni w jego obsłudze i przestrzeganiu warunków 

bezpiecznej pracy. 

Roboty jw. będą prowadzone przy użyciu elektronarzędzi i narzędzi ręcznych; 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne" pkt.4. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z niniejszą 

Specyfikacją Techniczną i obowiązującymi normami; 

Wykonawca robót jest zobowiązany do wykonywania poleceń Inspektora Nadzoru w zakresie zmian 

technologii, urządzeń itp. wprowadzanych w trakcie realizacji; 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przekazać Inwestorowi wszystkie świadectwa 

jakości i atesty stosowanych materiałów. Materiały bez tych dokumentów nie mogą być wbudowane. 

5.2. Roboty demontażowe 

Demontaż istniejącej instalacji wykonywany będzie bez odzysku elementów. 

Przed przystąpieniem do remontu dachu należy dokonać demontażu wszystkich elementów 

instalacji odgromowej. 

Elementy stalowe należy pociąć palnikami lub tarczą na odcinki długości pozwalającej na zniesienie 

z budynku i transport. 

Materiały uzyskane z demontażu należy posegregować i wywieźć do składnicy zło mu lub na 

najbliższe (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwałki. 

5.3 Instalacja odgromowa i uziemień ochronnych. 

1. Generalnie nową instalację odgromową należy prowadzić zgodnie z projektem technicznym i 

zgodnie z poniższymi dyspozycjami. 

2. Zwody podwyższone stosować tylko na obrzeżu dachu w części płaskiej 

3. Przewody odprowadzające układać na elewacji w rurkach ochronnych, które zostaną zabudowane 

w warstwie wełny mineralnej. 

4. Połączenia elementów instalacji piorunochronnej wykonać jako zaciskowe śrubowe. 

5. Połączenia przewodów odprowadzających z uziomem należy wykonać poprzez złącza kontrolne, 

montowane na wysokości od 0,3 do 1,8 m nad poziomem ziemi 

6. Połączenia przewodów uziemiających z uziomem należy wykonać przez spawanie lub za pomocą 

połączeń śrubowych. 
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7. Przewody uziemiające należy ochronić przed korozją poprzez pomalowanie ich farbą 

antykorozyjną lub lakierem asfaltowym. 

Uziomów nie wolno zabezpieczać przed korozją za pomocą substancji nieprzewodzących. 5.5. 

Próby montażowe 

Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary. 

Zakres prób montażowych należy uzgodnić z Zamawiającym. Zakres podstawowych prób obejmuje: 

Pomiar rezystancji uziemienia. Pomiar ciągłości przewodów. 

Wszystkie połączenia rozłączne instalacji zwodów i przewodów odprowadzających zabezpieczyć 

smarem stałym. 

Wykonać naciąg przewodów instalacji naprężanej biorąc pod uwagę naprężenia instalacji w okresie 

zimowym i związane z tym obciążenie konstrukcji wsporczych. Zwody poziome nie mogą niszczyć 

pokrycia dachowego w okresie letnim poprzez nadmierne zwisy. Mocowania wszystkich konstrukcji 

wsporczych do połaci dachowych i czapek kominków uszczelnić przed przedostawaniem się wody. 

Elementy złączne (śruby, nakrętki, podkładki) powinny być w wykonaniu z galwanicznym pokryciem 

ochronnym. 

Odległości poziome pomiędzy zwodami na dachu nie mogą być większe od 15 m. 

W całej instalacji wszelkie zagięcia przewodów wykonywane są ł a g o d n y m i  ł u k a m i  

o promieniu nie mniejszym niż 25 cm. 

Wszystkie metalowe konstrukcje znajdujące się na dachu należy połączyć z przewodami instalacji 

piorunochronnej. Wszystkie inne konstrukcje niemetalowe wystające ponad dach.np. kominy, 

wieżyczki, należy zaopatrzyć w zwody dodatkowe wykonane w postaci ramki z pręta stalowego i 

połączone metalicznie z instalacją piorunochronną. 

U z i o m  p i o n o w y  wykonany jest najczęściej z jednej lub kilku (najczęściej trzech) rur stalowych 

o średnicy 16 mm i długości 3 m wbitych w ziemię tak, że górny koniec rury znajduje się 0,5 m pod 

powierzchnią ziemi. Odstępy pomiędzy rurami powinny wynosić około 3 m. Górne końce rur łączy 

się w sposób trwały z przewodem uziemiającym (najlepiej przez spawanie). 

U z i o m  p o z i o m y  otokowy jest najczęściej stosowanym uziomem w instalacjach 

piorunochronnych. Wykonywany jest z taśmy stalowej o przekroju 25x4  mm dla budynków niskich. 

Taśmę zakopujemy w ziemi na głębokości średnio 0,7 m w odległości od fundamentów budynku 

minimum 2 m. Zgodnie z obowiązującymi normami wartość oporności uziemienia nie może być 

większa od 10 omów. Dla najczęściej występujących warunków gruntowych oporność tę uzyskuje 

się już przy zakopaniu w ziemi około 35 m taśmy stalowej. Oczywiście jeżeli taśma zakopana będzie 

dłuższa, to uzyskamy lepsze warunki uziemienia. 

Norma wymaga, aby dla III i IV kat. ochrony odgromowej uziom poziomy wynosił 5 m a pionowy 

(szpilkowy) 2,5m. Uziomy pionowe należy pogrążać w gruncie w odległości nie mniejszej niż 1 m od 

zewnętrznej krawędzi budynku w taki sposób, aby ich najniższa część była umieszczona na 

głębokości nie mniejszej niż 3 m, a najwyższa nie mniej niż 0,5 m pod powierzchnią ziemi. 
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Głębokość osadzenia i typ uziomów powinny być tak dobrane, aby minimalizowały skutki korozji oraz 

wysychania i zamarzania gruntu, a przez to ustabilizowały klasyczną rezystancję uziemienia. 

Wykonawca odpowiedzialny jest za: 

−prowadzenie robót zgodnie z umową, 

−jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót, 

−zgodność wykonywanych robót z: PW, ST, PZJ, normami i aprobatami oraz 

poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. 

6. Kontrola jakości. 

Wszystkie elementy robót instalacji elektrycznych podlegają sprawdzeniu w zakresie: zgodności z 

dokumentacją projektową; 

poprawności montażu; kompletności 

wyposażenia, poprawności 

oznaczania . 

Wszystkie materiały muszą posiadać świadectwa dopuszczalności do stosowania na terenie RP 

oraz niezbędne , wymagane projektem certyfikaty i gwarancje. 

Badania i pomiary po montażowe dotyczą sprawdzenia rezystancji instalacji odgromowej. 

7. Obmiar robót. 

Jednostki obmiarowe robót: 

Dla rozdzielnic, obudów, tablic, aparatów, osprzętu, opraw, złącz, wsporników, konstrukcji, przebić - 

1szt. 

Dla instalacji liniowych (przewody, kable, trasy, uziomy. zwody i przewody inst.odgr.) -1m 

Dla wnęk pod rozdzielnie - 1dm3, 1m3 

Dla podłączeń :przewodów i kabli - 1szt 

Dla badań i pomiarów po montażowych - 1 pomiar 

Inne jednostki obmiar (kpl., 1m2) wynikające z zastosowanych norm jednostkowych KNNR 

i KNR. 

8. Odbiór robót. 

Przedmiotem odbioru są roboty ( w zakresie zgodności z dokumentacją i ilości): 

po zakończeniu robót związanych z realizacją projektu - odbiór końcowy. 

Przy końcowym odbiorze robót powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

−Dziennik Budowy 

−dokumentacja powykonawcza z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami - podpisana przez 

Wykonawcę i inspektora nadzoru. 

−protokoły pomiarów elektrycznych i badań nowych instalacji. 

−świadectwa jakości materiałów, gwarancje urządzeń itp. dokumenty wymagane przepisami i 

żądaniem Inwestora. 
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9. Podstawa płatności. 

Podstawą płatności są dokumenty wymagane postanowieniami zawartej Umowy, tej Specyfikacji 

Technicznej w tym protokół odbioru końcowego. 

10. Dokumenty odniesienia. 

Normy: 

PN-EN 62305-2:2012- Ochrona odgromowa Zarządzanie ryzykiem 

PN-EN 62305-4:2011- Ochrona odgromowa Uszkodzenia elektryczne i elektroniczne w obiekcie. 

PN-EN 62305-1:2014 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne.  

PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa. Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie życia.  

B.04.00.00 ROBOTY IZOLACYJNE (CPV 45320000-6) 

1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

izolacji przeciwwilgociowych i termicznych w budynku . 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i Umowny przy zlecaniu i 

realizacji robót. 

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie powłokowych izolacji przeciwwilgociowych i termicznych wg SST i ustaleń z Inspektorem. 

tzn.: 

B.04.01.00. Izolacje przeciwwilgociowe z folii paroszczelnej 

B.04.02.00. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z mas plastycznych, 

B.04.03.00. Izolacje termiczne ze  styropianu.  

B.04.04.00. Izolacja przeciwwilgociowe z zapraw wodoszczelnych 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z danymi 

zawartymi w materiałach informacyjnych producentów proponowanych materiałów. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność ze ST i 

poleceniami inspektora. 

2. MATERIAŁY. 

Wszystkie materiały izolacyjne zastosowane do robót izolacyjnych powinny odpowiadać 

wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany 

materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 
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2.1.  Wymagania ogólne 

Wszystkie wyroby do robót izolacyjnych pakowane w worki powinny być przechowywane i 

magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich aprobat 

technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno 

być kryte, suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem oraz opadami atmosferycznymi. Opakowania 

należy układać na równym podłożu do wysokości 2 m, tak by zachować ich dobry stan techniczny. 

Dopuszcza się inny niż w opakowaniach (workach) sposób pakowania i magazynowania wyrobów, 

uzgodniony z odbiorcą (wykonawcą robót izolacyjnych), gwarantujący, że materiał nie będzie 

narażony na zniszczenie lub zawilgocenie. 

2.4. Płyty styropianowe 

Współczynnik przewodzenia ciepła ƛ = 0.031 W/mK 

Styropian odmiany (FS-15, FS-20) i z obustronną laminowany papą.  

Do ocieplenia stropodachów na płyty betonowe o gęstości min. 25 kg/m3. 

a) Wymagania 

- płyty styropianowe powinny posiadać barwę granulek styropianowych wstępnie spienionych, 

- dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń,  

• dla płyt o grubości poniżej 30 mm - o głębokości do 4 mm 

• dla płyt o grubości powyżej 30 mm - o głębokości do 5 mm 

Łączna powierzchnia wad nie może przekraczać 50 cm2, a powierzchnia największej dopuszczalnej 

wady 10 cm2. 

- wymiary: długość - 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm - dopuszczalne odchyłki ± 1,5 mm szerokość - 

1200, 1000, 600, 500 mm - dopuszczalne odchyłki ± 1,5 mm grubość - 10-500 mm co 10 mm - 

dopuszczalne odchyłki ±0,5% 

b) Pakowanie. 

Płyty styropianowe układa się w stosy o pojemności 0,5-3,6m3 przy czym wysokość stosu nie 

powinna być wyższa niż 1,2 m. Na opakowaniu powinna być naklejona etykieta zawierająca nazwę 

zakładu, oznaczenie, nr partii, datę produkcji, ilość i pieczątkę pakowacza. 

c) Przechowywanie 

Płyty styropianowe należy przechowywać w opakowaniu z dala od źródeł ognia. 

d) Transport. 

Płyty styropianowe należy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP i ruchu 

drogowego. 

3. SPRZĘT. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi i sprzętu, które nie spowodują 

niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 

środowiska, a także bezpieczne dla brygad roboczych wykonujących izolację stropu, dachu lub 

ścian. Przy doborze narzędzi i sprzętu należy uwzględnić również wymagania producenta 
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materiałów izolacyjnych. Płyty izolacyjne można ciąć standardowymi narzędziami jak piły ręczne, piły 

elektryczne lub urządzenia do cięcia gorącym drutem. 

4. TRANSPORT. 

Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 

inspektora, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem oraz zanieczyszczeniem środowiska 

przez rozlanie. Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć 

przed spadaniem lub przesuwaniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Wstęp. 

Ogólne warunki wykonania robót zgodnie z STWO. 

5.2.  Izolacja termiczna dachów. 

5.2.1. Montowanie styropapy za pomącą łączników mechanicznych 

Podłoże, zarówno nowe jak i stare, trzeba dobrze oczyścić z brudu oraz usunąć istniejące 

nierówności. Na tak przygotowanym podłożu można przystąpić do montażu styropapy. Płyty należy 

układać tak, aby krawędzie boczne sąsiadujących ze sobą płyt były do siebie dobrze dociśnięte. 

Zakłady z papy powinny przykrywać sąsiadujące płyty. Do mocowania termoizolacji w podłożu 

betonowym stosuje się łączniki składające się z teleskopu, wkrętu oraz kołka rozporowego. 

W sytuacji, gdy warstwę nośną dachu stanowi blacha trapezowa lub płyta drewniana, stosuje się 

łączniki składające się z teleskopu i wkrętu z wiertłem. 

Ilość łączników uzależniona jest od rodzaju dachu, jego strefy oraz wysokości na jakiej się znajduje. 

Zgodnie z normą DIN 1055, w budynkach o wysokości do 20 m na dachach płaskich wyznacza się 

trzy strefy obciążenia wiatrem: 

−strefa wewnętrzna, 

−strefa brzegowa (krawędziowa), 

−strefa narożna. 

Strefą brzegową jest obszar zewnętrzny o szerokości 1/8 krótszego boku dachu , nie węższy jednak 

niż 1 m i nie szerszy niż 4 m. W obrębie strefy brzegowej wyznacza się obszar największego 

obciążenia wiatrem - strefę narożną. Pozostała część dachu poza strefą brzegową to strefa 

wewnętrzna. Największe siły ssące wiatru występują w strefie narożnej i maleją w kierunku środka 

dachu. Przyjmuje się, że w strefie narożnej potrzeba 9 łączników, w strefie krawędziowej 6, a w 

strefie środkowej 3 sztuki na 1 metr kwadratowy. Podział dachu płaskiego na strefy oddziaływania 

wiatrem zawarto również w normie PN-EN 1991-1-4:2008. 

Po zamocowaniu styropapy można przystąpić do zgrzewania papy podkładowej (w układzie 

dwuwarstwowym). Należy pamiętać, aby ogień z palnika nie był skierowany bezpośrednio na 

styropapę, gdyż może to spowodować przepalenie papy użytej do laminacji oraz zniszczenie 

struktury styropianu. Papę należy układać zgodnie ze sztuką dekarską, dbając o zachowanie 
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odpowiednich szerokości zakładów. Należy unikać wywijania papy na ogniomur lub inne elementy 

konstrukcyjne dachu bezpośrednio pod kątem 90 stopni. 

 5.2.2. Montowanie styropapy za pomącą klejów 

Bardzo ważnym etapem przed przystąpieniem do przyklejania styropapy jest właściwe 

przygotowanie podłoża. Musi ono zostać bardzo dobrze oczyszczone z brudu oraz starych 

nierówności. Należy pamiętać, aby dobrze zagruntować stare pokrycie roztworem bitumicznym. 

Należy koniecznie odczekać do wyschnięcia naniesionej powłoki. Na tak przygotowane podłoże 

można kleić płyty warstwowe. Klej nanosi się paskami o szer. 4 cm i gr. ok. 2 mm na oczyszczone, 

zagruntowane podłoże lub punktowo, ok. 6 - 8 placków na płytę (powierzchnia klejenia zależy od 

obliczeniowej siły ssącej wiatru), następnie na to układa się płytę oraz dociska, aby klej rozprowadził 

się po większej powierzchni. Do klejenia płyt styropapy-można stosować kleje przeznaczone do 

podłoży betonowych, z blach trapezowych i do istniejącego pokrycia papowego) lub bitumiczne 

masy klejowe Zaleca się w strefie narażonej na mocniejsze podrywanie wiatrem zastosować 

dodatkowo łączniki mechaniczne oraz klin pozwalający na łagodne wywinięcie papy 

 6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1.  Zasady ogólne. 

Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w STWO; a sprawdzenie i odbiór 

robót winny być wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami użycia producenta 

wybranych materiałów. 

6.2. Materiały izolacyjne. 

−wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 

równorzędnym dokumentem, 

−materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta 

ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

6.3. Badania w czasie robót termoizolacyjnych 

Badania w czasie robót termoizolacyjnych polegają na bieżącym sprawdzaniu zgodności ich 

wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegółowej), 

instrukcji producenta i instrukcji technicznej systemu termoizolacji. W czasie wykonywania robót 

należy również sprawdzać i odnotowywać w formie protokołu kontroli lub w dzienniku budowy (o ile 

jest prowadzony) wilgotność i warunki mikroklimatyczne (temperatura, wilgotność powietrza). 

Grubość należy sprawdzić co najmniej w pięciu punktach na 100 m2 izolacji, 

Równomierność ułożenia należy sprawdzić wzrokowo. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. .3. niniejszej specyfikacji, a 

następnie odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy (o ile jest 

prowadzony) i akceptowane przez inspektora nadzoru. 
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6.4. Badania w czasie odbioru robót 

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny, czy spełnione zostały wszystkie 

wymagania dotyczące wykonanych robót termoizolacyjnych, w szczególności w zakresie: 

- zgodności z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna (szczegółowa) wraz z 

wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 

−jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

−zgodności oceny stanu istniejącego w dokumentacji projektowej ze stanem faktycznym, 

−prawidłowości wykonania termoizolacji zgodnie z wymogami technologicznymi, 

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań (protokoły kontroli) 

dokonanych przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku 

budowy (o ile jest prowadzony) dotyczące wykonanych robót. 

6.5. Wyniki odbiorów 

Wyniki badan powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji 

technicznej, opisane w dzienniku budowy (o ile jest prowadzony) i protokole podpisanym przez 

przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy. 

7.   OBMIAR ROBÓT. 

Jednostka obmiarowa robót jest m2 powierzchni zaizolowanej. Ilość robót określa się na podstawie 

przedmiaru z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8.   ODBIÓR ROBÓT. 

8.1. Zgodność robót z Projektem i Specyfikacją. 

Roboty winny być wykonane zgodnie ze ST oraz pisemnymi decyzjami inspektora. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Termoizolacje w stropach są robotami zanikającymi i ulegającymi zakryciu, ich sprawdzanie i odbiór 

musi więc odbywać się sukcesywnie, wraz z postępem prac. W trakcie odbioru należy 

przeprowadzać badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki badań należy 

porównać z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.3. niniejszej 

specyfikacji. Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać, że 

kontrolowany zakres prac termoizolacyjnych został prawidłowo wykonany tj. zgodnie z dokumentacją 

projektową oraz specyfikacją techniczną (szczegółowa). Jeżeli chociaż jeden wynik badania był 

negatywny, to kontrolowany zakres prac termoizolacyjnych nie powinien być odebrany. W takim 

przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia 

nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić ich ocenę 

i odbiór. Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy 

zapisać w dzienniku budowy (o ile jest prowadzony) lub protokole podpisanym przez przedstawicieli 

inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
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8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy 

odbiorze ostatecznym robót. 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach 

i ich usuniecie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawa do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli 

umowa taka formę przewiduje. 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór końcowy stanowi ostateczna ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy 

powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. Wykonawca robót 

obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

-dokumentację   projektową   z   naniesionymi   zmianami   dokonanymi   w   toku 

wykonywania robót, 

- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 

- dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, o ile są 

prowadzone, protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 

materiałów i wyrobów budowlanych, 

- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych,  

- instrukcje producenta granulatu, instrukcje techniczną systemu termoizolacji, 

- wyniki ewentualnych badań laboratoryjnych i ekspertyz.  

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzi 

badania zgodnie z wytycznymi podanymi  niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w 

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej robót (szczegółowej), opracowanej dla 

odbieranego przedmiotu zamówienia, oraz dokonać oceny wizualnej. 

Termoizolacja  powinna być odebrana, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone 

przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. Jeżeli 

chociażby jeden wynik badań był negatywny termoizolacja nie powinna być odebrana. W takim 

przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: jeżeli to możliwe należy ustalić zakres 

prac korygujących, usunąć nieprawidłowości wykonania termoizolacji w stosunku do wymagań 

określonych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) i przedstawić ją 

ponownie do odbioru, jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwo użytkownika i 
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trwałości termoizolacji zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z 

jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, w przypadku, 

gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest usunąć wadliwie 

wykonaną termoizolacje, wykonać ją ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. Z 

czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 

wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

- nazwę inwestora lub zarządcy obiektu, 

- rodzaj i nazwę handlową materiału izolacyjnego, zgodnie z aprobatą techniczną 

- adres i rodzaj obiektu oraz powierzchnie izolowane, 

- nazwę firmy wykonującej ocieplenie, 

- grubość izolacji cieplnej (cm, mm), 

- warunki mikroklimatyczne w czasie wykonywania robót, 

- datę rozpoczęcia i zakończenia robót, 

 - oświadczenie kierownika robót, że wbudował materiały oznakowane zgodnie z przepisami ustawy 

Prawo budowlane i obowiązującymi w tym zakresie przepisami bhp i ppoż, 

- ocenę wyników badań, 

- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

-  imiona i nazwiska, numery uprawnień budowlanych oraz podpisy kierownika robót i inspektora 

nadzoru budowlanego złożone przy udziale przedstawiciela Zamawiającego. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 

zamawiającym a wykonawcą. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

9.1.  Ustalenia ogólne. 

Podstawa płatności będą warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiającym a Wykonawcą 

10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE. 

 [1]PN-EN ISO 6946:2004 - Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i 

współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. 

[2]PN-EN IS010456:2004 - Materiały i wyroby budowlane. Procedury określania deklarowanych i 

obliczeniowych wartości cieplnych. 

[3]PN-EN 12524:2003 - Materiały i wyroby budowlane. Właściwości cieplno-wilgotnościowe. 

Tabelaryczne wartości obliczeniowe. 

[4]PN-EN ISO 13789:2008 - Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat ciepła przez 

przenikanie. Metoda obliczania. 

[5 ]ZUAT15/V.03/2003 „Zestawy wyrobów do wykonania ociepleń z zastosowaniem styropianu jako 

materiału termoizolacyjnego i pocienionej wyprawy elewacyjnej" Zalecenia udzielania aprobat 

technicznych ITB , Warszawa Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.  
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[6]ZUAT 15/VIII.07/2003 - „Zaprawy klejące i kleje dyspersyjne" Zalecenia udzielania aprobat 

technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000r. 

[7 ]ETAG 014 - Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - „Łączniki tworzywowe do 

mocowania warstw izolacji ociepleń ścian zewnętrznych"- Dz. Urz. WEC 212 z 6.09.2002 [8]PN-EN 

13163:2004 Norma pt " Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie"- Wyroby z polistyrenu 

ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie 

[9] Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie  kontroli  wyrobów  budowlanych 

wprowadzonych do obrotu. ( Dz.U. z dn. 8 czerwca 2004r, Nr 130, poz. 1386 ) -    

[10]PN-EN 13163:2009 Wyroby ze styropianu produkowane fabrycznie. Specyfikacja 

[11]PN-EN 13162+A1:2015-04 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny 

mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 

B.05.00.00 ROBOTY POKRYWCZE (CPV 45261210-9) 1.   

WSTĘP. 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi. 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i elementami 

wystającymi ponad dach budynku tzn.: 

B.05.01.00 Pokrycie dachu. 

B.05.01.01 Pokrycie papa termozgrzewalna . 

B.05.02.00 Obróbki blacharskie 

B.05.03.00 Rynny i rury spustowe. 

B.05.04.00 Parapety zewnętrzne 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami inspektora 
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2. MATERIAŁY. 

2.1. Papa termozgrzewalna 

Papa termozgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej nawierzchniowa i podkładowa np wg 

Świadectwa ITB nr 974/93. ( nawierzchniowa do -25stC) 

2.2. Blacha ocynkowana powlekana poliestrem 

Do wykonywania pokrycia stosuje się blachy ocynkowanej powlekanej poliestrem gr 0,7mm. 

2.3. Obróbki z blachy ocynkowanej powlekanej poliestrem 

Do wykonywania pokrycia stosuje się blachy ocynkowanej powlekanej poliestrem gr 0,7mm. 

2.4. Rynny i rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej 

Rynny półokrągłe o śr.15cm i rury spustowe o śr. 15 cm z blachy  ocynkowanej powlekanej 

poliestrem gr 0,7mm 

2.5. Parapety zewnętrzne. 

Do wykonywania parapetów stosuje się blachy stalowe powlekane gr 0,7mm. 

3. SPRZĘT. 

Do realizacji robót objętych niniejszą specyfikacją wymagane są narzędzia specjalistyczne związane 

z technologiami poszczególnych robót oraz powszechne narzędzia dekarskie. 

4. TRANSPORT. 

Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 

inspektora, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Należy je umieścić równomiernie na 

całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 

 

5.   SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WYKONANIA ROBÓT. 

5.1. Wymagania ogólne dla podłoży 

Podłoża pod pokrycia z papy powinny odpowiadać wymaganiom normowym, w przypadku zaś 

podłoży nie ujętych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach technicznych. Powierzchnia 

podłoża powinna być równa, prześwit pomiędzy powierzchnią podłoża a łatą kontrolną o długości 2 

m nie może być większy niż 5 mm. Krawędzie, naroża oraz styki podłoża z pionowymi 

płaszczyznami elementów ponad dachowych należy zaokrąglić łukiem o promieniu nie mniejszym 

niż 3 cm lub złagodzić za pomocą odkosu albo listwy o przekroju trójkątnym. 

5.2. Przygotowanie podłoża 

Podłoże, do którego będzie zgrzewana papa należy odpowiednio przygotować tj oczyścić z 

wszelkiego rodzaju nierówności i zanieczyszczeń mogących mieć wpływ na jakość wykonanego 

pokrycia, oraz zagruntować preparatem gruntującym. Montaż papy do podłoża może nastąpić 
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dopiero po całkowitym przeschnięciu zagruntowanej powierzchni. Zagruntowanie powierzchni 

stanowi także tymczasową ochronę powierzchni przed wnikaniem do niej wody opadowej. 

5.3. Izolacje papowe. 

W pokryciach dwuwarstwowych z pap termozgrzewalnych na pierwszą warstwę należy 

zastosować papę podkładową, na warstwę wierzchnią warstwę nawierzchniową z posypką. 

Połączenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystającymi z dachu 

elementami powinno być wykonane w taki sposób, aby umożliwić wyeliminowanie 

wpływu odkształceń dachu na tynk. Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i 

poprzecznych w każdej warstwie powinno być nie mniejsze niż 10 cm. 

Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem siebie. 

5.4. Obróbki blacharskie. 

Obróbki blacharskie obejmują wykonanie obróbek ogniomurków, obróbek okapów, obróbek podstaw 

i czap kominowych, obróbek szczelin dylatacyjnych, 

Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości i pochylenia połaci dachowych. 

−roboty blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej można wykonywać o każdej porze roku, lecz w 

temperaturze nie niższej od -15oC, 

−robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach, 

Obróbki dachowe montuje się w różny sposób w zależności od rodzaju pokrycia. Wykonywane są 

one na budowie z dostosowaniem do sytuacji występującej w trakcie realizacji robót. Przy 

wykonywaniu obróbek elementów wystających ponad dach, obróbki wykonuje się z dwóch części, 

tak aby umożliwić pracę skurczowo-rozkurczową tego elementu, inną od pracy połaci dachowej. 

Połączenie obróbek na sztywno doprowadziłoby w konsekwencji do ich zerwania. W podobny 

sposób obrabiane są blachą dylatacje konstrukcyjne dachu. 

Po wykonaniu i zamontowaniu obróbek blacharskich należy przystąpić do wykonywania pokrycia 

docelowego. Po wykonaniu kompletnego pokrycia dachowego montowane są elementy 

odprowadzające wodę z połaci dachowej: rynny dachowe i rury spustowe 

5.6. Rynny z blachy powlekanej poliestrem 

−rynny powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i 

składane w elementy wieloczłonowe, 

−powinny być łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm: złącza powinny być 

lutowane na całej długości, 

−rynny powinny być mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie 

większych niż 50 cm, 

−spadki rynien regulować na uchwytach , 

−rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych. 
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5.7. Rury spustowe z blachy powlekanej poliestrem 

−rury spustowe powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza 

blachy i składane w elementy wieloczłonowe, 

−powinny być łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych 

na zakład szerokości 40 mm: złącza powinny być lutowane na całej długości, 

−rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie 

większych niż 3 m, 

−uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub 

osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, 

−rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej na 

głębokość kielicha. 

W zależności od rodzaju dachu odprowadzenie wody może przebiegać wewnątrz obiektu lub 

przestrzeni stropodachu, wówczas rury spustowe wraz z wpustem dachowym muszą być 

zamontowane przed przystąpieniem do wykonania ostatecznego pokrycia dachu. Po zakończeniu 

robót a przed ich odbiorem zaleca się wykonanie próby szczelności dachu. 

6.  KONTROLA JAKOŚCI. 6.1.  

Materiały izolacyjne. 

Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 

równorzędnym dokumentem. 

Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta 

ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową oraz 

sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W 

przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem jakościowym wystawionym 

przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. Nie 

dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają 

wymaganiom przedmiotowych norm. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych 

(po okresie gwarancyjnym). Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo 

wpisywane do dziennika budowy. 

 6.2.  Roboty. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWO. Podłoże powinno być wykonane z materiału 

nie wpływającego szkodliwie na pokrycie dachowe lub na obróbki blacharskie. Jeśli to niemożliwe, 

należy warstwy wodoszczelne i obróbki blacharskie oddzielić od podłoża warstwą innego materiału 

izolacyjnego. 

Kontrolę prawidłowości wykonania podłoża należy wykonać przed przystąpieniem do robót 

pokrywczych. Brzegi rynien powinny być wyokrąglone w postaci zwoju do wewnątrz lub na zewnątrz 

rynny. 
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Brzegi rynny powinny być odgięte do środka na szerokość 5-7mm i obustronnie połączone z rynną. 

Każde załamanie rynny należy oprzeć na uchwytach rynnowych, a naroża o kącie mniejszym od 

120° usztywnić trójkątnym kawałkiem materiału, z jakiego wykonano rynnę, zamocowanym do zwoju 

zewnętrznego. 

Odległość pomiędzy uchwytami rynnowymi powinna wynosić 50-80cm, a w zależności od 

pochylenia połaci i przekroju rynny ich przekrój wynosi: 

4x25mm przy pochyleniu mniejszym niż 80% i średnicy 180mm; 

5x25mm przy pochyleniu większym niż 80% i średnicy 180mm; 

5x30mm przy średnicy powyżej 180mm bez względu na wielkość pochylenia. 

Spadki rynien nie powinny być niniejsze niż 0,5%. Zewnętrzny brzeg rynny należy umieścić 

niżej od brzegu wewnętrznego. Brzeg wewnętrzny w najwyższym położeniu rynny powinien 

być usytuowany o 25mm niżej w stosunku do linii stanowiącej przedłużenie połaci. 

Największa nie zdylatowana długość rynny nie powinna przekraczać 20m, licząc odległość 

miedzy sąsiednimi rurami spustowymi. 

Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno przekraczać 20mm przy długości rur większej od 

10m. Odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzone na długości 2 metrów nie powinno być 

większe od 3mm. Osie załamań i kolanek powinny tworzyć z osią rury 

spustowej kąt 110°-130°. 

Do rury spustowej nad połączeniem z rurą żeliwną należy przylutować kołnierz stożkowy o 

szerokości 5-6cm, wykonany z tego samego materiału co rura spustowa. Nad uchwytami rur 

powinny być przymocowane na rurach obrączki wykonane z tego samego materiału co rura i 

zabezpieczające rurę przed zsuwaniem się. 

6.2.1. Sprawdzenie łączenia i umocowania arkuszy. 

Sprawdzenie należy wykonywać w szwach prostopadłych i równoległych do okapu, na kalenicy w 

narożach. Polega ono na stwierdzeniu, czy łączenia i umocowania arkuszy są zgodne z 

postanowieniami normy. 

Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu prawidłowego wykonania uchwytów, denek i wpustów 

rynnowych oraz połączeń poszczególnych odcinków rynien. 

Należy także stwierdzić, czy rynny nie mają dziur i pęknięć. Zaleca się sprawdzenie spadków i 

szczelności rynien przez nalanie wody do rynien. 

Sprawdzenie rur spustowych. Należy stwierdzić prawidłowość wykonania połączeń w szwach 

pionowych i poziomych, mocowań rur w uchwytach, braku odchyleń rur od prostoliniowości i 

kierunku pionowego; należy także sprawdzić, czy rury nie maja dziur i pęknięć. Badania należy 

przeprowadzać za pomocą oględzin, z wyjątkiem sprawdzania pionowości rur, które należy dokonać 

za pomocą pionu murarskiego i przymiaru z dokładnością do 5mm. 

Sprawdzenie zabezpieczeń elewacyjnych polega na stwierdzeniu prawidłowego wykonania połączeń 

arkuszy, umocowania zabezpieczeń i odgięć przy murach. 
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6.2.2. Sprawdzenie zabezpieczeń dachowych. 

Należy stwierdzić prawidłowe wykonanie zabezpieczeń kominów oraz innych elementów dachu, jak: 

wietrzniki, włazy, kołnierze masztów, kołpaki rur wentylacyjnych i nasady kominowe. Sprawdzenie 

szczelności pokrycia należy przeprowadzić w wybranych przez komisje miejscach spośród 

szczególnie narażonych na zatrzymywanie się i przeciekanie wody. Jeżeli nie ma warunków, aby 

sprawdzenie to przeprowadzić po deszczu, należy wybrane miejsca poddawać przez 10min. 

zraszaniu wodą w sposób podobny do działania deszczu, obserwując, czy spływająca woda nie 

zatrzymuje się na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworząc zacieki. 

Stwierdzone usterki należy oznaczyć w sposób umożliwiający odszukanie ich po wyschnięciu 

pokrycia. 

6.2.3. Ocena wyników badań. 

Jeżeli badania przewidziane w normie dadzą wynik dodatni, wykonane roboty blacharskie należy 

uznać za zgodne z wymaganiami normy. W przypadku, gdy chociaż jedno z badań da wynik ujemny, 

całość odbieranych robót blacharskich lub tylko ich cześć należy uznać za niezgodne z 

wymaganiami normy. Roboty blacharskie uznane za niezgodne z wymaganiami normy nie mogą być 

przyjęte. W tym przypadku należy poprawić wykonane niezgodnie z wymaganiami normy pokrycia w 

celu doprowadzenia go do zgodności z normą a po poprawieniu przedstawić do ponownego 

badania. W przypadku stwierdzenia usterek nie nadających się do usunięcia, ale nie wpływających 

na szczelność pokrycia, roboty blacharskie mogą być przyjęte z uwzględnieniem procentowego 

obniżenia wartości robót. 

7. OBMIAR ROBÓT. 

Jednostka obmiarowa robót jest: 

Dla robót B.05.01.00 , B.08.02.00 - m2 pokrytej powierzchni, 

Dla robót B.05.03.00 -1mb wykonanych rynien lub rur spustowych. Ilość robót określa się na 

podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w 

naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

8.1.  Odbiór podłoża. 

−badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, 

przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych, 

−sprawdzenie równości powierzchni podłoża należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o 

długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrowa.           Prześwit miedzy 

sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm, 
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8.2.  Odbiór robót pokrywczych. 

8.2.1. Roboty pokrywcze, 

Jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru częściowego 

należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony. 

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

- podłoża 

- jakości zastosowanych materiałów, 

- dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 

- dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

8.2.2. Badania końcowe pokrycia 

- należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu.  

Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:  

- dokumentacja techniczna, 

- dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw 

lub fragmentów pokrycia, 

- zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych 

materiałów, protokóły odbioru materiałów i wyrobów. 

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 

blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu 

ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 

8.2.3. Odbiór pokrycia, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 

−sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych 

−sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian 

−sprawdzenie prawidłowości spadków rynien 

−sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami 

Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych. 

 9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

9.1. Ustalenia ogólne. 

Podstawa płatności będą warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

9.2. B.05.01.00 Pokrycie z papy. 

Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji z wykonaniem podłoża i warstwy wierzchniej. 

9.3. B.05.02.00 Obróbki blacharskie. 

Płaci się za ustaloną ilość „m" obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

− przygotowanie, 

− zmontowanie i umocowanie w podłożu, zalutowanie połączeń, 
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− uporządkowanie stanowiska pracy. 

9.4. B.05.03.00 Rynny i rury spustowe 

Płaci się za ustaloną ilość „m" rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

− przygotowanie, 

− zmontowanie, umocowanie i zalutowanie połączeń, 

− uporządkowanie stanowiska pracy. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

[1]PN-EN 1462:2005- Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 

 [2]PN-EN 612:2005 - Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. definicje , podział, wymagania.  

[3]PN-EN 607:2005 - Rynny dachowe i elementy wyposażenia PVC. definicje, wymagania, badania. 

 

B.06.00.00 TYNKI (CPV 45410000-4) 

1. WSTEP. 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i umożliwiające i mające na celu wykonanie Przedmiotem 

niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

tynków zewnętrznych. 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument realizacji robót wymienionych w 

pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją 

Techniczna. Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności tynków 

zewnętrznych i wewnętrznych obiektu wg poniższego. 

 B.09.01.00 Tynki wewnętrzne.  

B.06.01.01 Tynki cementowo-wapienne 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
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2. MATERIAŁY. 

2.1.  Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia oraz wodę z rzeki lub 

jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 

zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w szczególności: nie 

zawierać domieszek organicznych, mieć frakcje różnych wymiarów (piasek drobnoziarnisty 0,25mm, 

piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 

1,0-2,0 mm),Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw 

wierzchnich -średnioziarnisty Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie 

przez sito o prześwicie 0,5 mm. 

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. Przygotowanie 

zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie Zaprawę należy przygotować w 

takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. do ok. 3 godzin. 

Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla 

lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura 

otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w 

postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 

jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 

Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej 

marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

3. SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4. TRANSPORT. 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 

materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata 

stateczności. 
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5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków. 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty 

stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone 

ościeżnice drzwiowe i okienne. 

Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie 

nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy 

zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających. Zgodnie z „Wytycznymi wykonywania" 

należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania 

warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. Należy stosować zaprawy 

cementowo-wapienne - w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, -w tynkach 

narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku 1:1:2 

5.2. Wykonanie tynków zewnętrznych 

5.2.1. Przygotowanie podłoża 

5.2.1.1. Skucie starych tynków 

W murze ceglanym spoiny powinny być nie zapełnione zaprawa na głębokość 10-15mm od lica 

muru, dlatego o ile to możliwe należy je wyskrobać. Mur i spoiny przetrzeć szczotką drucianą. 

Wszelkie zabrudzenia, tłuste plamy czy zanieczyszczenia z farb, rdzy, sadzy usunąć przez zmycie 

10% roztworem mydła lub przez wypalenie przy pomocy np. palnika gazowego. 

5.2.1.2. Neutralizacja podłoża. 

W zależności od chłonności należy odsłonięty mur nasycić jedno lub dwukrotnie preparatem do 

neutralizacji. 

Przy nasycaniu jednokrotnym rozcieńczyć z woda w stosunku 1:1. Łączne zużycie preparatu 

powinno wynieść 0,5kg/m2 

Przy nasycaniu dwukrotnym dla zabiegu pierwszego roztwór 1:2 (jedna część preparatu i dwie 

części wody) a dla drugiego nasycania - 1:1. Łączne zużycie preparatu powinno wynieść 0,5kg/m2. 

Między zabiegami należy zachować co najmniej 7 godzinna przerwę. Po około 24 godzinach należy 

jeszcze raz powierzchnie przetrzeć szczotką. Podczas aplikacji materiału nie stosować naczyń i 

narzędzi metalowych. Konieczne jest zachowanie szczególnej ostrożności, stosowanie odzieży 

ochronnej i rękawic gumowych. Należy unikać kontaktu ze skóra i oczami 

6. KONTROLA JAKOŚCI. 

6.1. Zaprawy. 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 

konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów 

powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
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6.2. Badania w czasie wykonywania tynków 

Częstotliwość oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej 

marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe".2 

Wyniki badan materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane 

przez Inspektora nadzoru. 

7. OBMIAR ROBÓT. 

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 

zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

8.1.  Odbiór podłoża 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. 

Podłoże powinno być przygotowane zgo dnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża 

odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą. 

8.2.  Odbiór tynków. 

8.2.1. Ukształtowanie 

powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z 

dokumentacja techniczna. 

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia 

powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej - nie większe niż 3 mm 

i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m.  

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

pionowego - nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu, 

poziomego - nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni miedzy 

przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 

8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady: 

 - wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 

przenikających z podłoża, pilśni itp., 

- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej 

przyczepności tynku do podłoża. 

9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

9.1.  Ustalenia ogólne. 

Podstawą płatności będą warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiającym a Wykonawcą 

B.06.01.01 i B.06.02.00 Tynki wewnętrzne i zewnętrzne. 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
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−przygotowanie zaprawy, 

−dostarczenie materiałów i sprzętu, 

−ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 

−umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 

−osiatkowanie bruzd, 

−obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

−reperacje tynków po dziurach i hakach, oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

[1] PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu. Pobieranie próbek. 

[2] PN-EN 459-1:2003 - Wapno budowlane.  

[3 ]PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy. 

[4 ]PN-EN 998:2012 - Wymagania dotyczące zapraw do murów. 

 

B.07.00.00 POSADZKI (CPV 45430000-0) 

1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru posadzek. 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.  

B.07.01.00 Warstwy wyrównawcze pod posadzki.  

B.07.02.00 Posadzki właściwe. 

B. 07.02.01 Posadzka z płytek podłogowych gresowych z cokolikami 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność ze SST i 

poleceniami Inżyniera. 
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2. MATERIAŁY. 

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdalną do picia, z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód  ściekowych,  kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 

nie zawierać domieszek organicznych, 

mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek  

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm 

Cement wg normy PN-EN 191-1:2002  

Kruszywo do posadzki cementowej. 

W posadzkach maksymalna wielkość ziaren kruszywa nie powinna przekroczyć 1/3 grubości 

posadzki. W posadzkach odpornych na ścieranie największe dopuszczalne wielkości ziaren 

kruszywa wynoszą przy grubości warstw 2,5 cm - 10 mm, 3,5 cm - 16 mm 

2.5. Płytki podłogowe gresowe 

2.5.1. Gresy -wymagania 

twardość wg skali Mohsa 9 

ścieralność V klasa ścieralności 

antypoślizgowe, mrozoodporne 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 

długość i szerokość: ±1,5 mm 

grubość: ±0,5 mm 

krzywizna: 1,0 mm 

2.5.2. Materiały pomocnicze: 

Do mocowania płytek stosować zaprawy klejowe o klasie C2TES1. 

2.5.3. Pakowanie: 

Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m2 płytek. Na 

opakowaniu umieszcza się: 

- nazwę i adres Producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakości, znaki 

ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób dopuszczony do 

stosowania w budownictwie Świadectwem ITB nr...". 

2.5.4. Transport: 

Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. 

Podłogę wyłożyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5 cm. 
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Opakowania układać ścisłe obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki ostrzegawcze 

dotyczące wyrobów łatwo tłukących 

2.5.5. Składowanie: 

Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. Wysokość 

składowania do 1,8 m . 

 

2.6. Wyroby z drewna - deski strugane podłogowe 

Wymagania i zabezpieczenia dla elementów drewnianych wg SST B.04.00.00 

3. SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu. 

 

4. TRANSPORT. 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami. Podczas transportu materiały i 

elementy konstrukcji powinny hyc zabezpieczone uszkodzeniami lub utrata stateczności. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1.  Warstwy wyrównawcze pod płytki gresowe. 

5.1.1 Wykonanie hydroizolacji 

Po skuciu obecnych płytek należy maksymalnie wyrównać podłoże, w razie konieczności za pomocą 

wylewki samopoziomującej zachowując spadki od budynku na zewnątrz. Następnie wykonać izolację 

przeciwwodną za pomocą folii płynnej, z wywinięciem na ściany wysokość cokolika. Spoiny 

narożnikowe i złącza należy zamknąć taśmą W tym celu należy wtopić taśmę uszczelniającą w 

pierwszą warstwę folii, układając ją zgodnie z przebiegiem spoiny. 

5.2.  Posadzki z płytek gresowych. 

Płytki w czasie układania powinny być czyste, bez śladów kurzu i brudu. 

Płytki należy układać na odkształcalnym kleju półpłynnym, który ma wypełnić całą przestrzeń między 

pokładem ( betonem) a płytką. 

Spoiny pomiędzy płytkami powinny posiadać szerokość umożliwiającą dokładne wypełnienie 

zaprawą, tj. 2-3mm. Szerokość powinna być jednakowa i kontrolowana przy układaniu. Do 

wypełniania spoin można przystąpić dopiero po kilku dniach od ułożenia płytek. Przed rozpoczęciem 

spoinowania posadzka winna być zwilżona wodą, która nie może pozostać w spoinach. Po lekkim 

stwardnieniu spoiwa a przed jego związaniem należy oczyścić dokładnie powierzchnię posadzki. 

Posadzka powinna być na całej powierzchni ścisłe połączona z podkładem. 

Wykończenie połączenia posadzki ze ścianą ma postać cokolika z tych samych płytek, 

mocowanych klejem do ściany. Należy zastosować oryginalne płytki cokołowe ( nie 

docinane). 
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6. KONTROLA  JAKOŚCI. 

Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o 

jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym 

dokumentem. 

6.1. Nie dopuszcza się 

Stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym. 

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

6.2. Należy przeprowadzić kontrolę 

Dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, wilgotnościowych). Sprawdzić 

prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 

7. OBMIAR ROBÓT. 

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie przedmiaru z 

uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej. 8.1.  

Odbiór materiałów i robót 

powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości 

technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do 

zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta -powinien być on 

zbadany laboratoryjnie. 

8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót 

materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy stosować 

również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów 

powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

8.4. Odbiór powinien obejmować: 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 

- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać przez 

ocenę wzrokową, 

- sprawdzenie grubości posadzki cementowej należy przeprowadzić na podstawie wyników 

pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki.  
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- sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostoliniowości 

należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm, a 

szerokości spoin - za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki.  

- sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów podłogowych; badanie należy wykonać przez 

ocenę wzrokową, 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

9.1.  Ustalenia ogólne. 

Podstawa płatności będą warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiającym a Wykonawcą 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

[1] PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.  

[2] PN-EN 197-1:2002 - Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku. 

[3] PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy. 

[4] PN-EN 13043:2004 - Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia,  

B.08.00.00 STOLARKA OTWOROWA ( CPV 45421000-4)  

1.   WSTĘP. 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznych są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z wykonaniem wymiany okien drewnianych na nowe z pcw 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako : Dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji 

robót zgodnie z zakresem wymienionym w punkcie 1.3. 

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokumenty dopuszczające wyrób do stosowania: - Atest 

Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny dopuszczający wyrób do stosowania w Służbie Zdrowia 

- Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie dopuszczającą stosowanie 

wyrobu w budownictwie. 

- Atest bezpieczeństwa Instytutu Szkła i Ceramiki w Warszawie. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

/ kod CPV według Wspólnego Słownika Zamówień/  

45000000-7 Roboty budowlane 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  

45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie  

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe.  

1.Ręczne wykucie z muru ościeżnic okiennych drewnianych i aluminiowych.  

2. Ręczne wykucie z muru parapetów okiennych,. 

3. Wywóz okien, drzwi i pozostałych odpadów budowlanych na wysypisko i ich utylizacja. 
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4. Wykonanie nowych okien z pcv, profile 4-5 komorowe, nowych okien i drzwi z profili Alu ciepłych z 

przekładką termiczną 

5. Szklenie okien, drzwi szybą podwójną zespoloną o podziale 4-12-4 z wypełnieniem argonem, 

6. Montaż okien, drzwi w ścianach z cegły. 

7.Uzupełnienie ubytków tynku zaprawą i płytą gipsowo- kartonową. 

8. Uzupełnienie tynków pod parapetami. 

9.Obsadzenie podokienników wewnętrznych z PCV w ścianach z cegieł średniej szerokości 30 cm. 

10.Osadzenie parapetów zewnętrznych z blachy stalowej powlekanej, 

11Obrobienie ościeży po demontażu stolarki. 

12.Uzupełnienie tynków na ościeżach i przylegających ścianach. 

13 . Malowanie farbą emulsyjną tynków wewnętrznych ościeży i przyległości po osadzeniu nowych 

okien w kolorach takich jak kolor ścian w poszczególnych pomieszczeniach. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 

definicjami podanymi w części ogólnej. 

 1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2. MATERIAŁY. 

2.1 Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według niniejszej specyfikacji są materiały 

powszechnie stosowane w budownictwie , posiadające świadectwa o dopuszczeniu do stosowania w 

budownictwie./ znak B lub CE/ 

Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały , do czasu wbudowania , były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zachowały swoją jakość. 

Zabudowaniu podlega kompletna stolarka okienna wraz z parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi: 

−okna z PCV , klasa A, w kolorze białym, profile 4-5 komorowe U=1.30 

−wzmocnienia z kształtowników stalowych, 

−drzwi zewnętrzne z profili aluminiowych z przekładką termiczną, 

−wkłady szybowe jednokomorowe 4-12-4 , U=1.70 

−okucia obwiedniowe, 

−parapety wewnętrzne PCV , 

−parapety zewnętrzne z blachy stalowej, powlekanej, gr. 0.7mm,                                  

2.2Okucia powinny odpowiadać wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do 

stosowania i projekcie technicznym. 

2.3 Składowanie elementów. 

Wszystkie elementy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i 

przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Wyroby 
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układać w odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych urządzeń grzejnych i 

zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

3. SPRZĘT. 

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu , który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót , zarówno w miejscu tych robót , jak też przy 

wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu , załadunku i wyładunku materiałów 

itp. 

4. TRANSPORT. 

Każda partia winna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą oraz projektem 

indywidualnym. 

Elementy należy zabezpieczyć na czas transportu przed uszkodzeniem przez 

odpowiednie opakowanie. 

Elementy przewozić przy pomocy jednostek kontenerowych i palet zabezpieczone przed 

uszkodzeniami, przesunięciami lub utratą stateczności. Sposób składowania wg punktu 2.3. 

5.WYKONANIE ROBÓT. 

5.1 Demontaż okien drewnianych, okien i drzwi aluminiowych oraz parapetów wewnętrznych i 

zewnętrznych, 

5.2. Przygotowanie ościeży. 

5.2.1. Przed osadzeniem stolarki ościeża oczyścić, ewentualnie naprawić. 

5.2.2 Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z 

wymaganiami podanymi w tabeli poniżej. 

 

Wymiary zewnętrzne (cm) Liczba     

punktów 

zamocowań 

Rozmieszczenie punktów 

zamocowań 

wysokość szerokość  

 

w nadprożu i 

progu 

Po bokach 

Do 150 do 150 4 nie mocuje się po 2 

 150±200 6 po 2 po 2 

 powyżej 200 8 po 3 po 2 

Powyżej 150 do 150 6 nie mocuje się po 3 

 150±200 8 po 1 po 3 

 powyżej 200 10 po 2 po 3 
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5.3. Osadzenie i uszczelnienie stolarki. 

5.3.1. Osadzenie stolarki okiennej PCV. 

W przygotowany otwór okienny wstawić ramę okienną na podkładkach lub listwach. Ramę ustawić, 

sprawdzić pion i poziom, zaklinować. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 

mm na 1 m, a 3 mm na wysokości całego okna. 

Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 

−2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 

−3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 

−4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 

Po ustawieniu ramy w otworze osadzić w ościeżach kotwy mocujące w ilości podanej w tabeli. 

Szczeliny między ościeżem i ościeżnicą wypełnić materiałem izolacyjnym ( pianką montażową) 

dopuszczonym do stosowania do tego celu świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu 

materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. Szczelina pozostająca do 

wypełnienia ( luz montażowy) nie powinna być mniejsza niż 1cm i większa niż 3 cm na stronę. 

W następnej kolejności należy zawiesić skrzydła okienne oraz okno zamknąć. Osadzenie parapetów 

wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. Obróbkę ościeży okiennych wykonywać 

po całkowitym wyschnięciu pianki montażowej. 

5.3.2. Osadzenie ślusarki aluminiowej. 

W sprawdzony i przygotowany wcześniej otwór wstawiamy pozbawioną skrzydeł ościeżnicę i 

blokujemy ją za pomocą klinów. Ustawienie ościeżnicy należy sprawdzić w pionie i poziomie, 

dokonać pomiaru przekątnych oraz głębokości usytuowania ościeżnicy od wewnętrznego lub 

zewnętrznego lica ściany. 

Następnie należy mocować stolarkę do ściany za pomocą dybli z zachowaniem odstępów: 

- Odstęp od dolnej krawędzi ramy drzwiowej - min 80mm 

- Odstęp między punktami mocowania - max 1000mm 

- Odstęp od górnej krawędzi drzwi - min 150mm 

-Odstęp między narożem a środkiem mocowania 1000mm 

- Odstęp między punktami mocowania progu. 

Standardową techniką mocowania jest montaż za pomocą dybli (kołków rozporowych) oraz śrub o 

średnicy, co najmniej 8mm. Zamiennie dopuszcza się montaż za pomocą kotew montażowych 

dedykowanych do danego systemu aluminiowego, które jednym końcem mocuje się do zewnętrznej 

ścianki ościeżnicy. Drugi koniec kotwy montujemy do ościeża za pomocą dybli lub śrub. 

Uszczelnienie przestrzeni pomiędzy ościeżnicą, a ościeżem należy wykonać za pomocą pianki 

poliuretanowej w taki sposób, aby pianka po spęcznieniu wypełniła całą szczelinę nie rozlewając się 

jednak na boczne powierzchnie ościeżnicy. Podczas wyboru piany montażowej należy uwzględnić 

temperaturę otoczenia, przy jakiej będą wykonywane prace montażowe. W okresie zimowym należy 
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bezwzględnie stosować piankę przeznaczoną do niskich temperatur (należy przestrzegać zaleceń 

producenta pianki). Montaż może odbywać się w temperaturze do -10°C. 

Po związaniu piany montażowej należy wyjąć kliny usztywniające, a pozostałe po nich puste 

przestrzenie uzupełnić pianą, następnie odciąć nadmiar równo z ramą konstrukcji i sprawdzić 

poprawność działania skrzydeł. W razie konieczności należy dokonać ewentualnej regulacji ślusarki. 

5.3.3 Montaż świetlików 

Montaż świetlików wykonać zgodnie z rozwiązaniami systemowymi dostawcy ślusarki oraz zgodnie z 

rys. detalu. 

6. KONTROLA JAKOŚCI. 

6.1 Celem kontroli jest stwierdzenie uzyskania założonej jakości robót dla osiągnięcia efektu 

użytkowego . 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej systematycznej kontroli robót. Kontrola powinna być 

przeprowadzona w oparciu o : „ Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych / T.I , cz.I-IV ,Tom II ". 

-kontrola zgodności stosowanych materiałów ze specyfikacją techniczną -kontrola 

kompletności wymaganych atestów 

-kontrola certyfikatów i oświadczeń , kontrola zgodności wymagań dotyczących wyrobów 

oraz ich kompletności. 

6.2. Ocena jakości powinna obejmować: 

−sprawdzenie zgodności wymiarów, 

−sprawdzenie jakości materiałów, z których wykonana została stolarka, 

−sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów 

konstrukcyjnych, 

−sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich 

funkcjonowania, 

−sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. Roboty 

podlegają odbiorowi. 

7. OBMIAR ROBÓT. 

Jednostką obmiarową jest m2 wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic, 1 mb parapetu, 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

Wszystkie roboty wymienione w podlegają zasadom odbioru robót 

zanikających. 

Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności 

wyszczególnione w punkcie 5. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Płatności podlega ustalona ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w 

dokumentacji. Cena obejmuje: 
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−dostarczenie gotowej stolarki, 

−demontaż starej stolarki wraz z utylizacją, 

−osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i obróbką, 

−dopasowanie i wyregulowanie, 

−tynkowanie i malowanie ścian wewnętrznych w pomieszczeniach. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

[1]PN-EN-14351:2006 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania 

[2]PN-EN-1279:2006    Szkło budowlane. Szyby zespolone. 

 

B.09.00.00 ROBOTY TERMORENOWACYJNE (z wyprawą tynkarska) (CPV 45321000-3) 

1.   WSTĘP. 

1.1 Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z dociepleniem i malowaniem elewacji budynku 

1.2 Zakres stosowania SST. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3 Zakres robót objętych SST. 

Ustalenia   zawarte   w   niniejszej   specyfikacji   dotyczą   zasad   prowadzenia   robót 

dociepleniowych wykonywanych w bezspoinowym systemie ociepleń Etics. Z warstwą styropianu o 

grubości 11 cm, silikonową wyprawą elewacyjną  o uziarnieniu do 1,5 mm. Odporność tynku w 

systemie 20J. 

Malowanie docieplonych ścian farbą silikonową w kolorach zgodnych z projektem kolorystyki 

dostarczonym przez Zamawiającego. 

 

Zakres robót wynikający z dokumentacji budowlanej obejmuje również: 

−przygotowanie powierzchni ścian do docieplenia poprzez mycie lub szczotkowanie; 

−usunięcie nieczynnego okablowania oraz uchwytów i mocowań, 

−zabudowanie w korytka czynnego okablowania prowadzonego po ścianach, 

−szpachlowanie ścian klejem z zatopieniem warstwy siatki z włókna szklanego oraz wykonaniem 

wyprawy elewacyjnej  

−zabezpieczenie wszystkich krawędzi wypukłych poziomych i pionowych w tym krawędzi ościeży 

okiennych i drzwi wejściowych kątownikiem aluminiowym perforowanym z siatką; 

−dostosowanie zamocowania instalacji odgromowej do grubości docieplenia z przedłużeniem 

wsporników z zapewnieniem odpowiedniego naciągu zwodów; 

−demontaż i ponowny montaż rur spustowych z blachy ocynkowanej, 
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1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów wykonanych robót oraz ich 

zgodność z Dokumentacją Projektową ,Specyfikacją Techniczną oraz zaleceniami Inspektora 

nadzoru. 

2. MATERIAŁY. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST „Wymagania ogólne" pkt. 2.  

−płyty styropianowe  gr. 11 cm ƛ=0.032 ), z paroprzepuszczalną silikonową  

  wyprawą elewacyjną  

-  płyty styropianowe gr. 2-3 cm ƛ=0.032   - ościeża okienne, 

−kątowniki aluminiowe z siatką 

−siatka zbrojona z włókna szklanego 160 g/m2 

−dyspersyjna zaprawa szpachlowa wzmocniona włóknami  

−silikonowa wyprawa elewacyjna  

3. SPRZĘT. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne" pkt.3 

4. TRANSPORT. 

Ogólne zasady dotyczące transportu materiałów podano w ST „Wymagania ogólne" 

pkt.4.Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów musi się odbywać w sposób 

zapewniający ich właściwy stan techniczny. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1 Wymagania ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt.5. 

5.1.1 Przy wykonywaniu prac ociepleniowych należy bezwzględnie przestrzegać reżimu 

technologicznego a w szczególności : 

−należy stosować wyłącznie „systemy zamknięte". Niedopuszczalne jest mieszanie elementów i 

komponentów pochodzących z różnych systemów 

−wszelkie materiały wchodzące w skład systemu ociepleniowego muszą być stosowane zgodnie z 

przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktów 

−w czasie wykonywania robót i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podłoża nie powinna być 

niższa niż +5 st.C - zapewnia to odpowiednie warunki wiązania 

- podczas wykonywania robót i w fazie wiązania materiały należy chronić przed niekorzystnymi 

warunkami atmosferycznymi ( deszcz, silne nasłonecznienie, silny wiatr), zagrożone płaszczyzny 

odpowiednio zabezpieczyć 

- na rusztowaniach bezwzględnie muszą być zawieszone siatki ochronne 

5.1.2 Zgodność z dokumentacją. 

Roboty elewacyjne powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną uwzględniającą 

wymagania norm i określającą rodzaj tynku, rodzaj i grubość materiału izolacyjnego. Nie dopuszcza 
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się zamiany wełny mineralnej na styropian. Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od projektu , które 

nie naruszają postanowień norm, a są uzasadnione technicznie, uzgodnione z Inspektorem nadzoru 

oraz są udokumentowane zapisem w dzienniku budowy. 

5.2 Przygotowanie podłoży. 

Podłoże powinno być stabilne, nośne, suche, czyste i pozbawione elementów zmniejszających 

przyczepność materiałów mocujących warstwę izolacji termicznej. Przygotowanie podłoża: 

−oczyścić z kurzu i pyłu za pomocą miękkiej szczotki, sprężonego powietrza lub zmyć wodą pod 

ciśnieniem ( stosować ciśnienie max. 200 barów ) 

−ewentualne nierówności wyrównać zaprawą tynkarską lub wyrównawczą 

−wykwity oczyścić na sucho za pomocą szczotki lub zmyć odpowiednio przygotowanym roztworem 

5.3 Gruntowanie podłoża 

W przypadku podłoży pylących , osypujących się i nadmiernie nasiąkliwych należy zastosować 

odpowiedni preparat gruntujący, zgodnie z instrukcją stosowania i zaleceniami dostawcy systemu. 

5.4 Przyklejenie płyt termoizolacyjnych 

5.4.1 Przygotowanie zaprawy 

Do klejenia izolacji termicznej stosować fabrycznie przygotowane zaprawy klejowe, gotowe do 

użycia po wymieszaniu na budowie z wodą lub dyspersyjne masy klejowe, dające po wymieszaniu z 

cementem zaprawę klejową. Zaprawę klejową przygotowywać według zaleceń producenta ( 

instrukcje i karty techniczne ) 

5.4.2 Nakładanie kleju 

Dla zapewnienia maksymalnej przyczepności płyty należy kleić na całej powierzchni w dwóch fazach 

- tzw. metodą grzebieniową: 

- faza pierwsza - zaprawę klejącą nanosi się na płyty gładką stroną pacy i szpachluje; 

- faza druga - nanosi się drugą warstwę zaprawy klejącej i rozprowadza ją pacą zębatą o zębach 

12x12 mm równomiernie na całej powierzchni płyty. Zaprawę klejącą nanosi się równomiernie na 

całej powierzchni tak, by uzyskać właściwą przyczepność na całej powierzchni płyty. 

Zaprawę klejową nanosi się jedynie na powierzchnię płyt izolacyjnych, nigdy na podłoże. 

5.4.3 Montaż płyt. 

Zaprawę klejącą nanosi się równomiernie na całej powierzchni tak, by uzyskać właściwą 

przyczepność na całej powierzchni płyty. 

Płyty należy przykładać do ściany natychmiast po naniesieniu kleju. Każdą następną przykłada się w 

odległości ok. 2 cm przed przyklejoną poprzednio, a następnie dosuwa do jej krawędzi i dokładnie 

dociska. Płyty należy przyklejać mijankowo, dosuwając ciasno za pomocą pacy drewnianej do 

poprzednio przyklejonych. Nadmiar wychodzącej z boku zaprawy klejącej trzeba usunąć - tak, by nie 

była widoczna na stykach płyt i nie tworzyła mostków termicznych. 

Przycinanie płyt wystających poza naroża ścian możliwe jest dopiero po wyschnięciu kleju. 
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5.4.4 Szlifowanie płyt. 

Nierówności i uskoki płyt należy zeszlifować do uzyskania jednolitej płaszczyzny. 

Po przyklejeniu płyt (ale nie wcześniej niż po 24 godzinach) można rozpocząć usuwanie 

ewentualnych nierówności czy uskoków pomiędzy płytami. W tym celu szlifuje się wełnę grubym 

papierem ściernym nawiniętym na dużą pacę drewnianą lub stosuje się specjalną metalową tarkę. 

Szlifowanie należy przeprowadzić w taki sposób aby uniknąć zanieczyszczenia okolicy pyłem. 

5.4.5 Mocowanie płyt termoizolacyjnych przy pomocy łączników mechanicznych. 

Do mocowania płyt użyć łączników z trzpieniem. Łączniki należy osadzać po stwar dnieniu kleju. 

Długość łączników zależna jest od budowy ściany i grubości płyt termoizolacyjnych. Istniejący tynk 

należy traktować jako podłoże nienośne, dlatego wymaganą głębokość kotwienia łączników należy 

liczyć od poziomu właściwej, nośnej ściany i powinna ona odpowiadać co najmniej długość strefy 

rozprężnej. Ilość łączników nie może być mniejsza niż 6-8 szt/m2 powierzchni elewacji. Przy 

narożnikach wymagane jest zwiększenie ilości łączników. Odległość pomiędzy skrajnymi łącznikami 

a krawędzią budynku powinna wynosić dla ściany murowanej co najmniej 10 cm a w przypadku 

ściany z betonu co najmniej 5 cm. Łączniki po uprzednim nawierceniu otworu w ścianie poprzez 

płytę izolacyjną zostają osadzone w ścianie , po czym trzpień mocujący zostaje wkręcony za 

pomocą wiertarki lub wkrętakiem lub wbity w przypadku łączników wbijanych. Główka łącznika 

powinna być zlicowana z powierzchnią płyt termoizolacyjnych. 

5.5 Ochrona narożników i krawędzi. 

Do obróbki krawędzi oraz narożników należy stosować rozwiązania zalecane przez producenta 

systemu. Z reguły są to : 

−kątowniki ze stali szlachetnej 

−kątowniki ze stali szlachetnej z siatką zbrojącą 

−kątowniki z PCV z siatką zbrojącą 

−kątowniki z tzw. siatki pancernej 

5.6 Zbrojenie przy narożach okien, drzwi itp. 

Powyżej i poniżej krawędzi otworów okien i drzwi , w celu zabezpieczenia przed zwiększonymi 

naprężeniami, na warstwę materiału izolacyjnego nakleić pod kątem 45 st. paski tkaniny z włókna 

szklanego, o wymiarach min. 25x35 cm. 

5.7 Warstwa zbrojona. 

Warstwę zbrojoną wykonać po upływie 24 godz. od montażu płyt termoizolacyjnych. Po tym 

czasie na płyty termoizolacyjne nałożyć zaprawę klejącą i rozprowadzić ją równomiernie pacą ze 

stali nierdzewnej tworząc warstwę z materiału klejącego na powierzchni nieco większej od 

przeciętnego pasa siatki zbrojącej. Na tak przygotowanej warstwie natychmiast nałożyć siatkę 

zbrojącą i zatopić w niej przy użyciu pacy nierdzewnej, szpachlując na gładko. Kolejne pasy siatki 

układać z zakładem 10 cm. Siatka zbrojąca powinna być niewidoczna i całkowicie zatopiona w 
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warstwie materiału klejącego. Grubość warstwy zbrojonej po stwardnieniu powinna być zgodna z 

określoną przez producenta systemu. 

5.8 Wyprawa tynkarska 

Przed układaniem tynków na suchą warstwę zbrojoną nadkłada się podkład tynkarski. Po jego 

wyschnięciu (ale nie wcześniej niż po upływie 24 godzin) można przystąpić do nakładania tynku. 

Należy układać go od góry budynku ku dołowi. Zastosować tynk silikonowo-silikatowy o wysokiej 

paro przepuszczalności. 

5.10 Dopuszczalne odchylenia powierzchni i krawędzi podłoży, etapów pośrednich oraz stanu 

wykończeniowego. 

- Normatywne odchylenia podłoży ( stanów surowych ) przyjmować jak dla konstrukcji z 

prefabrykatów betonowych wg tablicy 12.8 strona 138 „Warunki techniczne wykonania i odbioru 

robót budowlanych „ tom I „Budownictwo ogólne" część 2, Wydawnictwo „Arkady" wydanie 4, 

Warszawa 1990. 

- Normatywne odchylenia powierzchni wykończonych wg tablicy 24-1 str. 20 „Warunki 

techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych „ tom I „Budownictwo ogólne" część 4, 

Wydawnictwo „Arkady" wydanie 4, Warszawa 1990. 

6.   KONTROLA JAKOŚCI. 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST 

„Wymagania ogólne" pkt. 6. 

6.1 Badania. 

Cienkowarstwowe tynki strukturalne wykonywane w systemach ociepleń przy kontroli odchyleń 

powierzchni i krawędzi traktować jak tynk kat. III. 

6.2 Ocena wizualna wyglądu. 

Wykończona powierzchnia zbrojona powinna charakteryzować się brakiem miejscowych 

wypukłości i wklęsłości stwierdzonymi wzrokowo, okiem nieuzbrojonym, przy świetle rozproszonym z 

odległości > 3 m. Nie dopuszcza się oceny tynku w świetle smugowym lub ukierunkowanym, 

zwłaszcza równolegle lub stycznie do ocenianej powierzchni. 

6.3 Kontrola dostarczonych na budowę składników systemu dociepleń: 

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności dokumentów dopuszczających poszczególne wyroby 

do obrotu z dokumentem odniesienia. Po stwierdzeniu formalnej przydatności wyrobów, dokonać 

sprawdzenia zgodności asortymentowej i jakościowej. 

6.4 Kontrola międzyoperacyjna 

Kontrola międzyoperacyjna obejmuje prawidłowość : - przygotowania podłoża: czy podłoże zostało 

oczyszczone, zmyte, wyrównane, czy dokonano uzupełnienia ubytków w zakresie koniecznym 

−przyklejenia płyt termoizolacyjnych: równość i ciągłość powierzchni, układ i szerokość spoin 

−osadzenia łączników mechanicznych polega na sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia łączników 

mechanicznych 



PROJEKT TERMOMODERNIZACJI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 8 W ŻORACH –  
Żory, Os. Korfantego 

 59 

−wykonania warstwy zbrojonej polega na: sprawdzeniu prawidłowości zatopienia siatki zbrojącej w 

masie klejącej, wielkości zakładów siatki zbrojącej, grubości warstwy zbrojonej, sprawdzenie 

równości warstwy zbrojonej jak w przypadku warstwy tynkarskiej. 

−zamocowania profili narożnych, 

−równość powierzchni należy przyjąć : 

• Odchylenie powierzchni od płaszczyzny nie powinno być większe niż 3mm i w liczbie nie 

większej niż 3 na łacie kontrolnej długości 2,00m. 

• Odchylenia krawędzi od kierunku pionowego nie powinno być większe niż 2mm na Im  i nie 

więcej niż 30mm na całej wysokości budynku 

• Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych na całej wysokości 

kondygnacji - lOmm 

• Dopuszczalne odchylenie powierzchni nie większe niż 30 mm na całej wysokości budynku 

• Odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego promienia nie 

powinno być większe niż 7mm. 

7. OBMIAR ROBÓT. 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt. 7 

7.1 Sposób obmiaru robót. 

7.1.1 Tynki  oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w rozwinięciu w stanie 

surowym i wysokości mierzonej od wierzchu cokołu lub terenu do górnej krawędzi ściany , dolnej 

krawędzi gzymsu, lub górnej krawędzi tynku . 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt. 8. 

8.1 Badania w/g pkt.6 należy przeprowadzić w czasie odbioru końcowego robót. 

W przypadku stwierdzenia odchyleń, Inspektor nadzoru ustala zakres robót poprawkowych. 

Roboty poprawkowe wykonuje Wykonawca na swój koszt w terminie uzgodnionym z 

Inspektorem. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Zasady płatności zostały określone we wzorze umowy. Ilość zakończonych i odebranych robót 

określonych w/g obmiaru zostanie opłacona w/g cen wynikających z przetargu zgodnie z 

załącznikiem cenowym do umowy za wykonanie całości określonego zakresu robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE . 

[1]Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie , tekst jednolity -aktualizacja z 

dnia 27.05.2004 

[2]ETAG 004 - Wytyczne dla Europejskich Aprobat Technicznych - „Złożone systemy izolacji cieplnej 

z wyprawami technicznymi" Dz. Urz. WE C212 z dnia 6.09.2002 
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[3]ZUAT 15/V.07/2003-„Łączniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w płyty" Zalecenia 

udzielania aprobat technicznych ITB , Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003r. 

[4]ZUAT 15/VIII.07/2003 - „Zaprawy klejące i kleje dyspersyjne" Zalecenia udzielania aprobat 

technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000r. 

[5]ETAG 014 - Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - „Łączniki tworzywowe do mocowania 

warstw izolacji ociepleń ścian zewnętrznych"- Dz. Urz. WEC 212 z 

6.09.2002 

[6]Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych 

do obrotu. ( Dz.U. z dn. 8 czerwca 2004r, Nr 130, poz. 1386 ) 

[7]PN-EN 13162:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny 

mineralnej 

[8] Instrukcja ITB nr 443/2009 – Złożone systemy izolacji cieplnych ETICS. Zasady wykonania i 

projektowania. 

B.10.00.00 ROBOTY MALARSKIE  (CPV 45442110-1) 

1.   WSTĘP. 

1.1 Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót malarskich. 

1.2 Zakres stosowania SST. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3 Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie robót malarskich obiektu. Malowanie tynków. Gruntowanie tynków  

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. MATERIAŁY. 

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód 

ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Rozcieńczalniki 

W zależności od rodzaju farby należy stosować: terpentynę i benzynę - do farb i emalii olejnych 

,inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny 

odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości 

wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania. rozcieńczalnik do wyrobów 

poliwinylowych 
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2.3. Farby budowlane gotowe. 

2.3.1. Farby 

Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub 

świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

2.3.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie 

Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, teksu butadieno- 

styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia 

przez ITB. Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-EN 209:2004 w bębny lekkie lub wiaderka 

stożkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C. 

 

2.3.3. Farba silikonowa  

Podstawowe składniki : dyspersja polimerowa, emulsja żywicy polisiloksanowej, białe 

pigmenty, pigmenty nieorganiczne, woda, alkohole, krzemionka, dodatki. 

3. SPRZĘT. 

Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych 

4. TRANSPORT. 

Farby pakowane.należy transportować zgodnie przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym 

lub drogowym. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W 

okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. 

W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po 

zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni 

nie może spaść poniżej + 1°C. 

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym 

powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 

Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 

całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń 

sanitarnych), całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, całkowitym ułożeniu posadzek, 

usunięciu usterek na stropach i tynkach. 

5.1. Przygotowanie podłoży 

5.1.1. Podłoże pod farby 

Drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą 

cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, odtłuszczone i 

suche. Malowane powierzchnie powinny być odtłuszczone i suche. Gruntowanie. Przy malowaniu 
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farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego rodzaju, z jakiej ma 

być wykonana powłoka, lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5. 

5.2. Wykonywania powłok malarskich 

5.2.1. Powłoki z farb emulsyjnych 

powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących. Powłoki powinny 

dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i 

plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 

5.2.2. Malowanie farbą silikonową  

Farba  utrzymuje fasady suche i czyste, nawet te szczególnie obciążone czynnikami 

atmosferycznymi. Farba silikonowa stanowi maksymalne zabezpieczeniem wszelkich fasad: 

zabytkowych i nowoczesnych. Nadaje się do zastosowania na następujących podłożach: tynki 

cementowe, cementowo-wapienne i wapienne; tynki akrylowe, silikonowe, silikatowe; wymurówki 

licowe z piaskowca i cegły ceramicznej i wapienno-piaskowej; na stare wymalowania farbą 

wapienną, cementową , silikatową, akrylową i silikonową. 

Podłoże musi być trwałe, czyste, nośne i wolne od zgorzelin, wykwitów i odspojeń. Minimalna 

temperatura obróbki i podłoża +5°C. W zależności od podłoża, zalecane do gruntowania zalecane 

jest: nanoszenie pędzlem, wałkiem lub natrysk urządzeniem airless. 

Po ok. 8 godzinach (przy +20°C i wilgotności względnej 65%) możliwość dalszej obróbki. Przy 

wysokiej wilgotności powietrza i/lub niskiej temperaturze czas schnięcia może ulec wydłużeniu. 

7. OBMIAR ROBÓT. 

Jednostka obmiarowa robót jest m2 powierzchni zamalo wanej wraz z przygotowaniem do 

malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin 

malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie 

przedmiaru z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej 

8.1. Odbiór podłoża 

Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny wymaganiom zawartym w normach 

państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające 

drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawa cementowo-

wapienna do robót tynkowych lub odpowiednia szpachlówka. Podłoże powinno być przygotowane 

zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1 Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego 

wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 

8.2. Odbiór robót malarskich 

sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego 

rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i 



PROJEKT TERMOMODERNIZACJI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 8 W ŻORACH –  
Żory, Os. Korfantego 

 63 

dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, 

zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp. w stopniu 

kwalifikującym powierzchnie malowana do powłok o dobrej jakości wykonania. Sprawdzenie 

odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni 

miękką, wełniana lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. sprawdzenie odporności powłoki 

na zarysowanie. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania 

ostrym narzędziem powłoki od podłoża. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie woda 

polegające na zwilżaniu badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokra miękką 

szczotka lub szmatką. Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do 

dziennika budowy. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Zasady płatności zostały określone we wzorze umowy. Ilość zakończonych i odebranych robót 

określonych w/g obmiaru zostanie opłacona w/g cen wynikających z przetargu zgodnie z 

załącznikiem cenowym do umowy za wykonanie całości określonego zakresu robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE . 

[1]PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek.  

 

B.11.00.00 ROBOTY RUSZTOWANIOWE (CPV45262100-2) 

1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

rusztowań budowlanych przyściennych z rur stalowych. Rusztowania te są przeznaczone do 

wykonania robót elewacyjnych. 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

2. MATERIAŁY. 

Stojaki stalowe, płyty pomostowe znormalizowane, stężenia stalowe pionowe i poziome, daszki 

ochronne, odbojnice, drabiny, urządzenia piorunochronne, podkłady pod stojaki, zakotwienia. 

3. SPRZĘT. 

Nie występuje. 

4. TRANSPORT. 

Samochodowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

Podkłady pod stojaki układać na przygotowanym podłożu prostopadle do ścian budowli, dopasować 

ich układ do siatki konstrukcyjnej „ciężkiej", dla której rozstaw stojaków wynosi 2,0 m w kierunku 



PROJEKT TERMOMODERNIZACJI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 8 W ŻORACH –  
Żory, Os. Korfantego 

 64 

podłużnym i 1.35 m w kierunku poprzecznym. Wysokość każdej kondygnacji rusztowania winna 

wynosić 2,0 m. Stężenia poziome należy rozmieszczać na całej długości rusztowania w sposób 

zapewniający nieprzesuwność na całej długości rusztowania w sposób zapewniający 

nieprzesuwność węzłów. Pierwsze stężenie poziome zakłada się pod pierwszą kondygnację nad 

podłożem, należy je montować bezpośrednio do stojaków rusztowania. 

Zewnętrzne stojaki rusztowań należy łączyć stężeniami pionowymi na całej wysokości rusztowania. 

Liczba stężeń pionowych nie może być mniejsza od 2 na każdej kondygnacji rusztowania a 

odległość miedzy polami stężeń nie może być większa niż 10,0 m. 

Konstrukcja rusztowania winna być kotwiona do ściany budynku w sposób zapewniający 

stateczność i sztywność konstrukcji. Wielkość siły odrywającej rusztowanie przypadająca na 1 kotwę 

nie może być większa niż 2,5 kN. 

Zakotwienia należy umieszczać symetrycznie na całej powierzchni rusztowania, przy czym odległość 

między kotwieniami w poziomie nie powinna przekraczać 5,0 m, a w pionie 4,0 m. Dopuszczalne 

odchyłki wymiarowe zmontowanego rusztowania nie powinny przekraczać wielkości podanych w 

„Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano -montażowych". 

Pomosty robocze powinny mieć szerokość nie mniejszą od 1,0 m. 

Płyty pomostowe i bale należy układać szczelnie, aby uniemożliwić spadanie jakichkolwiek 

przedmiotów na niższe pomosty. Każda konstrukcja winna mieć ułożone co najmniej dwa pomosty tj. 

pomost roboczy i pomost zabezpieczający. Konstrukcja rusztowania powinna być uziemiona w 

sposób podany w PN na wykonanie urządzeń odgromowych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

Kontrole jakości przeprowadza kierownik budowy sprawdzając zgodność z warunkami technicznymi. 

7. ODBIÓR ROBÓT. 

Roboty odbiera inspektor nadzoru na podstawie zapisów w dzienniku budowy 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

8.1.  Ustalenia ogólne. 

Podstawa płatności będą warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

9. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE. 

 [1]PN-EN 12811:2008- Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy 

 [2]PN-EN 12810:2010- Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych. 
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B.12.00.00. ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z zagospodarowaniem terenu . 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie zagospodarowania terenu. 

B.12.01.00 Zagospodarowanie terenu - chodniki, place, 

B.12.02.00. Podsypki i podkłady pod nawierzchnie chodnikowe. 

B.12.03.00. Podbudowy z kruszyw łamanych 

B.12.04.00. Transport gruntu 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁY. 

2.1.  Prefabrykaty. 

kostka betonowa chodnikowa 

krawężniki chodnikowe 

2.2. B.12.02.00. Podsypki i podkłady pod nawierzchnie z piasku zwykłego. 

Do wykonania podkładu pod kostkę betonową należy stosować piaski zwykłe oraz pospółki. 

2.3. B.12.03.00. Podbudowy z kruszyw łamanych 

Do wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie powinno być 

kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i 

otoczaków albo ziaren żwiru większych niż 8mm. Kruszywo powinno być jednorodne bez 

zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 

2.4. B.12.04.00. Transport gruntu 

Do wykonania robót wg B.12.04.00. materiały nie występują 
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3. SPRZĘT. 

Roboty związane z zagospodarowaniem terenu i mała architektura mogą być wykonywane ręcznie 

lub mechanicznie przy użyciu dowolnego typu sprzętu jak np. łopaty, ubijaki i walce wibracyjne do 

zagęszczania. 

4. TRANSPORT. 

Materiały na budowę powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, żeby uniknąć 

trwałych odkształceń i dostarczyć materiał w odpowiednim czasie (dotyczy betonów) oraz zgodnie z 

przepisami BHP i ruchu drogowego 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Roboty związane z zagospodarowaniem terenu. 

5.1.1. Chodniki, 

Warunki wykonania podkładu pod nawierzchnie: 

• układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonaniem posadzki. przed 

rozpoczęciem układania podłoże powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 

budowlanych. 

układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną warstwą. 

całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej 

powierzchni rzutu obiektu. 

• wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Js=0,98 według próby 

normalnej Proctora 

dopuszczalne odchyłki w wykonaniu wykopów wynoszą 10cm. 

5.2. B.11.03.00. Podbudowy z kruszyw łamanych 

5.2.1. Warunki wykonania podbudowy pod nawierzchnie: 

mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości takiej, aby jej 

ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej grubość pojedynczo 

układanej warstwy nie może przekraczać 20cm po zagęszczeniu warstwa podbudowy powinna być 

rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych, 

jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być 

wyprofilowana i zagęszczona z zachowanie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych, 

rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy 

przez Inżyniera. Bezpośrednio   przed   ułożeniem   nawierzchni   wykonać   5   cm   podsypkę   z   

piasku gruboziarnistego z rozścieleniem, zagęszczeniem mechanicznym do Is = 0,95 i 

uzupełnieniem w czasie ubijania wyrównaniem powierzchni do wymaganego profilu. Nawierzchnię 

wykonać z kostki betonowej. Kostki betonowe układać z przycięciem wg potrzeby, ubiciem 
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mechanicznym nawierzchni, sprawdzeniem spadków i równości nawierzchni oraz wypełnieniem 

spoin przez zamulenie piaskiem. 

6. KONTROLA JAKOŚCI. 

6.1. Roboty ziemne 

Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST. Sprawdzenie i odbiór 

robót winny być wykonane zgodnie z normami. Wymagania w zakresie 

wykonania i badania przy odbiorze. bieżąco kontrolować zasypkę gruntową, 

materiał do zasypki, grubość i 

równomierność warstw zasypki, stopień jej zagęszczenia (laboratorium). 

6.2.Nawierzchnia z kostek betonowych. 

Sprawdzeniu podlega: 

przygotowanie podłoża 

materiał użyty na podkład 

grubość i równomierność warstw podkładu 

sposób i jakość zagęszczenia 

jakość dostarczonych prefabrykatów 

prawidłowość ułożenia i zamulenia piaskiem. 

7. OBMIAR ROBÓT. 

Jednostkami obmiaru są: B.12.01.00 - 

wykopy - [m3] 

B.12.02.00 - podkład pod nawierzchnie z piasku zwykłego. - [m2] 

B.12.03.00.- podbudowy z kruszyw łamanych - [m2] 

B.12.05.00 - transport gruntu - [m3] z uwzględnieniem odległości transportu 

B.12.04.01. Chodniki, place, - m2 wykonanej nawierzchni. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

9.1.  Ustalenia ogólne. 

Podstawą płatności będą warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE..  

 [1]PN-EN-13043:2004 - Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 

[2]PN-EN-1338:2005 - Betonowe kostki brukowe.. 
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B.13.00.00 ROBOTY WENTYLACYJNE  ) CPV 45331000-6) 

1.   WSTĘP. 

1.1 Przedmiot SST. 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem instalacji wentylacji grawitacyjnej w obiekcie. Szczegółowa Specyfikacja 

Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji w/w 

robót. 

1.2 Zakres stosowania SST. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

 

1.3 Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie robót związanych z instalacją wentylacji grawitacyjnej. 

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. MATERIAŁY. 

2.1 Wymagania ogólne dotyczące materiałów  

Materiały stosowane do montażu instalacji wentylacji powinny mieć: 

- oznakowanie znakiem CE oznaczającym , że dokonano oceny ich zgodności  zharmonizowaną 

normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm , z europejską aprobatą techniczną lub 

krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego , uznana przez komisję europejską za zgodną z wymaganiami 

podstawowymi lub,  

- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta , jeżeli 

dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mające niewielkie znaczenie dla zdrowia i 

bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską lub, 

- oznakowanie znakiem budowlanym co oznacza , że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 

oznakowaniu CE , dla których dokonano oceny zgodności  Polską Normą lub aprobatą techniczną  

bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany” 

2.1 Rodzaje materiałów 

Na przewody wentylacyjne można stosować następujące materiały: 

− blacha lub taśma stalowa ocynkowana 

− blacha lub taśma aluminiowa 
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− blacha stalowa odporna na korozję 

3. SPRZĘT. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  to taki , który nie powoduje niekorzystnego wpływu na jakość 

wykonywanych robót , zarówno w miejscu ich wykonywania , jak też przy wykonywaniu czynności 

pomocniczych. 

4. TRANSPORT. 

Ogólne zasady dotyczące transportu materiałów podano w ST „Wymagania ogólne" 

pkt.4.Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów musi się odbywać w sposób 

zapewniający ich właściwy stan techniczny. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1 Wymagania ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt.5. 

5.2. Montaż nawiewników  

Nawiewniki okienne o wydajności do 30m/h , montować w ramie okiennej. 

5.3. Pomiary instalacji wentylacyjnych 

Pomiary przepływów powietrza w wywiewanego należy przeprowadzić po zakończeniu całości prac 

montażowych instalacji wentylacyjnej. 

6.   KONTROLA JAKOŚCI. 

Kontrolę wykonania instalacji należy przeprowadzić: 

-  zgodnie z zaleceniami określonymi w warunkach Technicznych wykonania 

i Odbioru Robót Budowlano Montażowych T II. 

- Instalacje sanitarne i przemysłowe oraz w opracowaniach COBRTI INSTAL 

– Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych zeszyt 

nr 5.  

7. OBMIAR ROBÓT. 

Przedmiar robót należy wykonać wg Rozporządzenia MI z dnia 02.09.2004r. (Dz.U. nr 202 

poz.2072). Przedmiar robót polega na zestawieniu wykonanych robót z podaniem ilości, jednostki 

charakterystycznej wg KNR oraz spisu działów przedmiarów wg CPV. Obmiar robót polega na 

określeniu faktycznego zakresu robót oraz obliczeniu rzeczywistych ilości wbudowanych materiałów 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

Odbiór robót jest to ocena robót wykonanych przez Wykonawcę przeprowadzona przez Inwestora 

zgodnie z art. 22 i art. 57 Prawa Budowlanego. Wykonawca musi przedstawić do kontroli wykonaną 

instalację, a zamawiający powinien dokonać odbioru: 

sprawdzić dokumenty dopuszczające urządzenia do użytkowania i atesty zastosowanych 

materiałów, 

> sprawdzić zgodność realizacji instalacji z projektem, 

> zgodność zastosowanych urządzeń i materiałów, 
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> geometrię układu - rozmieszczenie urządzeń, 

> sprawdzić poprawność realizacji robót, 

> sprawdzić dostępność dla obsługi instalacji ze względu na działanie, czyszczenie i konserwacje, 

> szczelność instalacji na wszystkich połączeniach (gwintowanych, kołnierzowych spawanych itp.), 

> sprawdzić poprawność wykonania izolacji cieplnych na rurociągach grzewczych 

> sprawdzić poprawność działania instalacji 

Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać odbioru 

technicznego instalacji. Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy 

uznać za zgodne z wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik negatywny, wykonane 

roboty należy uznać za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest 

zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z normą i dokumentacją projektową oraz 

przedstawić je do ponownego odbioru. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Zasady płatności zostały określone we wzorze umowy. Ilość zakończonych i odebranych robót 

określonych w/g obmiaru zostanie opłacona w/g cen wynikających z przetargu zgodnie z 

załącznikiem cenowym do umowy za wykonanie całości określonego zakresu robót. 
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